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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
Číslo smlouvy objednatele:  SMLD-0715/00066001/2024 

Číslo smlouvy konzultanta:  OPCZ24031 
Číslo rámcové smlouvy: S-8575/DOP/2020 

mezi 

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00066001 
DIČ:                                           CZ00066001 
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, 
statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze 
dne 28. 06. 2022 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Milan Fiala 
e-mail:                      

(dále jen „objednatel”) 

a 
2. Společnost TDI STRK 2019 – TS, SAF, DPO, 4R 
SHP TS s.r.o. 
se sídlem:      Šumavská 534/31, 602 00 Brno 
IČO:       28342771 
DIČ:       CZ28342771 
zápis v obchodním rejstříku:   u KS v Brně, oddíl C, vložka 62512 
právní forma:      společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení:                                               
zastoupen:      Ing. Filip Hustý, MBA, jednatel 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Filip Hustý, MBA, jednatel 
e-mail:      ts@shp.eu 
tel:       +420 549 133 550 
kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Filip Hustý, MBA, jednatel 
e-mail:                
                            
jako společník č. 1 / správce společnosti 
a 
SAFETY PRO s.r.o. 
se sídlem:      Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
IČO:       28571690 
DIČ:       CZ28571690 
zápis v obchodním rejstříku:    Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822 
zastoupen:      Ing. Jiří Smékal, jednatel 
jako společník č. 2 
a 
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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava  
IČO:       42767377  
DIČ:      CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku:    Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
zastoupen:      Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  
jako společník č. 3 
a  
4roads s.r.o.  
se sídlem     Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice  
IČO:       06327354  
DIČ:       CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku:    Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328  
zastoupen:      Ing. Jan Semerád, jednatel  
jako společník č. 4 
(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Smlouvu  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 
(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění 
výkonu koordinátora BOZP na akci „II/115 hr.m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast 
Černošic“. 

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami 

 uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic 
II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, číslo Rámcové dohody S-8575/DOP/2020, uzavřenou dne 
12.04.2021  (dále jen „Rámcová dohoda“). 

 

Článek II. 

Cena za poskytované služby 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
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bez DPH: 416 080 Kč 

DPH: 87 377 Kč 

včetně DPH: 503 457 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je Ing. Milan Fiala. 

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele Ing. Milan Fiala 

za konzultanta Ing. Jiří Smékal, MBA 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení plnění: na výzvu Objednatele 

doba plnění: 3 měsíce 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Tato část začíná jako extravilán na hranici hlavního 
města Prahy a pokračuje k městu Černošice a dále jejím intravilánem až k železničnímu přejezdu 
s tratí č. 171. 

 

Článek IV. 

Podmínky poskytování služeb 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:  

- Netýká se.   

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko. 

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany 
tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta – viz 
viz příloha Rozsah plnění. Pro změnu sub-konzultanta (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených 
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do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta. 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: 
předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy 
předložení dokladu pojištění dle podmínek rámcové smlouvy 
předložení certifikátů dle rámcové smlouvy 

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, 
je rozsah  osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy). 

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 
následujícím rozsahu: 

- Netýká se. 

 
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy 

vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 
údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze 
Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve. 
 

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: 
 
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a 
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této  Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo 

přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo 
stavebního zhotovitele.  

 

9. Konzultant stanovuje realizační tým pro plnění prováděcí smlouvy následovně: 

Koordinátor BOZP: Ing. Zdeněk Severin 

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků): Ing. Tomáš Cibulka 

Asistent specialista geotechnika: Ing. Jan Provazník 

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů: Ing. Pavel Jaroš 

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring: Ing. Radek Sovička 
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.   

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Rozsah plnění  
2. Technická specifikace 
3. Soupis služeb 
4. Seznam sub-konzultantů 

 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,   SHP TS  s.r.o. 

příspěvková organizace       



 

 

Příloha č. 1 Rozsah plnění 

 
Rozsah výkonu činnosti TDI 

 

 

V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli 

stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 

projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 

RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky 

KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními 

podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 

tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 

zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 

zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 

tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 

průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 

a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 

kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 

evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků 

nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 

zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, 

zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 

vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 

pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve 

po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve 

smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 

norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 
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- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 

odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 

- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 

platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných 

oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 

k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 

dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 

a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 

osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 

(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 

v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 

stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 

dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 

které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění 

zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání 

nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby 

zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 

zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, 

včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 

znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 

a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho  projektantem RDS při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 

pro realizaci stavby; 
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- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 

a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 

a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 

opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 

díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci 

stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat 

neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 

z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 

doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby 

ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 

a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 
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- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

 

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 

rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 

podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky 

a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby 

realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 

a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 

opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat 

zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 

ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků 

navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 

k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních 

prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP 

na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 

stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  
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38

Připojení na technickou infrastrukturu 38
3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 38
3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 38

Dopravní řešení 39
4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 39
4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 39
4.3 Doprava v klidu 39
4.4 Pěší a cyklistické stezky 39

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 39

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 40
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6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 40
6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 41
6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 41
6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na

životní prostředí, je-li podkladem 41
6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno 41

6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů. 41

Ochrana obyvatelstva 42

Zásady organizace výstavby 42
8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 42
8.2 Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 43
8.3 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin 43
8.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 43
8.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 43
8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 43

Celkové vodohospodářské řešení 44
9.1 Základní údaje k řešené oblasti 44
9.2 SO 301 - Odvodnění komunikace, 1. úsek 44
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 Popis území stavby

1.1 Charakteristika stavebního pozemku
Jde se o frekventovanou silnici II. třídy vedoucí kolem Berounky – komunikace propojuje obce v této
oblasti s hlavním městem Prahou. Konstrukce vozovky a podkladní vrstvy vykazují poruchy. Systém
odvodnění není v některých úsecích nebo lokálních místech plně funkční (zanesené nebo chybějící
propustky, lokální problematicky odvodnitelné plochy).

1. ÚSEK – OBLAST ČERNOŠICE

Tato část začíná jako extravilán na hranici hlavního města Prahy a pokračuje hospodářsky
obdělávanou krajinou, jihozápadně k městu Černošice a dále jejím intravilánem až k železničnímu
přejezdu s tratí č. 171. V předmětném úseku silnice II/115 je stávající rámový propustek ve staničení
km 1,765, který nepředpokládá rekonstrukci ani zásadní stavební úpravy.

2. ÚSEK – OBLAST DOBŘICHOVICE, LETY                                   /není předmětem této PDPS/

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Jedná se o opravu stávající komunikace, záměr je v souladu s územními plány všech dotčených obcí:

● Černošice
(https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/platne-
1/upcernosice-1/)

● Dobřichovice
(http://www.dobrichovice.cz/mesto/stavebni-urad/navrh-noveho-uzemniho-planu/)

● Lety
(https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-
cernosice/projednavane/Lety/)

1.1 Informace o vydaných rozhodnutích a povolení, výjimky z obecných
požadavků na využívání území

Stavba respektuje ustanovení 501/2006 Sb. Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území.

Vydané společné rozhodnutí ve stupni DUSP zahrnuje řešení akce  II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety,
rekonstrukce jak pro 1. úsek -  oblast Černošice, tak i pro 2. úsek – oblast Dobřichovice , Lety.

/2. úsek – oblast Dobřichovice , Lety však není součástí této řešené dokumentace PDPS/



II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce
1. úsek – oblast Černošice
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
B. Souhrnná technická zpráva

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 01/2024 /PDPS/ 5/44

1.2 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů v rámci projednání
společného povolení (DUSP)

Přehledně uvedené požadavky dotčených orgánů státní správy a správců DOSS

Přehledně uvedené požadavky dotčených orgánů  /DOSS/
AKCE:  II/115 hr.m. Prahy - Lety rekonstrukcekomunikace, DUSP

Dotčený orgán
stanovisko čj. ze dne

ve stupni přípravy

MěÚ Černošice – OÚP-  závazné stanovisko  č.j. MUCE 164380/2022 OUP
ze dne 30.9.2022 Souhlasné závazné  stanovisko - přípustný záměr v souladu s ÚP realizace / provoz

Uvedeny obecné podmínky regulačního plánu Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

MěÚ Černošice – OSÚ – Památková péče - stanovisko č.j. S-MUCE
 134649/2022 ze dne 6.10.2022

příprava před
realizací

Upozornění na povinnost ohlášení archeologického průzkumu Bude řešeno ohlášením  před zahájením výkopových prací příprava před
realizací

MěÚ Černošice – OŽP – stanovisko č.j.- S-MUCE 134649/2022 OSU ze
dne  14.2.2023

Souhlasné závazné  stanovisko realizace

Souhlasné stanovisko dle §17 - viz níže - MUCE 136776/2023 OZP/V/Kou ze
dne 7.8.2023

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

MěÚ Černošice- OŽP-OZLM- souhlas s odnětím ZPF č.j. MUCE
275599/2022   OŽP/L/Št ze dne 21.12.2022

Souhlasné závazné  stanovisko s odnětím zemědělské půdy příprava před
realizací

Odvod se nestanovuje. Podmínka pro využití sejmuté ornice v nezpevněné
plochy stavby

Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

MěÚ Černošice- OŽP – OPK -závazné stanovisko ke kácení č.j. MUCE
     54043/2023  OŽP/P/Bo ze dne 28.3.2023

Souhlasné závazné  stanovisko s odnětím zemědělské půdy realizace

Stanoveny podmínky pro způsob realizace kácení Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

MěÚ Černošice OŽP-OVH- souhlas podle § 17 vodního zákona č.j. MUCE
136776/2023 OZP/V/Kou ze dne 7.8.2023

Souhlasné závazné  stanovisko realizace / provoz

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI - následně
správce komunikace a odvodnění

MěÚ Černošice – OŽP-OVH – závazné stanovisko podle § 94j – č.j.MUCE
190009/2023 OZP/V/Kou

Sdělení - považuje se za souhlasné a bez
připomínek (souhlasné závazné  stanovisko  nebylo vydáno v
zákonné lhůtě)

realizace / provoz

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu
realizovaných zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

Povodí Vltavy,s.p.-stanovisko č.j. PVL-79863/2022/410 ze dne 22.3.2023 Souhlasné vyjádření správce realizace / provoz

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu
realizovaných zařízení

Bude výzva ze stany stavebníka k uzavření smluvního vztahu pro
využívání pozemků SO 301
Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI - následně
správce  odvodnění

Hasičský záchranný sbor Stč.kraje- usnesení o odložení č.j. HSKL-8068-
2/2022- PCNP ze dne 16.9.2022

Nevydává stanovisko  u staveb kategorie 0 a I.

Odložení žádosti o vydání závazného stanoviska
Podmínky nejsou stanoveny

Obecně zajštěn přístup vozidel HZS i v průběhu výstavby

Krajská hygienická stanice Stř.kraje- závazné stanovisko č.j. KHSSC
52059/2022 ze dne 15.12.2022

Souhlasné závazné  stanovisko realizace / provoz

Stanoveny podmínky pro stavební práce pro noční provoz Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

KŘ Policie Stč.kraje -ÚO Praha venkov-západ DI  - vyj č.j.  KRPS-229220-
2/ČJ-2022-011606-Kl ze dne 13.12.2022

Souhlasné vyjádření realizace / provoz

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

KSÚS Středočeského kraje- vyj.č.j. 2022-KSÚS ze dne 29.9.2022 Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace
/ provoz

Podmínky nejsou stanoveny Následné zajištění vybraného zhotovitele a dozoru TDI

Správa železnic, s.o.- souhrnné stanovisko č.j. S10398/US-7155/2023-SŽ-
OŘ PHA-OPS ze dne 1.3.2023

Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace
/ provoz

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu
realizovaných zařízení ve vazbě na stávající železniční trať  , zařízení  dráhy
(kabelové trasy ve spávě OŘ). Upozornění na připravovanou akci Optimalizace
trati Černošice (včetně) - Odb. BErounka (mimo) (probíhá koordinace mezi
stavbami)

Doplnění podkladů kabelové trasy v prostoru úrovńového přejezdu
P264 a koordinace prostoru identifikovaného ovlivnění staveb.
Upřesnění a koordinace  v následujícím stupni přípravy - viz
přehledné a koordinační situace.
Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

Stanovisko projektanta Doplnění /
zapracování
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Správa železnic, s.o.- souhrnné stanovisko č.j. S10398/US-7155/2023-SŽ-
OŘ PHA-OPS ze dne 1.3.2023

Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace
/ provoz

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu
realizovaných zařízení ve vazbě na stávající železniční trať  , zařízení  dráhy
(kabelové trasy ve spávě OŘ). Upozornění na připravovanou akci Optimalizace
trati Černošice (včetně) - Odb. BErounka (mimo) (probíhá koordinace mezi
stavbami)

Doplnění podkladů kabelové trasy v prostoru úrovńového přejezdu
P264 a koordinace prostoru identifikovaného ovlivnění staveb.
Upřesnění a koordinace  v následujícím stupni přípravy - viz
přehledné a koordinační situace.
Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

Drážní úřad – závazné stanovisko č.j. DUCR-15888/23/Bd ze dne
13.3.2023

Souhlasné závazné  stanovisko PDPS  / realizace
/ provoz

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu
realizovaných zařízení ve vazbě na stávající železniční trať a zejména v oblasti
úrovňového přejezdu P264

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI - následně
správce komunikace

Město Dobřichovice-vyj. č.j. 1484/2022/Ta-2 ze dne 7.11.2022 Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace
/ provoz

Připomínky obce byly v průběhu přípravy konzultovány  zapracovány
do DUSP

ČEZ Distribuce, a.s. – vyj. k PD č.j. 001128262963 ze dne 5.10.2022 Souhlasné sdělení realizace / provoz

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu
Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.
2022 - realizovaný SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce (dle
smlouvy stavebníka a správce sítě)

CETIN, a.s. – vyj. č.j. 843989/22 ze dne 23.11.2022 + smlouva o přeložce
S-8200/KSUS/2022, S-424/00066001/2023

Souhlasné / informativní vyjádření příprava /
realizace

Stanoveny všeobecné podmínky pro fázi realizace  a provozu
Dořešení přeložky

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.
Příprava  zajištění SO 402 Přeložka sdělovacího vedení CETIN a SO
402.1 Přeložka nadzemního vedení SEK CETIN   (dle smluv
stavebníka a správce sítě)

ČEZ Distribuce ,a.s. – vyj. k sítím č.j   0101888573 ze dne 16.2.2023 2022 - realizovaný SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce (dle
smouvy stavebníka a správce sítě)

příprava /
realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu
Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.
2022 - realizovaný SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce (dle
smouvy stavebníka a správce sítě)

ČEZ ICT Services, a.s. – č.j. 0700665092 ze dne 15.2.2023 Souhlasné / informativní sdělení

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

Telco Pro Services, a.s. – č.j.0201530530 ze dne 15.2.2023 Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyj. č.j. VPD_2022_210675 a
VPD_2022_1676 ze dne 6.10.2022

Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

ELEKTROŠTIKA, s.r.o. – vyj. č.j. D-PHA-LETY-10-2022 PD ze dne
14.10.2022

Souhlasné vyjádření realizace

Požadavek na upozornění v případě zásahu do chodníku - možný požadavek
uložení chráničky
Vytýčení polohy sítí VO  před stavbou

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

AQUACONSULT, spol.s.r.o. – vyj. č.j. ZV 8461 ze dne 16.2.2023 + č.j. ZV
846  ze dne 16.2.2023

Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu stavby.
Upozornění na připravovanou akci Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb.
Berounka (mimo) (probíhá koordinace mezi stavbami)

Zajištění v rámci zástupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

Vodafone ČR, a.s. – vyj. č.j. 221005-1013475385 ze dne 20.10.2022 +
 č.j. 221005-1005475359 ze dne 20.10.2022

Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  (existence základnové stanice
v oblasti Dobřichovic - 1.úsek)

V souladu se zpracovanou DUSP
Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

T-Mobile, a.s. – vyj. č.j. E50401/22 ze dne 7.10.2022  + E50402/22 ze dne
      7.10.2022

Souhlasné / informativní vyjádření realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.

GasNet s.r.o. – vyj. č.j. 5002700405 ze dne 2.11.2022+ 5002700415 ze
dne  2.11.2022

Souhlasné / informativní vyjádření realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu zejména v prostoru
ochranného pásma zařízení

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

ČEPS , a.s. – vyj. č.j.  08762/2022/CEPS ze dne 4.10.2022 + souhlas se
      stavbou v ochr. pásmu   č.j. 12280/2023/JHA ze dne 3.3.2023 Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP
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Požadavky DOSS byly projednány v rámci zpracovaného předchozího stupně DUSP  - jednotlivá
vyjádření - viz Dokumentace k PDPS Dokladová část 1

1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně
zdrojů nerostů a podzemních vod

Zájmové území je součástí následujících geomorfologických jednotek:

– Systém: Hercynský
– Provincie: Česká vysočina
– Subprovincie: Poberounská soustava
– Oblast: Brdská
– Celek: Hořovická pahorkatina
– Okrsek: Řevnická brázda

Z pohledu geologické geneze hornin se v trase primárně vyskytují fluviální sedimenty.

PROZKOUMANOST ÚZEMÍ - PODKLADY

Informace o geologickém uspořádání zájmové oblasti byly získány pomocí archivních sond z
předchozích geologických průzkumů v oblasti stávající trasy komunikace II/115 mezi Černošicemi a
Dobřichovicemi. Informace byly získány z české geologické služby-Geofond.

Jedná se o zejména následující inženýrskogeologický průzkum:

Dobřichovice, Stavební geologie, 1969

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Území leží v jihovýchodní části Barrandienu a je celé budováno v ordovickém stáří. Ordovik je zde
zastoupen v největší míře břidlicemi. Dále lze v zájmové oblasti nalézt pískovce, křemence, siltovce,
droby a diabasy.

ČD Telematika, a.s.- vyj. č.j. 1202219418 ze dne 5.10.2022 +č.j
1202222667   ze dne 24.11.2022 Informativní vyjádření

2. úsek - nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

ČRa, a.s. – vyj. č.j. UPTS/OS/316143/2022 ze dne 10.10.2022 +
      UPTS/OS/316146/2022 ze dne 11.10.2022 Informativní vyjádření

2. úsek - nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

SITEL, spol.s.r.o -vyj. Č.j. 1112203550 ze dne 6.10.2022 + 1112203551
     ze dne 5.10.2022 Souhlasné / informativní vyjádření realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu zejména v prostoru
ochranného pásma zařízení Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

Telia Carrier CR A.S. – vyj.č.j. 1312202156 ze dne 6.10.2022 +
1312202157  ze dne 5.10.2022 Souhlasné / informativní vyjádření realizace

1.úsek - stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu zejména v
prostoru ochranného pásma zařízení
2. úsek - nenachází se komunikační zařízení

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

OPTILINE a.s. – vyj. č.j.1412202143 + 1412202144 ze dne 5.10.2022 Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

CoProSys a.s. – vyj. ze dne 5.10.2022

Sítě CoProSYs  nebrání  stavbě Obecně v souladu se zpracovanou DUSP
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Z pokryvných útvarů jsou v území zastoupeny deluvia (přemístěné zvětraliny), pleistocenní uloženiny
Berounky (terasové sedimenty), holocenní náplavy Berounky a Karlického potoka, splachové
sedimenty a antropogenní uloženiny (vzniklé lidskou činností) – navážky.

Deluvia jsou převážně tvořena písčitými a silně písčitými hlínami s polohami, vložkami a proplástky
hlín a písčitojílovitých hlín, místy s polohami hlinitých až silně hlinitých písků s příměsí úlomků drob,
břidlic, křemenců a křemitých pískovců, lokálně i s příměsí valounků z rozrušených starých terasových
sedimentů. Mocnost diluvií je od několika desítek centimetrů až do 2 m (lokálně až do 4 m).

Pleistocenní uloženiny Berounky - terasové sedimenty. Tyto sedimenty jsou pravděpodobně uloženy
na skalním podkladě, jejich mocnost nepravidelná, většinou však přesahuje 4 m. Skalní podklad lze
přepokládat pod nimi a to v hloubkách od 5 do 11m. Materiálem terasových sedimentů jsou
jemnozrnné až středně zrnité písky s přimísenými valouny, v hlubších polohách písky se štěrky a
štěrkovité písky.

Holocenní a recentní náplavy Berounky tvoří úzké pruhy přilehlé k řece. Svrchní polohy jsou
písčitohlinité, spodní pak hlinitopísčité.

Splachové sedimenty jdou vázány na splachové deprese a jsou tvořeny hlinitopísčitými a
písčitohlinitými humozními uloženinami.

Pokryvnými zeminami prosakuje srážková voda na povrch skalního podkladu. Vzhledem k tomu, že
většina podložních hornin včetně eluvií je zde nepropustných, dochází v příznivých polohách
k zadržení podzemní vody v pokryvných útvarech. Takto vzniklé lokální vodní horizonty mají zpravidla
kolísavou a malou vydatnost, neboť jsou přímo závislé na srážkách.

V nejblíže položených vrtech ke komunikaci II/115 byly zjištěny hnědé humosní písčité hlíny, tuhé
písčité hlíny, světle hnědé silně písčité hlíny, tuhé, slídnaté.

V rámci diagnostiky vozovky byly v tělese komunikace zastiženy hlinité písky (S4-SM).

1.4 Výpočet a závěry provedených průzkumů a měření
[1] Geodetické zaměření zájmového území

(Bc. Blanka Havlíčková, 2018)

[2] Geodetické doměření zájmového území
(Ing.Michal Olešovský, 2022)

[3] Katastrální mapa zájmového území
(Bc. Blanka Havlíčková, 2022)

[4] Vyjádření o existenci sítí jejich jednotlivých správců
(Správci jednotlivých inženýrských sítí)

[5] Diagnostický průzkum konstrukce vozovky
(ESLAB, spol. s r.o., 2018)

[6] Diagnostický průzkum – stanovení obsahu PAU
(Viakontrol, spol. s r.o., 2021)

[7] Dendrologický průzkum
(Ing. Jakub Zeman, 2022)

Závěry provedených průzkumů a měření jsou podrobně popsány v Dokladové části a Související
dokumentaci
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1.3 Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (národní park, chráněná krajinná oblast, národní
přírodní rezervace, přírodní památka, přírodní park). (Geoportál AOPK ČR:
http://webgis.nature.cz/mapomat/).

Stavba neovlivňuje kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (Geoportál
NPÚ ČR: https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication).

Stávající trasa neprochází žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem ani
poddolovaným územím (http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace).

Opravou stávající komunikace budou dotčeny některé prvky technické a dopravní infrastruktury a jejich
ochranná pásma. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické
stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky.

1.5 Poloha vzhledem k záplavovému území
Stavba částečně leží v záplavovém území řeky Berounky (Geoportál VÚV TGM:
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html) a v ochranném pásmu vodních zdrojů
(Geoportál: https://heis.vuv.cz/data/spusteni/identchk.asp?typ=96&oblast=isvs_opvz).

1.4 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Jedná se o opravu stávající komunikace, která zachovává stávající situační řešení. Oprava zachovává
stávající vazby na křižující komunikace, sjezdy na účelové komunikace a zachovává přístupy na
pozemky dle stávajícího stavu.

Zájmové území odvodňuje řeka Berounka.

Odtoky ze zpevněných ploch komunikace budou odváděny pomocí silničních příkopů, případně
dešťové kanalizace do přilehlých vodních toků. S ohledem na charakter stavby zůstává množství
odváděné vody z povrchu vozovky neměnný.

V rámci stavby není navržen žádný nový stavební objekt, ze kterého by byly vypouštěny splaškové
vody. Nově doplněné nebo upravené stávající odvodnění komunikací pomocí odvodňovacích zařízení,
úpravy a doplnění nových částí dešťové kanalizace – viz SO řady 300.

1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Dojde ke kácení dřevin pouze v malém rozsahu, a to na stávajícím silničním pozemku ve smyslu
zákona 13/1997 Sb. (v příkopu, v prostoru mezi krajnicemi a příkopem) a dále dřevin, které například
tvoří pevnou překážku ve smyslu ČSN 73 6101.

Rozsah kácení mimo lesní zeleně včetně umístění a podrobného popisu je součástí dendrologického
průzkumu – viz informativní příloha Dokumentace k PDPS  / 2.1  Dendrologický průzkum

Kácení stromů a dřevin bude provedeno mimo vegetační období, náhradní výsadba (doplnění stávající
zeleně) není v rámci  řešených stavebních objektů předpokládána a nebyla konkrétně stanovena.
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1.7 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL
Projekt obecně nepředpokládá zábory zemědělské půdy. Jedná se o úpravu v prostoru stávajícího

tělesa komunikace nebo přímo navazujících ploch. V případě trasy SO 301 mimo silniční pozemky se
jedná pouze o dočasný zábor v rámci výkopu kanalizace.

1.8 Územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu

Napojení stávající silnice II/115 na okolní komunikační síť je realizováno stávajícími úrovňovými
křižovatkami.

1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Předmětná stavba nemá přímou vazbu na jiné stavby.

Předpokládané zahájení výstavby: rok 2024 - 2025

Předpokládaná délka výstavby: v průběhu 1 stavební sezóny  /cca 3 měsíce/

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání stavebního povolení a
následného zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby. S ohledem na skutečnou dobu
potřebnou pro získání výše uvedeného povolení bude datum zahájení výstavby upřesňován ve
vyšších stupních PD.

S opravou komunikace jsou spojeny pouze vyvolané investice – úprava křižovatek a sjezdů na
pozemky v místech, kde dochází k optimalizaci výškového vedení.

Uvažována je případná ochrana stávajících vedení inženýrských sítí. Skutečný stav stávajících
inženýrských sítí bude ověřen až po jejich odkopání ručním odkopem na staveništi. Je možné, že
dojde k odhalení dožilých vedení nebo vedení veřejného osvětlení, o jehož existenci zhotovitel PD
neobdržel dostatek informací od správce. V případě nalezení těchto sítí (nebo dožilých) bude
postupováno v koordinaci se správcem sítě, který provede výměnu jako svou investici.

1.9.1 Spolurealizovaný související  objekt  - Obnova vodovodu v Radotínské ulici

Technické řešení a ocenění vodovodu bylo  převzato od města Černošice  do ocenění řešené stavby
II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce , 1. úsek – oblast Černošice  v rámci celkového soupisu
prací PDPS.

Stavební  objekt je označen jako „SO 3XX Obnova vodovodu v Radotínské ulici“ a pro účely zadání
a ocenění je přiložena samostatná dokumentace označená stupněm DSP. Ocenění je začleněno do
Soupisu prací pod označením SO 3XX.

1.9.2 Hlavní související stavby jiného investora - 1.ÚSEK – Černošice

1/  Optimalizace trati Černošice (včetně) - odb. Berounka (mimo)

V rámci 1. úseku je řešena koordinace se související železniční stavbou jiného investora. Z důvodů
budoucího záměru úpravy prostoru II/115 ve 3 lokálních místech, je v těchto krátkých úsecích
navržena pouze údržba / oprava povrchu pro možnou realizaci budoucí úpravy při realizaci objektů
stavby modernizace železnice.
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2/ Vodovod a kanalizace v ulici U vodárny

Výstavby záměru již byla aktuálně realizována v předstihu před vlastní realizací řešené stavby
rekonstrukce II/115.

3/ Černošice, Radotínská – Veřejné osvětlení

Stavba bude řešena samostatně jiným investorem. Přímá koordinace výstavby s uvedeným záměrem
v rámci realizace není předpokládána.

4/ Novostavba polyfunkčního domu

Příprava výstavby polyfunkčního domu v Černošicích bude řešena samostatně jiným investorem.
Koordinace v rámci připravované dokumentace pro územní a stavební řízení.

V místě nově navrhovaných obrubníků SO 114  v km 1.453 – předpoklad snížení obrubníků v místě
nového výhledového vjezdu k polyfunkčnímu domu šířky 5 m. Upřesnění a potvrzení koordinace bude
v rámci RDS nebo před zahájením realizačních prací  SO 114.

5/ Multifunkční optická síť Černošice

Stavba bude řešena samostatně jiným investorem. Přímá koordinace výstavby s uvedeným záměrem
v rámci realizace není předpokládána.

1.10 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umísťuje
Seznam pozemků dle katastru nemovitostí je součástí záborového elaborátu.

- viz Dokumentace k PDPS

1.11 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo

Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vzniknou ochranná pásma, je součástí
záborového elaborátu – viz Dokumentace k PDPS_- Dokladová část 2  -  5B Záborový elaborát

1.12 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Vzhledem k charakteru stavby nejsou vzneseny požadavky na monitoring či sledování přetvoření.

V rámci intravilánu Černošice bude zpracován pasport blízkých budov v přímém sousedství stavby.
V případě objevení poškození a trhlin stávajících budov je doporučeno umístění sádrových terčů nebo
jiný vhodný způsob zdokumentování pro možné porovnání stavu před po realizaci

 Pasport bude zpracován před zahájením stavebních prací - dokladování stavu budov
 Pasport bude zpracován po realizaci stavebních prací – pro ověření stavu po realizaci
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 Celkový popis stavby

1.5 Celková koncepce řešení stavby
Stavba řeší rekonstrukci pozemní komunikace II/115 Praha – Lety, která jihozápadně od Prahy
prochází katastrálním územím Černošice.

Řešená oblast - zahrnuje:

○ 1. úsek: hl. m. Praha – město Černošice, v km II/115 4,858 - 7,120
(uzlové body: 1242B005 – 1242A227)
V tomto úseku má vozovka šířku 6,2 - 6,5 m (mimo obec), resp.7,0 - 7,3 m (v obci).

Celková délka řešeného úseku je pro 1. úsek - 2,264 km.

Komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šíří (vyplývající ze stávající šířkové úpravy)
a je vedena po stávající silničních pozemcích.

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je definována jako rekonstrukce stávající silnice II. třídy.

2.1.2 Účel užívání stavby

Jde se o frekventovanou silnici II. třídy vedoucí kolem Berounky – komunikace propojuje obce v této
oblasti s hlavním městem Prahou.

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je definována jako stavba trvalá.

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby nebo
souhlasu odchylným řešením z platných předpisů a norem

Stavba nepředpokládá  výjimky ani úlevová řešení.

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky z výrobních výborů a vyjádření DOSS z předchozího stupně DÚR byly se souhlasem
investora v maximální možné míře zapracovány do dokumentace DUSP.

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Významné sítě technické infrastruktury

Staveništěm procházejí významné sítě technické infrastruktury, tedy vodovody, kanalizace,
plynovody, silové a sdělovací kabely. Ověření cizích inženýrských sítí v prostoru stavby provedl
zpracovatel PD. Šetření proběhlo u všech známých správců.
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Sítě jsou na základě zaměření povrchových znaků, podkladů a vyjádření dotčených správců
zakresleny do výkresů situací. Sítě jsou zakresleny pouze orientačně, před zahájením výstavby
budou vytýčeny provozovatelem. Zákres sítí nelze použít po jejich vytýčení na staveništi.

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože,
obsypy a zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na potrubí. Při zpětném zásypu se
zkontrolují, případně propojí, signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné
zapískování, cihlová, tvárnicová a betonová (C8/10) lože, žlaby a ochranné trubky HDPE, vždy podle
konkrétního požadavku správce sítě.

Křížení s vodovodem

Nejméně čtrnáct dnů před započetím výkopových prací požádá stavebník správce o vytýčení
vodovodu.

Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených vodovodních zařízení a vedení a
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) vodovodu.

V případě narušení povrchu nebo posunutí vodovodního potrubí neprodleně uvědomí zhotovitel
správce sítě.

Křížení a souběh s el. vedením

Dodavatel dodrží obecné podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení a podmínky uvedené ve
vyjádření správce vedení, dále ustanovení ČSN 34 3108 a ČSN 33 3301.

Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita sloupů a uzemňovací soustava.

Křížení s telekomunikačním vedením

Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště
správce sítě a nechá polohu telekomunikačních vedení vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění
bude ověřeno sondami. Přitom dodavatel vezme na vědomí toleranci polohy telekomunikačních
vedení –0,3 až +0,3 m od polohy ve výkresové dokumentaci.

Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených telekomunikačních zařízení a
vedení a s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) telekomunikačního vedení
(min. 1,50m na obě strany).

Každé poškození odkrytého telekomunikačního vedení oznámí dodavatel neprodleně poruchové
službě. Ukončení stavby stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě.

Křížení s kanalizací

Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště
správce sítě a nechá polohu stok a přípojek vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude
ověřeno sondami.

Potrubí navržená v této dokumentaci kříží kanalizační potrubí vrchem.

Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených kanalizací a vedení a
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) potrubí vedení (min. 1,50m na obě
strany, nestanoví – li správce jinak).

Každé poškození odkrytého potrubí oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení stavby
stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě.

2.1.6.1 Ochranné pásmo pozemních komunikací
Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ("silniční zákon", v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.)
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a. 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici
pásma hranice silničního pozemku,

b. 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I.
třídy,

c. 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy.

2.1.6.2 Ochranné pásmo dráhy
Dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ("drážní zákon", v aktuálně platném znění zákona č. 377/2009 Sb.)

a. u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti
30 m od hranic obvodu dráhy,

b. u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, a u dráhy zkušební 100 m od
osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy,

c. u dráhy místní a vlečky 30 m od osy krajní koleje,
d. u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní

koleje,
e. u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje,
f. u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového

drátu.

2.1.6.3 Ochranná pásma vodovodů a kanalizací
Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v aktuálně platném znění zákona č. 275/2013 Sb.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu:

g. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
h. u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
i. u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b)
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

2.1.6.4 Ochranná pásma elektrických zařízení
Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů („energetický zákon“, v aktuálně platném znění zákona 131/2015 Sb.)

Ochranné pásmo nadzemního vedení definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

● u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
– pro vodiče bez izolace 7 m
– pro vodiče s izolací základní 2 m
– pro závěsná kabelová vedení 1 m
● u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
– pro vodiče bez izolace 12 m
– pro vodiče s izolací základní 5 m
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● u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m
● u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m
● u napětí nad 400 kV 30 m
● u závěsného kabelového vedení 110 kV  2 m
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí

a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí
nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

2.1.6.5 Ochranná pásma plynovodů
Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů („energetický zákon“, v aktuálně platném znění zákona 131/2015 Sb.)

Ochranným pásmem rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:

● u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v
zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na
obě strany,

● u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
● u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
● u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
● u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
● u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
● u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na

obě strany

2.1.6.6 Ochranná pásma zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie
Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů („energetický zákon“, v aktuálně platném znění zákona 131/2015 Sb.)

Ochranným pásmem rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od půdorysu zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie měřeno kolmo na jeho obrys,
který činí:

● u zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie 2,5 m na obě strany od krajů zařízení,
● u výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky 2,5 m kolmo na půdorys

těchto stanic,

2.1.7 Navrhované parametry stavby

Rekonstrukce je navržena v prostoru stávající komunikace s minimálními změnami její polohy a se
zachováním jejího šířkového uspořádání.

2.1.8 Základní technické parametry stavby

1. ÚSEK

Stavební objekty SO 101.1 a 101.2 hl. m. Praha – město Černošice, v km 4,858 - 7,120 byl navržen
dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 s návrhovou rychlostí v obci 50 km/h a mimo obec s návrhovou
rychlostí 70 km/h. Kategorijní šířky se liší v závislosti na stávajícím uspořádání komunikace. V celém
úseku je zachováno stávající zpevnění.
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• Jízdní pruh 2x 3,00 m
• Odbočovací pruh 1x 3,00 m
• Zpevněná krajnice 2x 0,25 m (může být proměnná dle aktuálního stavu)
• Nezpevněná krajnice 2x 0,50 m (může být proměnná dle aktuálního stavu)

Celková délka řešeného 1. úseku je 2,264 km

Na základě aktualizovaného sčítání dopravy ŘSD z roku 2020 (http://scitani2016.rsd.cz) a TP 225 
Prognóza intenzit automobilové dopravy (2018) jsou výchozí a výhledové padesátirázové intenzity 
dopravy následující:

1.ÚSEK

Černošice - úsek Středočeský kraj , do 20 km od krajského města

Výchozí rok 2025

Výhledový rok 2050

Skupina vozidel 
(dle TP225, 2018):

A
osobní

B 
lehká 
nákladní

C 
těžká

Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok:2025 kci [-] 1.18 1.25 1.10
Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový 
rok:2050

kvi [-] 1.46 1.73 1.35

Koeficient prognózy intenzit dopravy kpi [-] 1.33 1.54 1.29

Sčítání dopravy 2020 (sč.úsek: 1-2836 ) ... význam zkratek

Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 530 98 6 97 10 31 10 1 3 0 786 7 967 70 8 823

LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 638 125 8 123 13 41 13 1 4 0 966 8 671 74 9 711
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 261 32 1 31 2 6 2 0 1 0 336 6 207 60 6 603

Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 94 1 050
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 89 997

Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 352

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty dle CNOSSOS- 
EU 11 12 13 14 Celkem dle Manuálu 

2020 OAL NAL NS Celkem

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Vysvětlení viz 
Podrobné 
výsledky

6 570 272 124 56 7 022 Vysvětlení viz 
Podrobné 
výsledky

6 627 355 40 7 022
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 201 27 13 10 1 251 1 211 36 4 1 251
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 513 22 11 4 550 517 29 4 550

Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 101 73 27 6 2 1 209

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.20 0.75 1.60 59:41

Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava |cyklo/den 91

Uvažované hodnoty pro výpočet skladby vozovek:

TNV 352 (2020)

Delta k - koeficient růstu dopravy první rok (2025) 1.05

Delta z - koeficient růstu dopravy poslední rok (2050) 1.29

Index mrazu 375 (200 - 300 m.n.m)

Podloží PIII

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 01/2024 /PDPS/ 16/44
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2.1.9 Základní předpoklady stavby

Stavba bude realizována 1. úsek – v 7. navržených etapách výstavby. Ve většině etap bude zachován
provoz na II/115 alespoň jedním pruhem řízený světelnou signalizací.

Realizace extravilánové částí 1. však předpokládá stavební práce a využitím naprosto minimálních
pracovních šířek, které mohou být pro realizaci limitní dle konkrétně použitých typů strojů a technologie
recyklace za studena. V důsledku upřesnění technologie jejích omezení v rámci napojování vrstev ,
může být ,možnost realizace po polovinách se zachováním alespoň omezeného provozu
přehodnocena  a bude nutné přistoupit k uzavření  kritického úseku z pohledu reálných možností
prostorových nároků na provádění.

Jedná se zejména o začátek 1. úseku   II/115 v km 0,000 - 1,290 (Praha Radotín-Černošice)

Předpokládané zahájení výstavby: rok 2024

Předpokládaná délka výstavby: 1 stavební sezóna, max délka 16 týdnů

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. Byly vzneseny požadavky
obce na max. možné zkrácení doby uzavírek a minimalizaci dopravních omezení.

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání stavebního povolení a
následného zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby. S ohledem na skutečnou dobu
potřebnou pro získání výše uvedeného povolení bude datum zahájení výstavby upřesňován ve
vyšších stupních PD.

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb

Během výstavby bude vždy zajištěn provoz v intravilánových částech úpravy (viz příloha B.8.2).
Extravilánové části budou plně uzavřeny s objízdnou trasou. Během stavby je nutné zajistit obslužnost
objektů po celé délce komunikace.

2.1.11 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o opravu stávající komunikace, záměr je v souladu s územními plány všech dotčených obcí:

● Černošice
(https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/platne-
1/upcernosice-1/)

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Vzhledem k charakteru dopravní stavby, která zahrnuje zejména rekonstrukce stávajících ploch
komunikací, budou dodrženy obecné principy výstavby.
Urbanistické řešení vyplývá ze stávajícího stavu komunikací a ploch. Obnovuje stávající stav bez
výstavby nových  odlišných stavebních prvků od současného stavu.
Architektonické řešení není v rámci technického návrhu rekonstrukce zahrnuto.
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2.3 Celkové technické řešení

2.3.1 Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo
jednotlivých objektech

Stavba zahrnuje úsek v oblasti Černošice:

○ 1. úsek: hl. m. Praha – město Černošice, v prostoru km 4,858 - 7,120
(uzlové body: 1242B005 – 1242A227)

○ V tomto úseku má vozovka šířku 6,2 - 6,5 m (mimo obec), resp.7,0 - 7,3 m (v obci).
Délka rekonstruovaného 1. úseku  je 2,264 km.

Komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šířkou a je vedena po stávající silničních
pozemcích.

Současná silnice vykazuje v řešeném úseku plošné deformace vozovky a podkladních vrstev v
kombinaci s chybějícím odvodněním komunikace. Oprava navrhuje zlepšení tohoto stavu.

V rámci rekonstrukce bude provedeno nové odvodnění komunikace nebo úprava stávajícího
odvodnění v problematických úsecích. Jedná se zejména o objekt  SO 301.

U podzemních sítí se obecně  počítá v rámci objektů SO 303, SO 304, SO 404, SO 405, SO 406, SO
501 pouze s jejich lokální úpravou nebo ochranou.  Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o
případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce
dle konkrétního zastiženého stavu uložení, které se může od podkladů správce a projektem
předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují umístění v rámci projektu.

2.3.2 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládaní
s vyzískaným materiálem

Nakládání s odpady vznikající v místě stavby a stavebních dvorů se bude řídit příslušnými
ustanoveními . Dle aktuálního znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen Zákon o odpadech), se za odpad považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
1 vyhlášky č. 8/2021Sb., podle §7 výše uvedeného zákona o odpadech se určuje i zda jde o
nebezpečný odpad. Výpis běžných nebezpečných odpadů je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 8/2021Sb.

Následná fáze nakládání s uvedenými odpady bude zajištěna dodavatelským způsobem přímo
osobami oprávněnými k těmto činnostem dle aktuálně platného zákona. Smlouvy s konkrétními
firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů, budou uzavřeny
zhotovitelem stavby.

2.3.3 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Není v rámci projektu řešeno.

2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jedná se o stávající veřejně přístupnou pozemní komunikaci II. třídy a rekonstrukce ploch vozovek.
Součástí řešení jsou pouze lokální úpravy chodníků z důvodů vazeb na odvodnění  – projekt obecně
neřeší rekonstrukce ploch chodníků ani plochy zastávek autobusů nebo jejich nástupních hran, ani
komplexní doplnění nebo optimalizaci vodících prvků, dle vyhlášky 398/2009 Sb. - respektuje jejich
stávající stav.
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V 1. úseku (Černošice)  nejsou navrhované nové úpravy přechodů, míst pro přecházení, ani snížených
ploch podél  obrubníků. Navrhované úpravy - viz SO 114 – D1.1.9.2

Projekt nezahrnuje úpravy nebo rekonstrukce stávajících nástupních autobusových zastávek.

Nově řešené úpravy jsou dle místních podmínek navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při provozu stavby a jejím užívání bude zajištěna dodržováním vyhlášky 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, společně s navrženým dopravním
značením.

2.6 Základní charakteristika objektů

2.6.1.1 Objekty řady 000 – Demolice a příprava území

SO 021 – Příprava staveniště 1. úsek
Předmětem stavebního objektu SO 021 jsou přípravné práce, které je nutné provést před samotným
zahájením výstavby včetně demolic a demontáží silničního zařízení, nebo dopravního značení.

V úseku km 2,120 – 2,155 vlevo bude po dobu výstavby sneseno silniční ocelové svodidlo – viz SO
114.

 Jedná se zejména o odstranění náletových dřevin a prořezy větví zasahujících do volného prostoru
vozovky v rozsahu standardní údržby silničního pozemku a kácení v pruhu navrhované kanalizace SO
301.  Nutné kácení nadlimitních dřevin je navrženo v příloze – Souvisící dokumentace / Podklady a
průzkumy /  Dendrologický průzkum  - a bude projednáno v rámci navazující inženýrské činnosti.

V předstihu by měl být proveden přesun 2 nově vysazených dřevin (habr obecný a dub letní)
v prostoru pozemku 4271/1. Jedná se pouze o posun do vzdálenosti cca 3 m od osy projektované
kanalizace v rámci shodného pozemku 4271/1.

Součástí přípravy staveniště bude řešena i ochrana stávajících ponechaných dřevin (v souladu
s doporučeními principy ochrany  dřevin dle SPPK 01 02:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti).

Během stavby budou chráněny stávající stromy včetně jejich kořenového systému před poškozením.
Jedná se především o tato opatření:

● Vybudování dřevěného bednění výšky 2–3 m kolem kmenů stromů v těsné blízkosti stavby
● Ochrana půdy v okolí stromů před pojížděním těžkou mechanizací a skládkováním

stavebního materiálu
● Zamezení přisypání nebo odkopání kmene a kořenů stromů

Dále bude zhotovitelem stavby zajištěna ochrana sousedních  staveb a konstrukcí -  jako jsou
stávající podezdívková oplocení.
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2.6.1.2 Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací

SO 101.1 - Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,000-1,290
Jedná se o rekonstrukci silnice II/115 v úseku mezi katastrální hranicí Černošice-Radotín (hranice

hl. m. Praha) a intravilánem města Černošice. Začátek úpravy je umístěn v km 4,841 provozního
staničení sil. II/115. Celková délka SO 101.1  úpravy je 1285 m.

Základní objekt SO 101.1 je  rozdělen na 2 stavební podobjekty:

 SO 101.1.1 – Obnova vozovky
 SO 101.1.2 – Údržba povrchu

SO 101.1.1 - Obnova vozovky
SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k okrajovým podmínkám investora pro minimalizaci záborů, směrové řešení kopíruje
v co největší míře stávající stav silnice II/115.

Obnova vozovky podobjektu SO 101.1.1  (rekonstrukce vozovkových vrstev je řešena v km 0,096 –
km 1,290 – v délce 1194 m.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Výškové řešení v co největší míře kopíruje stávající stav s maximálním nadvýšením do 100 mm.
Většina trasy je rovinatá se sklony do 1,00 %. Lomy sklonů jsou zaobleny parabolickými
zakružovacími oblouky o min. poloměru 3000 m.

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Rekonstrukce v celé délce zachovává původní šířkové uspořádání. Šířka zpevnění se pohybuje
v rozmezí 6,00-6,50 m.

Stávajícími nezpevněné krajnice budou tyto nahrazeny ve stejné šířce 0,50 m.

KONSTRUKCE PLOCH

Konstrukce vozovky v extravilánu 0,096 – km 1,290:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 11+
PmB 40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS PMB 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy
modifikovaný

ACL 16S
PmB 60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
asfaltové emulze PS PMB 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129
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provozní
staničení km

staničení dle
projektu km

vrstva
(od shora)

tloušťka vrstvy
asf,směsi
/mm/

kvalitativní
třída protokol

ÚSEK 1 - ČERNOŠICE
5,200 0,359 1 55 ZAS-T1 1
5,200 0,359 2 60 ZAS-T1 2
5,200 0,359 3 55 ZAS-T1 3
5,200 0,359 4 40 ZAS-T3 4
5,970 1,129 1 40 ZAS-T1 5
5,970 1,129 2 60 ZAS-T1 6
5,970 1,129 3 50 ZAS-T1 7
5,970 1,129 4 40 ZAS-T4 8
6,620 1,779 1 50 ZAS-T1 9
6,620 1,779 2 60 ZAS-T1 10
6,620 1,779 3 30 ZAS-T1 11
6,620 1,779 4 40 ZAS-T1 12

7,350 mimo stavbu 1 30 ZAS-T1 13
7,350 mimo stavbu 2 60 ZAS-T1 14
7,350 mimo stavbu 3 60 ZAS-T1 15

Stmelená vrstva vyrobená na místě
celkovou recyklací RS CA min. 200 mm TP 208

Celkem min. 350 mm

V tomto úseku bude provedeno selektivní odfrézování stávajících asfaltových vrstev s ohledem na
skutečnost výskytu PAU v podkladních vrstvách, a to v tloušťce do 150 mm. Zbývající vrstvy budou
rozfrézovány a provedena recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA do mocnosti min.
200 mm. Na tuto vrstvu budou opětovně položeny asfaltové vrstvy včetně postřiků v celkové tloušťce
150 mm.

Poznámka:

Krajní části vozovky v šířce 1.5m budou v opatřeny výztužnou mříží – geosyntetikem pro zvýšení
životnosti krajních částí a omezení vzniku trhlin vozovky .

Dle doplňkového průzkumu stanovujícího obsah PAU, byly zastiženy dle průzkumů ve spodních
asfaltových vrstvách v hloubce cca 150-170 mm v km 0,359 a km 1,159. Předpokládá se jejich plná
recyklace a jejich opětovné využití v místě stavby dle platné metodiky v souladu s vyhláškou č.
283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a
znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

.

ZEMNÍ PRÁCE

Vzhledem k zachování stávajícího výškového a směrového řešení se očekávají pouze minimální
zemní práce.

Výkopové práce budou probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133).

ODVODNĚNÍ

Povrch vozovky bude odvodněn podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů. Příkopy budou
pročištěny, ev. reprofilovány a v rámci přípravných prací zbaveny náletové vegetace. U
nezpevněných příkopů byly ve vhodných místech (umístění - viz Podélné profily) doplněny úseky se
zvýšenou zasakovací funkcí – viz Vzorové a charakteristické řezy.



II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce
1. úsek – oblast Černošice
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
B. Souhrnná technická zpráva

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 01/2024 /PDPS/ 22/44

NAPOJENÍ VOZOVKY NA KOMUNIKACE A OSTATNÍ  PLOCHY

Křižovatky a křížení s účelovými komunikacemi (asfaltový povrch):

Napojení vozovky komunikace II/115 v místech napojení na účelové komunikace, ostatní navazující
plochy nebo plochy křižovatek jsou součástí  SO 101.1.

Jedná se o tyto navazující zpevněné plochy, které jsou z důvodů technologie výstavby a výškového
napojení v minimálním nutném rozsahu úpravy na stávající zpevněné plochy pro zajištění jejich
návaznosti a zajištění původní funkčnosti.

Z důvodů navázání vrstev bude použita shodná konstrukce vozovkových vrstev jako hlavní skladba
vozovky II/115  SO 101.1.1

Samostatné sjezdy na zemědělské pozemky:

V úseku  SO 101.1 se nachází celkem 21 sjezdů na zemědělské pozemky. Jejich řešení je součástí
samostatného stavebního objektu SO 111. Je respektován současný rozsah a technické řešení
sjezdů.

Sjezdy budou vyčištěny od náletových dřevin a travin. Vrchní vrstva konstrukce cca 0,15 m bude
sejmuta a nahrazená novou vrstvou zhutněného betonového recyklátu tloušťky 0,15 m. (dle TP 208,
TP 210).

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Součástí objektu je obnova vodorovného dopravního značení v původním rozsahu. Na žádost obce
bude doplněna optická brzda (V 18) před vjezdem do Černošic. DZ bylo současně upraveno a
doplněno v souladu s požadavky na zajištění zvýšené bezpečnosti dle Bezpečnostního auditu (2024,
Promika)

Svislé dopravní značení bude zachováno ve stávajícím rozsahu a doplněno v souladu s doporučením
Bezpečnostního auditu.

Svislé dopravní značení bude zachováno / obnoveno / doplněno:

 Svislými dopravními značkami – základní velikosti na ocelových sloupcích VL 6.1
 Vodorovným dopravním značením – v provedení dvousložková barva bílá VL 6.2
 Pro směrové vedení dopravního proudu jsou navrženy směrové sloupky dle TP 58

Dopravního značení je zpracováno v souladu s ustanoveními zákona
č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb. platnými ČSN, TP 58, TP 65, TP 100, TP 133,
TP 217, VL 6.1, VL 6.2, TKP, ZTKP, a dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Předznačení VDZ na nový povrch v provedení bílou barvou – definitivní provedení po 3 měsících.

Staničení Popis Plocha (m2)

km 0,583 vlevo sjezd na účelovou komunikaci 45

km 0,703 vpravo sjezd k vodárně napojení na panelovou plochu 9

km 1.171 vpravo napojení křižovatky ul. Na Vírku 32
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Dopravní značení na silnicích III. tříd spadá pod vlastnictví Středočeského kraje a správu KSÚS
Středočeského kraje.

Rušené stávající dopravní značení bude demontováno a předáno správci komunikací.

Stávající dopravní značení bez změny bude v případě destabilizace/poničení vlivem stavebních prací
uskladněno/nakoupeno a obnoveno.

SO 101.1.2 - Údržba povrchu

Tento objekt zahrnuje začátek řešeného úseku II/115 (ZÚ 0,005 – km 0,0966). Jedná se o lokalitu je
řešena koordinace se související železniční stavbou jiného investora „Optimalizace trati Černošice
(včetně) - odb. Berounka (mimo).

Údržba povrchu podobjektu SO 101.1.2  (údržba – oprava obrusné vrstvy je řešena v km  0,005  - km
0,096 – v délce 91 m.

Z důvodů budoucího záměru úpravy prostoru II/115, je v tomto úseku navržena pouze údržba / oprava
povrchu pro možnou realizaci budoucí úpravy části silnice II/115. Stavební podobjekt SO 101.1.2
zahrnuje odfrézování obrusné vrstvy, opravu zastižených trhlin nebo výtluků, provedení spojovacího
postřiku a opětovné obnovení obrusné vrstvy v tl. 60 mm

KONSTRUKCE PLOCH

Konstrukce vozovky – oprava údržba povrchu v extravilánu ZÚ 0,005 – km 0.0966

Odfrézování asf. obrusné vrstvy  / prostor koordinace se stavbou „Optimalizace trati Černošice
(včetně)- odb. Berounka (mimo)/

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 16+
PmB 60 mm ČSN 7361211

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS PMB 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Celkem 60 mm

SO 101.2 - Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ
Jedná se o rekonstrukci silnice II/115 v úseku mezi začátkem intravilánu Černošic a železničním

přejezdem v km 2,26973. Začátek úpravy je umístěn v km 4,841 provozního staničení sil. II/115.
Celková délka úpravy je 979 m.

V trase úpravy v km 1,76511 se nachází propustek s vtokem horskou vpustí s výtokem do řeky
Berounky. V rámci tohoto objektu bude propustek pročištěn a zasanován v nutném rozsahu.
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Základní objekt SO  101.2 je  rozdělen na 2 stavební podobjekty:

 SO 101.2.1 – Obnova vozovky
 SO 101.2.2 – Údržba povrchu

SO 101.2.1 - Obnova vozovky
SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k okrajovým podmínkám investora pro minimalizaci záborů, včetně zásahů do chodníků
a obrub v obci, směrové řešení kopíruje v co největší míře stávající stav.

Obnova vozovky podobjektu SO 101.2.1   v úseku (km 1.290 - km 1,596) a (km 1,747 - km 2,249)

v délce (306 + 503) = 809 m.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Výškové řešení v co největší míře kopíruje stávající stav s maximálním nadvýšením do 100 mm.
Většina trasy je rovinatá se sklony do 1,00 %, na konci úpravy v napojení na železniční přejezd se
nachází jediné větší stoupání 2,26 %. Lomy sklonů jsou zaobleny parabolickými zakružovacími
oblouky o min. poloměru 3000 m.

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Rekonstrukce v celé délce zachovává původní šířkové uspořádání. Šířka zpevnění se pohybuje
v rozmezí 6,00-7,60 m. V prostoru křižovatek v km 1,460-1,630 a 1,760-1,870 se vozovka vzhledem
k přídatným pruhům rozšiřuje až na 9-10 m.

V místech se stávajícími nezpevněnými krajnicemi budou tyto nahrazeny ve stejné šířce 0,50 m.

KONSTRUKCE PLOCH

Konstrukce vozovky v intravilánu (km 1.290 - km 1,596) a (km 1,747 - km 2,249)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 11+
PmB 40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS PMB 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy
modifikovaný

ACL 16S
PmB 60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
asfaltové emulze PS PMB 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 90 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126

Štěrkodrť ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126

Celkem min. 450 mm
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Konkrétní typ obrusné vrstvy může být upřesněn v dalším stupni dokumentace dle požadavků správce
komunikace.

V intravilánovém úseku bude dle doporučení diagnostiky provedena plná rekonstrukce vozovky včetně
aktivní zóny. Vozovka je navržena na TDZ III, která reflektuje očekávaný nárůst zatížení do 25 let.
Aktivní zóna bude zlepšena do min. hloubky 0,3 m štěrkodrtí ČSN 73 6126. Na povrchu aktivní zóny
musí být dosaženo modulu přetvárnosti Edef,2 min. 60 MPa.

Dle doplňkového průzkumu stanovujícího obsah PAU, byly zastiženy v malé míře dle průzkumů ve
spodních asfaltových vrstvách v hloubce cca 150-170 mm , km 1,159 (1.úsek). V extravilánovém
úseku se předpokládá jejich plná recyklace a jejich opětovné využití v místě stavby dle platné
metodiky. V případě odstranění těchto vrstev PAU a nutném odvozu na skládku v intravilánovém
úseku, bude s nimi  zacházeno v souladu s vyhláškou s vyhláškou 283/2023 Sb. (Vyhláška o
stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační
makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem), resp. dle aktuální platných  vyhlášek,
zákonů a metodiky pro nakládání s odpady.

ZEMNÍ PRÁCE

Vzhledem k zachování stávajícího výškového a směrového řešení většinu objemu zemních prací
zahrnuje odstranění materiálu - frézování a vybourání vozovkových vrstev a výkop a výměna aktivní
zóny intravilánové části a úpravy příkopů nebo krajnic.

Výkopové práce budou probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133).

ODVODNĚNÍ

Povrch vozovky bude odvodněn podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů, bodových vpustí
a liniových žlabů. Stávající vpusti včetně připojení budou vhodně nahrazeny / obnoveny.

Povrch aktivní zóny v intravilánu bude odvodněn do nově navržených trativodů DN 150, které budou
napojeny na přípojky uličních vpustí nebo podélných odvodňovacích žlabů. Vedení podélných drenáží
je vyznačeno v situaci. Vzhledem k minimálním podélným sklonům je navrženo uložení drenáží na
podkladní vrstvu z betonu C 8/10 X0 tl. 60 – 80 mm. Drenážní šachtice jsou předpokládány betonové
min. DN 600, s poklopem D400.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Součástí objektu je obnova vodorovného dopravního značení v původním rozsahu. Na žádost obce
bude v celé délce úpravy doplněna podélná čára souvislá (V 1a) a optická brzda (V 18) před směrovým
obloukem v km 2,120-2,166.

Svislé dopravní značení bude zachováno ve stávajícím rozsahu.

NAPOJENÍ VOZOVKY NA KOMUNIKACE A OSTATNÍ  PLOCHY

Křižovatky a křížení s účelovými komunikacemi (asfaltový povrch):

Napojení vozovky komunikace II/115 v místech napojení na účelové komunikace, ostatní navazující
plochy nebo plochy křižovatek jsou součástí  SO 101.1.

Jedná se o tyto navazující zpevněné plochy, které jsou z důvodů technologie výstavby a výškového
napojení v minimálním nutném rozsahu úpravy na stávající zpevněné plochy pro zajištění jejich
návaznosti a zajištění původní funkčnosti.   Výjimkou je křižovatka s ulicí U Vodárny v km 1,330 u které
bude provedena úprava vzhledem k umístění zastávky a vhodnějšímu povrchu pro pohyb autobusů.
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Z důvodů navázání vrstev bude použita shodná konstrukce vozovkových vrstev jako hlavní skladba
vozovky II/115  SO 101.1.1

Samostatné sjezdy na zemědělské pozemky:

V úseku  SO 101.2 se nachází  3 sjezdy k pozemkům 4296 a  4297/1. Jejich řešení je součástí
samostatného stavebního objektu SO 111. Je respektován současný rozsah přístupu k pozemkům.

3 místa sjezdů v úseku s novým betonovým obrubníkem souvisejícího  SO 114 budou upraveny ve
vazbě na snížení nové obrubníkové hrany. V místě pozemku 4296 bude upravena poloha vjezdu dle
aktuálního potvrzeného záměru související investice.

Sjezdy budou vyčištěny od travin. Vrchní vrstva konstrukce cca 0,15 m bude sejmuta a nahrazená
novou vrstvou zhutněného betonového recyklátu tloušťky 0,15 m. (dle TP 208, TP 210).

SO 101.2.2 - Údržba povrchu
V úseku (km 1,596– km 1,747) a na konci úseku (km 2,249 – 2,269 KÚ) je řešena koordinace se
související železniční stavbou jiného investora „Optimalizace trati Černošice (včetně) - odb. Berounka
(mimo). Z důvodů budoucího záměru úpravy prostoru II/115, je v tomto úseku navržena pouze údržba
/ oprava povrchu pro možnou realizaci budoucí úpravy.

Délka úseku údržby: (151+19) = 170 m

Z důvodů budoucího záměru úpravy prostoru II/115, je v tomto vyčleněném úseku navržena pouze
údržba - oprava povrchu pro možnou realizaci budoucí úpravy části silnice  II/115. Stavební podobjekt
SO 101.1.2 zahrnuje odfrézování obrusné vrstvy, opravu zastižených trhlin nebo výtluků, provedení
spojovacího postřiku a opětovné obnovení obrusné vrstvy v tl. 60 mm

Staničení Popis Plocha (m2)

km 1.330 vpravo napojení křižovatky ul. U vodárny 162

km 1.441 vlevo napojení účelové komunikace k ČOV 41

km 1.535 vlevo napojení účelové komunikace k ČSPH 113

km 1.753  vpravo napojení křižovatky ul. U vodárny 93

km 1.791  vlevo napojení účelové komunikace k betonárce 12

km 1.791 vpravo napojení účelové plochy parkoviště PENNY 22

km 1.961  vlevo napojení účelové komunikace 10

km 1.961 vpravo napojení křižovatky ul. Sadová 18

km 220 vpravo napojení křižovatky ul. Sadová 15
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Stávající souběžné plochy chodníků a silničních obrubníků nebudou v rámci prováděného rozsahu
údržby - opravy obecně upravovány.

KONSTRUKCE PLOCH

Konstrukce vozovky –údržba - oprava povrchu v intravilánu (km 1,596– km 1,747) a na konci úseku
(km 2,249 – KÚ)

Odfrézování asf. obrusné vrstvy  / prostor koordinace se stavbou „Optimalizace trati Černošice
(včetně)- odb. Berounka (mimo)/

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 16+
PmB 60 mm ČSN 7361211

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze PS PMB 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Celkem 60 mm

SO 111 Sjezdy, 1. úsek
Směrové řešení nebude měněno. Výškové řešení vychází a kopíruje původní stav s uvažovaným
zesílením konstrukce vozovky na silnici II/115. V místech napojení bude provedeno vyrovnání
výškového rozdílu vyrovnávacím klínem.

Po délce trasy se nachází celkem 21 stávajících samostatných sjezdů na zemědělské pozemky a 2
samostatné sjezdy k rodinným domům.

3 místa sjezdů v úseku s novým betonovým obrubníkem souvisejícího SO 114 budou upraveny ve
vazbě na snížení nové obrubníkové hrany. V místě pozemku 4296 bude upravena poloha vjezdu dle
aktuálního potvrzeného záměru související investice.

Všechny samostatné sjezdy a sjezdy na účelové komunikace jsou stávající – jejich poloha a technické
řešení je ponecháno dle stávajícího stavu. Budou obnoveny v místě napojení na II/115 pouze
v nutném rozsahu ve vazbě na konstrukční vrstvy vozovky silnice II/115. Hlavním souvisejícím
objektem je SO 101.1.

Sjezdy budou vyčištěny od náletových dřevin a travin. Vrchní vrstva konstrukce cca 0,15 m bude
sejmuta a nahrazená novou vrstvou zhutněného betonového recyklátu tloušťky 0,15 m. (dle TP 208,
TP 210).

Stávající upravované sjezdy a samostatné sjezdy   – viz  D.1.10.1.2 Situace.

Šířky sjezdů budou zachovány dle aktuálního stavu.

Staničení Popis Šířka (m)

km 0,011 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 1 6,05

km 0,024 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 2
NEBUDE OBNOVEN

4,95
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km 0,068 vlevo
samostatný sjezd na zemědělské pozemky 3

NEBUDE OBNOVEN

8,98

km 0,078 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 4 5,11

km 0,109 vlevo
samostatný sjezd na zemědělské pozemky 5

NEBUDE OBNOVEN

5,30

km 0,150 vpravo
samostatný sjezd na zemědělské pozemky 6

NEBUDE OBNOVEN

4,70

km 0,194 vlevo
samostatný sjezd na zemědělské pozemky 7

NEBUDE OBNOVEN

4,69

km 0,223 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 8 5,53

km 0,289 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 9

NEBUDE OBNOVEN

5,37

km 0,329 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 10 8,49

km 0,348 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 11 4,78

km 0,408 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 12 4,77

km 0,421 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 13 5,13

km 0,454 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 14 4,18

km 0,503 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 15

NEBUDE OBNOVEN

4,33

km 0,517 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 16

NEBUDE OBNOVEN

7,14

km 0,520 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 17 4,82

km 0,575 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 18 5,92

km 0,632 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 19

NEBUDE OBNOVEN

55,17

km 0,639 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 20 6,14

km 0,665 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 21 9,69
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Odvodnění sjezdů

Odvodnění ploch je zajištěno pouze příčným a podélným sklonem. Stávající sjezdy nebudou doplněny
novými propustky – BUDE ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ STAV SYSTÉMU ODVODNĚNÍ. Úsek příkopů je
veden v minimálním sklonu, který neumožnuje zapojení do vhodné vodoteče. Příkopy jsou zachovány
jako nezpevněné s dostatečnou vsakovací funkcí. /řešení bylo odsouhlaseno se správcem
komunikace/

SO 114 – Obrubníky Černošice
Tento objekt zahrnuje doplnění nových silničních obrubníků dle požadavku města Černošice. Jedná
se o doplnění nebo upřesnění rozsahu a typu obrubníků, které souvisejí s budoucími záměry
navazujících úprav na vlastní rekonstrukci silnice II/115.

Základní objekt SO  114 je rozdělen na 3 stavební podobjekty:

km 0,728 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 23

NEBUDE OBNOVEN

4,71

km 0,808 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 24 5,22

km 0,851 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 25 4,19

km 0,886 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 26 4,05

km 0,900 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 27 5,84

km 0,908 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 28 8,72

km 0,946 vpravo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 29 5,00

km 0,957 vlevo samostatný sjezd na zemědělské pozemky 30

NEBUDE OBNOVEN

5,49

km 1,011 vlevo samostatný sjezd /část. asf.kryt/ (k RD) 31 2,52

km 1,075 vlevo samostatný sjezd – nezp. (k RD) 32 2,73

km 1,088 vpravo sjezd  na účelovou nezp. kom. 11,30

km 1.445 vpravo stávající sjezd k pozemku 4296 2.90

km 1.453 vpravo sjezd k pozemku 4296 – upravená poloha

poloha stávajícího / nového vjezdu bude před
realizací potvrzena dle aktuálního připravovaného
záměru související investice

5.00

km 1.4663 vpravo sjezd k pozemku 4297/1 3.00
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 SO 114.1 – Obnova a oprava
 SO 114.2 – Výměna
 SO 114.3 – Nový betonový obrubník

Objekt SO 114  zahrnuje řešení obrubníků ve staničení:

 km 1,338-1,484 vpravo
 km 1,801 – 2.249 vpravo
 km 1,968 – 2.249 vlevo

Koncová část úseku km 2.249 – km 2.268 v prostoru koordinace se stavbou „Optimalizace trati
Černošice (včetně)- odb. Berounka (mimo)“, kde je navržena pouze oprava údržba povrchu
komunikace, bude řešena bez výměny obrubníků.

SO 114.1 – Obnova a oprava
Obrubníky v úseku staničení km 1,801 – 2.249 vpravo

Část komunikace mezi koncem úseku od žel. přejezdu po vjezd do areálu Penny (km 1.8) zahrnuje
úseky se stávajícími chodníkovými obrubníky. Tyto obrubníky jsou částečně betonové a z části
kamenné.

Stávající kamenné obrubníky v mezi oběma křižovatkami ulice Radotínská  s ulicí Sadová v délce 236
m budou ponechány nebo pouze výškově upraveny/ přesazeny v nutném rozsahu. Pouze v případě
jejich nevyhovujícího stavu nebo z důvodů poškození výstavbou budou v nutném rozsahu opraveny,
vyměněny)

(výměna obrubníků v rámci SO 114.1 předpokládá prioritně uzavírku obou pruhů v prostoru mezi
křížením s ul. Sadová – Radotínská – Sadová – tedy  bez provizorního rozšíření průjezdního pruhu
v místě levostranného chodníku)

SO 114.2 – Výměna
Obrubníky v úseku staničení km 1,801 – 2.249 vpravo

Část komunikace mezi koncem úseku od žel. přejezdu po vjezd do areálu Penny (km 1.8) zahrnuje
úseky se stávajícími chodníkovými obrubníky. Tyto obrubníky jsou částečně betonové a z části
kamenné. Městem Černošice je požadována výměna stávajících betonových obrubníků za kamenné.

Stávající betonové obrubníky v délce 182 m (vpravo) budou vyměněny za kamenné obrubníkové prvky
s případnou opravou / obnovou poškozené části povrchu chodníku při stavebních pracích.

(výměna obrubníků v rámci SO 114.2 předpokládá prioritně uzavírku obou pruhů v prostoru mezi
křížením s ul. Sadová – Radotínská – Sadová – tedy bez provizorního rozšíření pruhu v místě
levostranného chodníku)

Obrubníky v úseku staničení  km 1,968 – 2.249 vlevo

Stávající betonové obrubníky v délce 284 m vlevo budou vyměněny za kamenné obrubníkové prvky.
Realizace výměny betonových obrubníků za kamenné je dle požadavku města Černošice.
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SO 114.3 – Nový betonový obrubník
Nové doplnění betonových obrubníků na hraně komunikace v km 1,338-1,484 vpravo.

Osazení nové silničního betonového obrubníku v délce 151 m podél hrany ulice Radotínská vpravo.

Důvodem je příprava na budoucí doplnění chodníků k přístupu k zastávkám MHD v křižovatce s ulicí
U Vodárny. V místě vjezdu k pozemku 4296 bude obruba obrubníku snížena na + 0.02 – 0.03 m
v délce 5 m. (viz budoucí související výhledový záměr výstavby polyfunkčního domu)

Rozsah  SO 114  vyplývá zejména z  požadavků města Černošice a jeho výhledových záměrů:
Souběžné chodníkové plochy nebo plochy vjezdů nejsou součástí tohoto objektu.

SO 181 - Dopravně inženýrská opatření
Předmětem tohoto SO je návrh doporučených dopravně inženýrských opatření (DIO) a užití

přechodného dopravního značení pro zajištění realizace stavebních prací. Hlavním cílem je zajistit
maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby.

Předběžné rozdělení stavby na etapy / podetapy  a související navržený režim doprav v rámci oblasti
probíhající  stavební činnosti – viz příloha STZ , B8 ZOV

1. ÚSEK – OBLAST ČERNOŠICE

Tato část začíná jako extravilán na hranici hlavního města Prahy a pokračuje hospodářsky
obdělávanou krajinou, jihozápadně k městu Černošice a dále jejím intravilánem až k železničnímu
přejezdu s tratí č. 171. V předmětném úseku silnice II/115 je stávající rámový propustek ve staničení
km 1,765, který nepředpokládá rekonstrukci ani zásadní stavební úpravy.

1. Úsek – hl. m. Praha – město Černošice, v km 4,858 – 7,120
- úsek je předběžně rozdělen na několik  etap výstavby, jednotlivé etapy jsou popsány v ZOV a

primárně se jedná o rekonstrukci vozovky při celkové uzavírce, nebo částečné  uzavírce
pravého nebo levého jízdního pruhu za provozu osobní nebo autobusové dopravy. Tranzitní
nákladní doprava bude primárně vedena po objízdných trasách.

Objízdné trasy

Ve všech etapách výstavby bude nákladní doprava směřována po severní nebo alternativně jižní
objízdné trase. Kombinace obou objízdných tras zajistí rozmělnění nákladní dopravy na menší
dopravní zatížení pro dotčené obce.

V případě uzavírky ulice Radotínská bude objízdná trasa využívána osobní, nákladní i tranzitní
dopravou.

V rámci stavebních etap v prostoru intravilánu obce Černošice je navrženo částečně využití lokálních
objízdných tras v trase ulice Sadová a ulice U Vodárny.

Hlavní objízdná trasa - osobní, nákladní doprava , tranzit (délka 18.3 km)

Hlavní objízdná trasa (severní) vede z Radotína po II/101 na Třebotov, po III/10120 na Kuchař, po
III/10122 na Mořinu a po III/11621 na Lety a v opačném směru.

Vedlejší objízdná trasa  - osobní, nákladní doprava (mimo tranzit)  (déka 7.8 km)

Vedlejší objízdná trasa pro cílovou dopravu do oblasti Černošic předpokládá využití trasy ul.
Karlštějnská - II/116 přes Solopisky – Roblín s napojením na III/10122

Trasy jsou graficky zpracovány v příloze D.1.1.10.2 situace objízdných tras.
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Opravy objízdných tras

SO 181 zahrnuje současně i předpokládanou opravu objízdných tras (lokální nebo v poškozených
úsecích i plošnou) po ukončení realizace (nebo v  případě  zjištění havarijního stavu i před a v průběhu
výstavby) pro zajištění bezpečného průjezdu dopravy po objízdných trasách.

Před zahájením stavby bude současně provedena prohlídka a passport komunikací v rozsahu
objízdných tras. Bude sloužit k odstranění případných lokálních havarijních závad a stanovení rozsahu
oprav po ukončení stavební činnosti, které případně vzniknou v souvislosti se zvýšeným provozem v
průběhu výstavby.

PD navrhuje po skončení provozu provést opravu stávajícího stavu vyspravením lokálních výtluků
nebo plošných poškození povrchu (rozvinuté trhliny, poškození zpevněné / nezpevněné krajnice)  .

Předpokládají se opravy jedné nebo dvou vrstev vozovky dle potvrzeného rozsahu poškození vrstev
vozovky.

Odstranění odfrézováním jedné obrusné vrstvy v tl. 50 mm , resp.  2 vrstev do tl. 100 mm (dle
potvrzeného rozsahu  poškození vrstev vozovky)

Oprava ložné vrstvy: Před položením se provede očistění povrchu  a infiltrační postřik 0,6 kg/m2.
Jedná se o opravy ložné vrstvy v průměrné tloušťce 50 mm ACP 16+.

Oprava obrusné vrstvy: provede se spojovací postřik PS C na celé odfrézované ploše v množství
zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 a položí se obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 v tloušťce 50 mm.

Uvedená technologie opravy je navržena pouze jako předběžná  -  lze ji upřesnit ve vazbě na
konkrétně poškození vozovek se souhlasem TDI.

Celkový rozsah oprav bude potvrzen na základě ověření stavu pasportem po odsouhlasení TDI
(pověřeným zástupcem investora).

2.6.1.3 Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty

SO 301 - Odvodnění komunikace, 1. úsek
Předmětný stavební objekt SO 301 řeší odvádění dešťových vod z vozovky rekonstruované

komunikace II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety.

Stavební objekt SO 301 řeší odvádění dešťových vod z rekonstruované vozovky II/115 hr. hl. m.
Prahy – Lety v km 1,320 – km 1,460 a z části komunikace U Vodárny a sjezdu od čistírny odpadních
vod (ČOV). Srážkové vody budou odváděny pomocí liniových žlabů a horské vpusti (podchycení
příkopu) do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je vedena ve volném terénu přes pozemky ve
vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik a města Černošice. Přípojka horské vpusti HV1A bude
napojena do vstupní šachty Š4A. Stoka A odvodňující předmětný úsek komunikace je navržena
s ohledem na morfologii stávajícího terénu. Vstupní komíny šachet budou vytaženy nad úroveň hladiny
H100 = 197,6 m n. m.

Dešťové vody ze zpevněné plochy komunikace jsou retenovány v potrubí DN 800 (součást vedení
stoky A), s regulovaným odtokem 0,5 l/s tak, aby byla splněna podmínka přípustného odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch dle TNV 75 9011, která činí 3 l/(s·ha).  Srážkové vody budou
následně vypouštěny do vodního toku Berounka IDVT: 10100011. V místě vyústění bude tok opevněn
kamennou dlažbou do betonu C25/30-XF3 s vyspárováním MC25-XF4. Výustní objekt bude opatřen
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zpětnou klapkou. Výustní objekt bude umístěn pod hladinou průměrného ročního průtoku v toku
Berounka; Qa = 38,1 m3·s-1.

V objektu je navrženo plastové potrubí světlosti dle DIN 16 961: DN 250 a DN 800 mm. Kruhová tuhost
kanalizačního potrubí uloženého ve volném terénu musí mít hodnotu min. SN 12 kN·m-2.

Horská vpust je navržena prefabrikovaná s vnitřním půdorysným rozměrem min. 1200 x 600 mm.

Spolurealizovaný související objekt  - převzaté podklady řešeného objektu vodovodu

– viz přiložená dokumentace DSP

SO 3XX – Obnova vodovodu v Radotínské ulici
Jedná se o opravu stávajícího vodovodu, jeho přepojení na stávající odbočující řady a přepojení
stávajících přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Stávající vodovod je shodné dimenze, pravděpodobně
nejednotného materiálu a stáří. Mnohokrát opravovaný. Vodovod je již za hranicí životnosti.

Účelem je rekonstrukce stávajícího veřejného vodovodu v ulici Radotínská. Řešení uvažuje
s přepojením na stávající rozvody na začátku a konci úseku, s přepojením odbočujících řadů do
vedlejších ulic, s přepojením stávajících vodovodních přípojek a optimalizaci řešení zásobování pitnou
vodou. Veškeré přípojky budou přepojeny, resp. vybudovány pouze ve veřejné části.

Vodovod je navržen z potrubí PE 100, SDR 11, 180x16,4 mm (DN 150) v délce 45,0 m a z potrubí PE
100, SDR 11, 110x10,0 mm (DN 100) v délce 466,0 m, celková délka vodovodu bude 519,0 m (vč.
napojení hydrantu). Na vodovodu jsou navrženy 2 ks provozních hydrantů DN 80 – 1x  na trase
podzemní a 1x na odbočce mimo komunikaci, nadzemní. Bude provedeno propojení na 7 ks
stávajících řadů – DN 65 až DN 150. Dojde k optimalizaci řešení v jednotlivých propojeních apod.

Celkem bude přepojeno 19 ks vodovodních přípojek – od napojení na vodovod po hranu veřejné části.
Předpoklad potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm (bude upřesněno dle skutečných dimenzí). Celková
délka všech přípojek bude cca 110 m.

Délka odstraněných řadů bude cca 510 m. Délka odstraněných přípojek bude cca 110 m. Celkem
bude odstraněno (nahrazeno novým) cca 620 m vodovodu.

Množství potřeby vody se nezmění – dojde pouze k přepojení stávajících odběrů.

Účelem je rekonstrukce stávajícího veřejného vodovodu v ulici Radotínská. Řešení uvažuje
s přepojením na stávající rozvody na začátku a konci úseku, s přepojením odbočujících řadů do
vedlejších ulic, s přepojením stávajících vodovodních přípojek a optimalizaci řešení zásobování pitnou
vodou. Veškeré přípojky budou přepojeny, resp. vybudovány pouze ve veřejné části.

Vodovod je navržen z potrubí PE 100, SDR 11, 180x16,4 mm a z potrubí PE 100, SDR 11, 110x10,0
mm (DN 100), celková délka vodovodu bude 519,0 m (vč. napojení hydrantu). Na vodovodu jsou
navrženy 2 ks provozních hydrantů DN 80 – 1x  na trase podzemní a 1x na odbočce mimo komunikaci,
nadzemní. Bude provedeno propojení na 7 ks távajících řadů – DN 65 až DN 150. Dojde k optimalizaci
řešení v jednotlivých propojeních apod.

Celkem bude přepojeno 19 ks vodovodních přípojek – od napojení na vodovod po hranu veřejné části.
Předpoklad potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm (bude upřesněno dle skutečných dimenzí). Celková
délka všech přípojek bude cca 110 m.
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Délka odstraněných řadů bude cca 510 m. Délka odstraněných přípojek bude cca 110 m. Celkem
bude odstraněno (nahrazeno novým) cca 620 m vodovodu.

Zpracovatel zadávací dokumentace ((označena jako DSP)  SO 3XX Obnova vodovodu v
Radotínské ulici:

Zpracovatel – zodpovědný projektant:

Šetelík Oliva s.r.o. , Ing. Jan Šetelík  06/ 2019  /tel. 603 535 028/

Spolurealizovaný související objekt  - převzaté podklady řešeného objektu vodovodu

– viz přiložená dokumentace DSP

Obecná ochrana trubních vedení řadů a stok:

SO 303 - Ochrana kanalizace /řešeno pouze v koordinaci/
Tento stavební objekt řeší obecně ochranu stávající splaškové a dešťové kanalizace včetně
kanalizačních přípojek v obcích Černošice. Kanalizace jsou vedena převážně v komunikacích.
Kanalizační přípojky pak komunikaci kříží. Při rekonstrukci komunikace bude provedena výměna
vozovkových souvrství s úpravou aktivní zóny do hloubky 450 mm od stávající nivelety. Navržená
ochrana zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a
normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození
kanalizace, bude tato neprodleně opravena.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních
šachtách. Poklopy budou osazeny v úrovni komunikace s nejvyšší přípustnou odchylkou – 5 mm pod
a + 0 nad okolní úroveň dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. V případě nutného
zásahu do revizní šachty, bude upravena její horní část.

Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují
umístění v rámci projektu.

SO 304 - Ochrana vodovodu /řešeno pouze v koordinaci/
Tento stavební objekt řeší obecně ochranu stávajících vodovodů a vodovodních přípojek v obcích
Černošice. Při rekonstrukci komunikace bude provedena výměna vozovkových souvrství s případnou
úpravou části aktivní zóny do hloubky 450 mm od stávající nivelety. Vodovodní přípojky tuto
komunikaci kříží na vícerých místech.

Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením
výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při
výstavbě dojde k poškození vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem
neprodleně opraveno.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů stávajících šoupátek,
podzemních hydrantů, šoupátek na vodovodních přípojkách. V případě nutného zásahu do ovládací
zemní soupravy šoupátek, bude tato také vyměněna.
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Pokud při výstavbě dojde k poškození vodovodního potrubí nebo zařízení, bude toto v souladu s
provozovatelem neprodleně opraveno.

Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují
umístění v rámci projektu.

2.6.1.4 Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty

Obecná ochrana kabelových tras:

SO 404 - Ochrana kabelů NN /řešeno pouze v koordinaci/

SO 405 - Ochrana kabelů VO a NN /řešeno pouze v koordinaci/

SO 406 - Ochrana sdělovacích kabelů /řešeno pouze v koordinaci/
Tyto stavební objekty řeší obecně  ochranu stávajících sdělovacích a silových kabelových vedení SO
404, SO 405, SO 406 v městech Černošice. Při rekonstrukci komunikace bude provedena výměna
vozovkových souvrství s případnou úpravou části aktivní zóny do hloubky 450 mm od stávající
nivelety.

Ochrana kabelových tras zahrnuje především ověření hloubky uložení, ověření stavu kabelů před
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelových
tras neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě
s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození kabelových tras nebo zařízení, bude v
souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože,
obsypy a zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na. Při zpětném zásypu se zkontrolují,
případně propojí, signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné zapískování, cihlová,
tvárnicová a betonová (C8/10) lože, žlaby a ochranné trubky HDPE, vždy podle konkrétního požadavku
správce sítě.

Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují
umístění v rámci projektu.

2.6.1.5 Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení

Obecná ochrana trasy trubního vedení:

SO 501 - Ochrana STL plynovodu /řešeno pouze v koordinaci/
Při úpravě řešené komunikace v obcích Černošice, bude dotčen stávající STL plynovod. PE d.63 a
PE d.32 který je veden převážně podél ulic Radotínská, Pražská. V několika místech plynové přípojky
kříží silnici (PE d.32). V místě křížení se předpokládá uložení STL plynovodu v ochranné trubce. Na
komunikaci bude provedena výměna vozovkových souvrství s případnou úpravou části aktivní zóny
do hloubky 450 mm od stávající nivelety.
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Tento stavební objekt zahrnuje ochranu stávajícího STL plynovodu a plynovodních přípojek z potrubí
PE d.63 a PE d.32 po dobu během výstavby v šíři ochranného pásma 1 m na obě strany. Ochranné
pásmo je stanovuje Zákon č.458/2000 Sb., § 68: Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí
a jeho stavu před zahájením výstavby. Stav během výstavby bude pak průběžně sledován. Pokud
bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či
ochranná trubka je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Tento
stavební objekt zahrnuje také případnou výškovou rektifikaci zemních poklopů.

Pokud při výstavbě dojde k poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude toto v souladu s
provozovatelem neprodleně opraveno.

Zde se nejedná o přeložku vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tento objekt nevyžaduje
umístění v rámci projektu.

2.7 Úprava technického řešení oproti DUSP
 Upřesnění řešení dle závěrů bezpečnostního auditu

Na základě doporučení bezpečnostního auditu (2024, Promika) předchozího stupně projednané
dokumentace DUSP, bylo na základě minimalizace možného rizika prověřeno odvedení povrchové
vody v kritických oblastech překlápění a optimalizována navržená úprava  SDZ a VDZ.

Změna klopení byla optimalizovány dle doporučení BA. Délka vzestupnice v místě oblouků klopení
vozovky byla (z důvodů minimálního podélného sklonu) u směrových oblouků optimalizována
s parametrem delta s = 1,0 pro zajištění rychlejšího odtoku vody při zachování normových hodnot.
Jedná se o oblouky v km 0.45 a km 0.80.

Oblouk v km 1.21 je vzhledem k malému středovému úhlu ponechán se základním střechovitým
sklonem.

V rámci dopravního značení bylo upřesněno / doplněno:

Svislé dopravní značení (SDZ):

- jednostranné  Z3 byly upraveny jako oboustranné
- P2 jsou ponechány / obnoveny dle stávajícího umístění

Vodorovné dopravní značení (VDZ):

- vodící čára V4 je obnovena v celém úseku
- sjednoceno vyznačení čarou V4 v místě sjezdů a účelových komunikací
- Ve staničení km 0,65 – km 0,72 byla prověřena stávající přerušovaná dělící čára V 2a.

Vzhledem k možnému riziku při předjíždění je nahrazena podélnou čáru souvislou V 1a.

Současně byla prověřena poloha a umístění stávajících nezpevněných sjezdů (součást SO 111)
v řešeném úseku rekonstrukce a opravy silnice II/115. Dle doporučení byla vyhodnocena možná
optimalizace umístění stávajících sjezdů. Některé stávající nezpevněné sjezdy nebudou obnoveny a
ponechány jsou pouze sjezdy nezbytné pro přístup na sousední pozemky, které neznamenají zvýšené
bezpečnostní riziko.

Celkem nebude obnoveno 11 sjezdů – viz výše uvedený soupis sjezdů dle staničení.
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 Rozdělení  SO 101.1, 101.2 a SO 114 na stavební podobjekty:

Základní objekt SO 101.1 je  rozdělen na 2 stavební podobjekty:

SO 101.1.1 – Obnova vozovky

SO 101.1.2 – Údržba povrchu

Základní objekt SO  101.1 je  rozdělen na 2 stavební podobjekty:

SO 101.2.1 – Obnova vozovky

SO 101.2.2 – Údržba povrchu

Základní objekt SO  114 je rozdělen na 3 stavební podobjekty:

SO 114.1 – Obnova a oprava

SO 114.2 – Výměna

SO 114.3 – Nový betonový obrubník

 Upřesnění přílohy STZ  B.8 – ZOV

Doplnění a upřesnění uvažovaných etap výstavby  ve vazbě na možnou preferovanou možnost
celkové uzavírky v prostoru extravilánu a  lokálního úseku mezi křížením s   ulicemi Sadová  -
Radotínská  - Sadová.

 Upřesnění SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Doplnění a upřesnění uvažovaných objízdných tras ve vazbě na možnou preferovanou možnost
celkové uzavírky v prostoru extravilánu a  lokálního úseku mezi křížením s   ulicemi Sadová  -
Radotínská  - Sadová.

2.8 Základní popis technických a technologických objektů
Stavba si nevyžádá zbudování technických ani technologických objektů.

2.9  Zásady požárně bezpečnostního řešení
Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky.

2.10 Úspora energie a tepelná ochrana
U předmětné úpravy se kritéria tepelně technického hodnocení nestanovují.

2.11 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
Nakládání s odpady vznikající v místě stavby a stavebních dvorů se bude řídit příslušnými
ustanoveními . Dle aktuálního znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen Zákon o odpadech), se za odpad považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
1 vyhlášky č. 8/2021Sb., podle §7 výše uvedeného zákona o odpadech se určuje i zda jde o
nebezpečný odpad. Výpis běžných nebezpečných odpadů je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 8/2021Sb.
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Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů
odpadů, budou uzavřeny zhotovitelem stavby.

2.12 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

2.12.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Převažující radonový index v lokalitě je 2-střední (https://mapy.geology.cz/radon/)

2.12.2 Ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

2.12.3 Ochrana před technickou seizmicitou

Ve  stávající trase není evidována seismicita (http://www.geology.cz/).

2.12.4 Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby , která je umístěna v rozsahu stávající komunikace II/115 , a nedochází
k žádné funkční ani významné prostorové či výškové změně oproti současnému stavu,  nepředpokládá
se zhoršení vlivu na hlukovou zátěž v blízkosti stavby.

V důsledku obnovy povrchů , odstranění poruch a nerovností v povrchu vozovky, dojde jednoznačně
ke zlepšení stávajících hlukových paramentů oproti současnému stavu.

V rámci posouzení hluku ze stavební činnosti, byl v doplněn  zjednodušený výstup – viz Dokumentace
k PDPS – 1-5 Obecné zhodnocení zdrojů hluku ze stavební činnosti v rámci realizace  akce  „II/115
hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce“

2.12.5 Protipovodňová opatření

Stavba částečně leží v záplavovém území řeky Berounky (Geoportál VÚV TGM:
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html) a v ochranném pásmu vodních zdrojů
(Geoportál: https://heis.vuv.cz/data/spusteni/identchk.asp?typ=96&oblast=isvs_opvz).

Povodňový plán – viz Dokumentace k PDPS  – 1.8 Povodňový plán

2.12.6 Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Stávající trasa neprochází poddolovaným územím. (http://www.geology.cz/).

 Připojení na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
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Stavba svým charakterem nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.

 Dopravní řešení

4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Jedná se o stávající veřejně přístupnou pozemní komunikaci II. třídy. Projekt obecně neřeší
rekonstrukce ploch chodníků ani plochy zastávek autobusů nebo jejich nástupních hran, ani komplexní
doplnění nebo optimalizaci vodících prvků, dle vyhlášky 398/2009 Sb. - respektuje jejich stávající stav.
míst pro přecházení ani jiných prvků, které by musely být navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Současná napojení budou zachována.

4.3 Doprava v klidu
V rámci stavby nejsou řešena žádná odstavná ani parkovací stání.

4.4 Pěší a cyklistické stezky
Vzhledem k charakteru stavby je zachováno stávající dopravní řešení. Nejsou navrženy nové pěší

nebo cyklistické komunikace.

 Řešení vegetace a souvisejících terénních
úprav

V rámci rekonstrukce komunikace nejsou navrženy vegetační úpravy s novou výsadbou dřevin.
Dotčené nezpevněné plochy silničních svahů a pás v místě výkopu trasy kanalizace SO 301 budou
po dokončovacích stavebních pracích opětovně ozeleněny osety travním semenem – optimálně
hydroosevem.
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Posun polohy - přesazení  2 stávajících vysazených dřevin mimo ochranné pásmu SO 301.
V předstihu by měl být proveden přesun 2 nově vysazených dřevin (habr obecný a dub letní)
v prostoru pozemku 4271/1 (mimo ochranné pásmo komunikace a pás pohybu stavební techniky).
Jedná se pouze o posun do vzdálenosti min.  3 m od osy projektované kanalizace v rámci shodného
pozemku 4271/1.

 Popis vlivů stavby na životní prostředí a
jeho ochrana

6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zhoršení vlivu na životní prostředí po realizaci

stavby. Opravou výtluků a obnovou nových konstrukčních vrstev vozovky dojde k objektivnímu
zlepšení jízdních vlastností včetně omezení nepříznivých účinků na životní prostředí

Podrobněji -  viz – Dokumentace k PDPS –1.5  Obecné zhodnocení zdrojů hluku ze stavební
činnosti v rámci realizace  akce  „II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce.

Dle přiložené přehledné situace se objekty bydlení v blízkosti silnice II/115 nacházejí
v části  intravilánového úseku  města Černošice a pouze lokálně na konci  extravilánovém úseku..

1. úsek  - v  extravilánové části Černošic se téměř žádná  obytná zástavba nenachází.

Z pohledu možných  nepříznivých účinků hluku ze stavební činnosti  na obytné objekty jsou možné
oblasti vyznačené žlutou hranicí  dle nejbližší polohy fasády obytných budov.

V těchto vytipovaných částech stavby  lze provádět stavební práce pouze v  denní době (6.00 –
22.00 hod.).

Na základě předpokládaných  hladin hluku ze stavební činnosti je pro splnění hygienických
limitů v chráněných venkovních prostorech staveb nutné dodržet následující opatření:

  Snížení rychlosti pohybu vozidel na 20 km/h pro staveništní i ostatní dopravu
 Zajištění minimalizace nepříznivých účinků ze stavební činnosti jako je zvýšená hladina hluku,

vibrací a prašnosti:
 Použitím vhodně zvolených strojů včetně zajištění jejich předepsané údržby a vyškolené

obsluhy s cílem minimalizace negativních dopadů v úsecích blízkých chráněných budov
 Zvolení technologických postupů a opatření  omezující  negativní účinky výstavby
 Zajištění snížení hluku a vibrací vhodným nastavením výkonu strojů při jednotlivých

stavebních činnostech
 Optimální provádění bouracích nebo hutnících činností s důrazem na minimalizaci

negativních účinků (např. rozdělení postupných činností na vhodné vrstvy nebo části tak, aby
bylo možné jejich provádění s nižšími výkony vibrací nebo otáček strojů apod.)

 Stavební činnost na mostním objektu lze provádět pouze v denní době (6.00 – 22.00 hod.).
 Stavební činnost lze provádět pouze  v denní době (6.00 – 22.00 hod.) v intravilánu města

Černošice
 Uvažovaná intenzita staveništní dopravy je 10 jízd osobních a 10 jízd nákladních vozidel  za hodinu.
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 Maximální předpokládaná intenzita staveništní dopravy v případě vedení staveništní dopravy
intravilánem je 10 jízd osobních a 8 jízd nákladních vozidel  za hodinu, tedy celkem 140 jízd
osobních a 112 jízd nákladních vozidel za 14 hodinovou  pracovní dobu mezi 7.00 a 21.00 hod.

 Vedení staveništní dopravy intravilánem města Černošice v noční době není možné
 V případě prokázání překročení hlukových limitů z výstavby bude postupováno v souladu s pokyny

příslušné KHS (např. alternativní  možnost zajištění lokální instalace mobilní protihlukové stěny,
optimalizací rozsahu činností v denní době, změnou postupů výstavby nebo použitých
mechanismů  apod.)

6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
apod.,

Během stavby je nutno chránit stávající stromy včetně jejich kořenového systému před
poškozením. Jedná se především o:

● Vybudování dřevěného bednění výšky 2–3 m kolem kmenů stromů v těsné blízkosti stavby
● Ochrana půdy v okolí stromů před pojížděním těžkou mechanizací a skládkováním

stavebního materiálu
● Zamezit přisypání nebo odkopání kmene a kořenů stromů
● V prostoru SO 301 dojde k pročištění pozemků od náletových dřevin omezeně v trase

kanalizace. Navržené kácení v rozsahu dle dendrologického průzkumu a dle přehledné tabulky.
● V rámci 1. úseku není předpoklad kácení stromů podél silnice II/115 – pouze jejich případný

prořez v rámci rozsahu údržby dřevin , nebo možné odstranění z důvodu aktuálního havarijního
stavu v době přípravných stavebních prací.

● Budou káceny samostatně stojící stromy v blízkosti silnice II/115  pouze v ojedinělých
případech– viz Souvisící dokumentace – Podklady a průzkumy – 2.1 Dendrologický průzkum

● Uvedené přípravné činnosti budou provedeny mimo vegetační období.

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000.

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.

6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů.
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Nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým účelem, ani žádným ze svých objektů, nebude moci sloužit k ochraně civilního
obyvatelstva.

 Zásady organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v etapách dle přílohy STZ - B.8  Zásady organizace výstavby.

Obecně bude realizováno:

● Předání staveniště zhotoviteli a oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, včetně
vlastníků přilehlých nemovitostí a provozovatelům podnikatelských činností o zahájení
stavebních prací.

● Zaměření a ověření skutečné hloubky stávajících podzemních inženýrských sítí.
● Osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště včetně objektů zařízení

staveniště.
● Provedení stavby probíhat dle zvyklostí zhotovitele s tím, že veškeré zabudované materiály

budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva
dopravy ČR (Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky).

● Obecně se předpokládá využití ploch v rámci pásu vozovky a pomocných silničních pozemků
podél trasy silnice II/115.

● Stavební dvory a nebo jiné stavební provizorní plochy pro umístění stavební techniky nejsou
místně stanoveny. Jejich umístění mimo silniční pozemky bude v závislosti na konkrétním
vybraném zhotoviteli a jeho upřesněném postupu výstavby.

● V prostoru mimo silniční pozemky se předpokládá pouze krátkodobé uložení výkopku při
výkopových pracích a zpětném zásypu podél trasy nové  kanalizace SO 301 na pozemcích
4271/34, 4271/34, 4271/1,  4271/75. Po provedení stavby budou veškeré účelové plochy
(meziskládky, zařízení staveniště) upraveny do původního stavu a stavba bude předána
investorovi.

8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezd na staveniště bude zajištěn přímo po upravované komunikaci II/115.
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8.2 Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy
Zajištění přístupu na stavbu bude determinováno konkrétní fází výstavby – obecně bude přístup
zajištěn ze silnice II/115 a z místních komunikací v Černošicích s ohledem na zvyklosti zhotovitele
stavby.

8.3 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, v § 24e – Staveniště musí být staveniště oploceno. Zhotovitel je
povinen zajistit dodržení obvodu stavby. Veškeré škody způsobené zhotovitelem stavby mimo obvod
dočasného záboru hradí zhotovitel. Veškeré oplocené pozemky musí zůstat trvale oplocené v průběhu
celé realizace.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Dále je zhotovitel
povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v
množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění
veřejných komunikací musí být pravidelně a neprodleně odstraňováno.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zhotovitel zpracuje havarijní
plán pro případný únik závadných látek do kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej
objednateli.

Kmeny stromů nacházející se v blízkosti stavby a hrozí jejich poškození budou chráněny bedněním,
a do 2 m od vzrostlých stromů nesmí být výkopové práce prováděny mechanicky, ale pouze ručně.

8.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Plochy záborů – viz Dokladová části /  Záborový elaborát.

8.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Stavba v zásadě nebude zasahovat do komunikací pro pěší v obci – v případě významného omezení
průchozího prostoru bude převeden pěší provoz na protilehlý chodník. Místa výkopů budou ochráněny
v souladu s předpisy BOZP.

V případě, že zhotovitel bude nucen zasáhnou do chodníkových ploch je nutné zajistit vhodnou
obchozí trasu s parametry v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Lokální nově řešené úpravy jsou dle místních podmínek navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Zemní práce budou provedeny v objemu dle jednotlivých stavebních objektů. Výkopové práce budou
probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133).
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 Celkové vodohospodářské řešení

9.1 Základní údaje k řešené oblasti
Stavba II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce nakládá se srážkovými vodami v povodí toku řeky
Berounka IDVT: 10100011, ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Výústní objekt dešťové  kanalizace jsou navrženy v povodí IV. řádu: 1-11-05-046 (řeky Berounky,
IDVT: 10100011 – SO 301)

Odvodnění předmětné stavby vychází ze stávajícího stavu odvodňovacích zařízení – část z nich
obnovuje a nebo optimalizuje a zlepšuje stávající stav odvádění a směrování povrchové vody  nebo
je nově realizováno stavebním objektem SO 301.

V inravlánové části jsou  obnoveny odvodňovací zařízení – uliční vpusti, doplněny odvodňovací žlaby,
odvodňovací dlážděné proužky podél komunikací.

V rámci doplnění situačního vodohospodářského řešení je v části Dokumentace k PDPS –zpracována
příloha 1.8 Povodňový plán (situace).

V řešeném prostoru předmětné rekonstrukce komunikace II/115 se nachází stávající komunikace a
ostatní zatravněné plochy. Srážkové vody jsou za stávajícího stavu odváděny otevřenými příkopy.

9.2 SO 301 - Odvodnění komunikace, 1. úsek
Stavební objekt SO 301 je navržen k odvádění dešťových vod z rekonstruované vozovky II/115 hr. hl.
m. Prahy – Lety v km 1,320 – km 1,460 a z části komunikace U Vodárny a sjezdu od čistírny
odpadních vod (ČOV). Srážkové vody budou odváděny pomocí liniových žlabů a horské vpusti
(podchycení příkopu) do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je vedena ve volném terénu přes
pozemky ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik a města Černošice.

Dešťové vody ze zpevněné plochy komunikace jsou retenovány v potrubí DN 800 (součást vedení
stoky A), s regulovaným odtokem tak, aby byla splněna podmínka přípustného odtoku srážkových vod
ze zpevněných ploch dle TNV 75 9011.  Srážkové vody budou následně vypouštěny do vodního toku
Berounka. V místě vyústění bude tok opevněn kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Výustní
objekt bude opatřen zpětnou klapkou. Výustní objekt bude umístěn pod hladinou průměrného ročního
průtoku toku Berounka.

V Praze 01/2024 Vypracoval:

Ing. Dušan Cichra



Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací "II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice - TDS+BOZP"
žlutě - ocení uchazeč

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 

sazba*)
Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 3 12 36 5 090 183 240

Asistent specialista geotechnika 2 8 16 4 810 76 960

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 3 2 6 4 590 27 540

Koordinátor BOZP 3 6 18 5 090 91 620

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 2 4 8 4 590 36 720

CELKEM 416 080

416 080

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

Celkem  (bez DPH) :

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 

mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa - celkem:



 

 

Příloha č. 4 Seznam sub-konzultantů 

 

SEZNAM SUB-KONZULTANTŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje sub-
konzultanta 

(název/obchodní firma, 

sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude sub-

konzultanta plnit1 

(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl sub-
konzultanta na 
plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

V Brně dne 7.3.2024 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Filip Hustý, MBA 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o sub-konzultanta, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo sub-konzultanta, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 

plnění veřejné zakázky.  
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