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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
číslo smlouvy zhotovitele: 022/2016 
číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

1.Ob jednatel SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice

Zastoupený :
Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
Ing. Vladimírem Pustkou, jednatelem společnosti

Zástupce objednatele : 
ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Pustka , ..........................
ve věcech technických : Pavel Drápal , tel.
IČO : 25376021
DIČ : CZ 25376021
Bankovní spojení KB Kopřivnice, č.ú. 9516410247/0100
Tel/fax : 556 802 100/556 802 102
Email: ............................

2. Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Zastoupený :

Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Markem Poláškem,Zdeňkem Jeníšem-jednateli společnosti
Zástupce zhotovitele : 
ve věcech smluvních : Markem Poláškem,Zdeňkem Jeníšem-jednateli společnosti
ve věcech technických : Markem Poláškem,Zdeňkem Jeníšem-jednateli společnosti
ve věcech stavby : Markem Poláškem,Zdeňkem Jeníšem-jednateli společnosti
IČO : 25824783
DIČ : CZ25824783
Bankovní spojení : RaiffeisenBANK a.s.,č.ú.258247836/5500
Zapsán v OR u : Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,vložka 19654
T el: ...................
Email: ..............................

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku I. jsou v souladu se skutečností 
a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem 
této smlouvy.
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1. Předmětem této smlouvy je provedení uvedeného díla pod názvem :

„Parkoviště SLUMEKO, ul. Husova“
které je specifikováno :
a) Projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Bojko, Ostrava, srpen 2016, která tvoří 

Přílohu č. 1, zhotovitelem budou dle této smlouvy provedeny stavební objekty S000, 
S101 (část), S301 (část)

b) Oceněnými položkovými rozpočty jednotlivých částí díla SO 000, SO 101 (část) a 
SO 301 (část), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Předmětem díla jsou i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel 
věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení 
takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

4. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci před 
podpisem této smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré projektové podklady. 
Místní podmínky na staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k zahájení 
zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či 
právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce 
na zhotovení díla. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související 
se zařízením staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidací odpadu (pokud není ve 
Výkazu výměr uvedeno jinak), instalací přechodného dopravního značení, vytýčení 
inženýrských sítí, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti 
se zhotovením díla předpokládat.

5. Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy, které 
se na toto dílo vztahují. Dílo bude předáno objednateli kompletně hotové, ve všech 
svých částech kompletní, včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných 
obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro 
návrh ceny díla, a pokud to není možné podle aktuálních cen dle URS ve výši 80% 
a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. 
Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení má zhotovitel právo na úhradu těchto 
prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

7. Objednatel si vyhrazuje právo zadat jen část předmětu díla.

III. Předmět smlouvy
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1. Doba provádění díla maximálně 59 kalendářních dnů od data předání staveniště 
uvedeného ve stavebním deníku nebo na samostatném protokolu.

2. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na předmětu díla do 7-mi kalendářních dní po 
výzvě objednatele a po dodání všech dokladů uvedených v čl.VI. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit jednostranně od smlouvy.

V. Cena díla

1. Celková cena díla obsahuje veškeré nákladové položky a nezbytné náklady na 
realizaci stavby v rozsahu této smlouvy a zadávacích podmínek.

Celková cena díla bez DPH: 2 821 106,65 Kč

Práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

2. Cena zakázky je doložena rekapitulací ceny a oceněným výkazem výměr, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy .

3. Cena je považována za nejvýše přípustnou, je neměnná do konce roku 2016 a je 
pro zhotovitele závazná.

4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 
jakýkoliv vliv na cenu díla, a prohlašuje, že v době podpisu smlouvy neexistuje žádná 
skutečnost, která by nedovolovala provést stavbu za dohodnutou cenu dle čl. V, 
odst. 1.

5. Cena obsahuje náklady na zabezpečení provizorního dopravního značení, stanovení 
dopravního značení.

6. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací, které 
se případně vyskytnou nad rámec předmětu díla dle ěl. III, odst. 1 a 2. a které 
objednatel nařídí provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady 
na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle 
položkového rozpočtu (příloha této smlouvy). Oceňování víceprací u kterých nelze 
využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 80% 
jednotkových cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. 
Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Termín plnění

VI. Povinnosti objednatele

1. Předat zhotoviteli před zahájením stavebních prací informaci o existenci inženýrských 
sítí s tím, že zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytýčení jednotlivými 
správci.

2. Předat zařízení staveniště zhotoviteli tak, aby mohl být dodržen termín zahájení prací. 
V případě prodlení objednatele s předáním staveniště posoudí zástupci smluvních
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stran možné posunutí termínu dokončení díla. O předání staveniště bude pořízen zápis 
ve stavebním deníku nebo bude pořízen samostatný protokol.

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy, bude-li v době předání bez vad a nedodělků, 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých 
v této smlouvě.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních 
vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Informace o existenci 
inženýrských sítí předá zhotoviteli objednatel nejpozději při předání a převzetí 
staveniště.

2. V případě nutnosti uzávěry přilehlých komunikací si zhotovitel zajistí nezbytné 
povolení na příslušném silničním správním úřadě, včetně řádného označení stavby 
dopravním značením. Pro tyto účely poskytne objednatel zhotoviteli plnou moc.

3. Zhotovitel je povinen během provádění prací udržovat používané a přilehlé 
komunikace denně v čistém stavu. V případě jejich znečištění zajistit okamžité 
odstranění znečištění.

4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

5. Nejpozději do 3-ti dnů po odevzdání a převzetí hotového díla je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500,-Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 
to až do dne vyklizení staveniště.

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel.

7. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích (např. omezení silničního provozu, 
objížďky), obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování 
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. K samotným 
správním úkonům souvisejícím s omezením silničního provozu a s použitím silničního 
tělesa objednatel zhotoviteli vystaví plnou moc.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, norem souvisejících s předmětem díla nebo vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem 
k prověření těch prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
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nepřístupnými a pořídit o nich záznam do stavebního deníku. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. Objednatel je povinen dostavit se ke kontrole 
v požadovaném termínu. Pokud tak neučiní nebo se nedohodne jinak, má se za to, že 
se zakrytím souhlasí.

10. Užívání veřejných ploch po dobu realizace stavby bude řešeno dle Obecně závazné 
vyhlášky města Kopřivnice.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

12. Předání staveniště bude provedeno zápisem do stavebního deníku stavby. Objednatel 
předá zhotoviteli veškeré doklady nutné k zahájení a provádění stavby, pozemky 
prosté nároku třetích osob, případně budou vyřízeny vstupy na pozemky. Převzetím 
staveniště od objednatele přebírá zhotovitel veškerou odpovědnost za škody 
způsobené v souvislosti s prováděním díla.

13. Po převzetí staveniště založí stavební deník a povede ho přiměřeným způsobem..
Kromě obvyklých náležitostí (počasí, počet pracovníků, popis práce, .........) budou
do stavebního deníku zásadně zaznamenávány:

změny postupu vůči projektové dokumentaci, či jiné závazné dokumentaci

- vzniklé škody, či mimořádné události 

požadavky objednatele na dílčí změny a vícepráce

- výzvy zhotovitele na kontrolu prací a dodávek následně zakrytých, 
či znepřístupněných

- výzvy na přejímací řízení a účast na zkouškách 

informace o projednání znepřístupnění nemovitostí

14. Zápisy ve stavebním deníku nebudou považovány za změnu SoD.

15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

16. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zabezpečit provizorní příjezdy a 
přístupy do přilehlých nemovitostí. V případě, že bude nutné na určitou dobu omezit 
příjezdy a přístupy do přilehlých nemovitostí, je zhotovitel povinen toto v dostatečném 
předstihu (min. 24 hodin) projednat s majiteli dotčených nemovitostí a tuto skutečnost 
doložit písemným potvrzením ve stavebním deníku nebo samostatnou písemnou 
přílohou. Do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, ručí zhotovitel za škody 
způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitelem (např. vjezdů, vstupů, do 
nemovitostí, prostranství, inženýrských sítí, apod.), nebo subjekty spolupracujícími se
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zhotovitelem a pro zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

17. Objednatel zajišťuje skládky. Případné poplatky za uložení odpadního materiálu 
nejsou zahrnuty v ceně díla.

18. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s projektovou 
dokumentací, povolením stavebních prací, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, zadáním veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou, dodržovat 
technické normy souvisejícími s předmětem díla.

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny před termínem předání. V 
průběhu předávacího řízení prověří objednatel spolu se zhotovitelem soulad 
dokončeného díla s projektem, s vyvolanými změnami a podmínkami této smlouvy 
včetně všech jejich případných dodatků.

2. K předání díla připraví zhotovitel následující dokumenty:
osvědčení autorizované zkušebny o zkouškách použitých materiálů, atesty, 
revize, protokoly o provedených zkouškách kanalizace 
doklad o likvidaci odpadů 
stavební deník

IX. Platební podmínky

1. Objednatel zálohy nepřipouští. Provedené práce budou hrazeny na základě skutečně 
provedených prací odsouhlasených zadavatelem. Potvrzený soupis těchto prací bude 
tvořit nedílnou součást faktury.

2. Financování akce bude uskutečněno po dokončení stavby fakturací na základě 
odsouhlasených provedených prací. Výše fakturace konečné faktury bude do 90% 
rozpočtových nákladů, zbývající část 10% bude uvolněna po odstranění případných 
vad a nedodělků nebránících užívání stavby.

3. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 14 dnů ode dne doručení objednateli.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení plnění uhradí objednateli penále 
ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel účtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované dlužné částky za každý den prodlení až 
do úplného zaplacení. Datem úhrady faktur se považuje datum převodu financí z účtu 
objednatele.
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XI. Odpovědnost za vady - záruka

1. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců od data 
předání díla objednateli. Délka záruční doby bude rovněž zanesena do předávacího 
protokolu.

2. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně neprodleně po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno jak se projevují. Oznámením 
vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční doba, která počíná běžet znovu ode 
dne odstranění závad.

3. Zhotovitel odstraní vady oprávněně reklamované objednatelem bezplatně 
a bezodkladně. Zhotovitel se zavazuje dostavit se k prohlídce reklamované vady 
nejpozději do sedmi dnů od obdržení reklamace. Zhotovitel uvede jestli vadu uznává 
a navrhne a projedná s objednatelem termín a způsob opravy.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu vad díla po dobu 
plynutí záruční doby.

5. Z důvodů nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

XII. Ostatní ujednání

1. Vzájemné závazkové vztahy smluvních stran, které nebudou upraveny touto smlouvou 
se budou řídit Občanským zákoníkem.

2. Smlouva bude moci být měněna pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány 
a odsouhlaseny statutárními zástupci obou smluvních stran.

3. Smlouva nabude účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

5. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný Výkaz výměr .

V Kopřivnici, dne :
Ž > .  9  £ ) ' / * > V Kopřivnici, dne :

za objednatele

Marek Polášek -  jednatel společnosti

za zhotovitel.

........................................
....................................................... 
...................................................... 

..................................................
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