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SMLOUVA O DÍLO 
 

na akci:  Drenáže, úprava terénů a zpevněných ploch okolo objektu GYMJI 
 

  
podle §2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen Občanského zákoníku) ve znění 

pozdějších změn a doplňků. 

 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 

ceny za jeho provedení. 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel:  Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 
sídlo:   Jírovcova 8, České Budějovice, 37001  
Statutární zástupce:  Mgr. Pavel Kavřík, ředitel školy   
IČ:    60076101  
DIČ:    -  
Technický zástupce:  Mgr. Pavel Kavřík, TDI – H&B PENTA s.r.o. 
 
2. Zhotovitel:  MATTEO CB s.r.o. 
Sídlo:   Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice 7 
Zastoupený:  Ing. Karlem Matznerem 
IČO:   25034260 
Telefon:  602 272 774 
E-mail:   k.matzner@volny.cz 
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  6025330257/0100 

Statutární orgán: Ing. Karel Matzner 

(dále jen zhotovitel) 
 

se dohodly, že jejich zakázkový vztah se řídí §2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. a uzavírají tuto 

smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"). 

Zástupci obou stran uvedeni v čl. l. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 

třeba podpisu jiné osoby.  

 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:   

Objednatel: Mgr. Pavel Kavřík, ředitel školy 
Zhotovitel: Ing. Karel Matzner, jednatel společnosti   

 

Ve věcech odborných: 

TDI:    H&B PENTA s.r.o. , Senovážné nám. 1736, ČB 

Zhotovitel:   Ing. Karel Matzner 

 

Po dobu dodávky montážních prací bude objednatele na stavbě zastupovat technický dozor 

investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky. Zástupce objednatele 

kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované 

práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit 
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technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět 

rozhodnutí, týkající se  

projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady 

prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.  

Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Petr Plíhal, který je pověřen řízením stavebních prací, 

koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

 

 

II. PŘEDMĚT  DÍLA 

 

2.1. Název díla:   „Drenáže, úprava terénů a zpevněných ploch okolo objektu GYMJI“ 

 
  
2.2. Místo:   Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice 
 

2.3. Bližší popis: 

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen dle projektové dokumentace s 
názvem „Drenáže, úprava terénů a zpevněných ploch okolo objektu GYMJI“ zpracovatel:  Petr 
Štuk, BBA, Hlincohorská 97/19, Rudolfov – projekční a inženýrská činnost, autorizace arch. Heteša 
ČKA01414 
 
Předmětem díla je též zajištění dokumentace skutečného provedení díla. 
Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené PD, zadávací dokumentace, 
provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek.  
 
- doklad o uložení vybouraných hmot  
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních 
- potvrzení o použitých materiálech dle § 47 stavebního zákona 
- prohlášení zhotovitele o provedení díla 
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku 
- další doklady, certifikáty, revize, zkoušky a doklad o hutnící zkoušce 
 
Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými 
předpisy a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se 
provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na 
své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před 
dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
 
2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce 
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.  
 

2.5. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena 
změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v 
nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků (ÚRS Praha). 
Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, 
odsouhlasení zástupcem objednatele má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty.  
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2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této 
stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.  
 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti 
řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly. 
 
2.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně soupisu prací, nebo v zadávacích 
podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to 
bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 
zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba 
a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. 
 
 

III. DOBA PLNĚNÍ 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době: 

 

 zahájení díla  – dnem předání staveniště - do 3 dnů po účinnosti smlouvy   

      (předpoklad červenec 2024) 

 dokončení díla – do 120 kalendářních dnů od předání staveniště 

 

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
3.3. Vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací 
větších než 10% zakázky se na žádost zhotovitele smluvní doba dokončení díla prodlouží o 
odpovídající dobu, a to na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 
 
 
 
 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na 
základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro 
dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma 
smluvními stranami. 

 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 

bez DPH                                     2 398 787,78,-Kč  

DPH                                           503 745,43,-Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH                    2 902 533,21,-Kč 
(slovy:) dva miliony devět set dva tisíc pět set třicet tři korun českých dvacet jeden haléřů 

 



 - 4 - 

 
 

4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah 
stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá 
právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl.IV, odst. 4.2 může být 
změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek 
uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II. 
 
4.4. Objednatel  nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, rozšíření předmětu plnění, 
případně jiných mimořádných událostí majících dopad do rozsahu předmětu plnění. 
 

 

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 
 

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5. 
 

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

Faktura musí zejména obsahovat: 
pořadové číslo dokladu 
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ 
předmět dodávky a den jejího plnění 
den odeslání faktury a datum její splatnosti 
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH 
objednatelem určený evidenční znak akce 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle 
nabídkového rozpočtu (soupisu prací). Soupisy provedených prací budou odsouhlaseny a potvrzeny 
stavebním dozorem objednatele. 
 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré měsíční faktury až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající 
část t.j. 10 % bude zhotoviteli proplacena do 14-ti dnů po předání a převzetí díla, a to v případě, že se 
na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V opačném případě uhradí objednatel zbývající část do 
30 ti dnů po odstranění posledního z nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla a 
vad a nedodělků zjištěných pří místním šetření uskutečněného za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu (povolení k užívání díla). 
Splatnost faktur bude 14 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou každé 
faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem v souladu s nabídkovým rozpočtem, 
jenž je nedílnou součástí smlouvy o dílo, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou 
osobou zadavatele (TDI). Platby budou probíhat výhradně v Kč.  
 
5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. 
X. odst. 10.2. této smlouvy.  
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5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této 
smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i 
písemné vyjádření objednatele. 
 
5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných 
projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány 
pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny 
díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je 
potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. 
Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace 
včetně soupisu prací jdou k jeho tíži. 
 
5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této 
smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 
5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou 
nejvýše přípustnou cenu. 
 
 

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, 
stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími 
vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním 
předpisům v ní uvedených. 
 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit kvalitními pracemi bez vad. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 
 

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště 
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. 
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6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se 
týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). 
 

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy 
včetně víceprací. 
 

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací. 
 

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a 
příslušné orgány státní správy. 
 

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
 

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se 
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací 
písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 
 

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu 
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude 
zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště. 
 

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
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učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
 

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny 
materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být 
písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil. 
 

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební suti apod. a její 
dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se 
stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů 
včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla. 
 

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv 
třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud strany nedohodnou jinak. 
 
6.24.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. 
 

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace 
včetně připojovacích míst určených objednatelem. 
 

6.26. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku 
případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán 
zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy. 
 

6.27. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly 
žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. 
Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty 
v ceně díla.  
 

6.28. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do 
existujících objektů. 
 
6.29. Zhotovitel si zajistí existenci u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských 
sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích 
tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.  V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na 
vlastní náklady.  
 
6.30. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, 
znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů 
 
6.31. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má 
zcela jasno o způsobu a objemu prací. 
 

6.32. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému 
provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. 
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6.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 
6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
 
6.35. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající z územního rozhodnutí a 
stavebního povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánu vydaných v rámci ÚR 
a SP. 
 
6.36. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a 
dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních 
objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy. 
 
6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem.  
 
6.38. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické 
podmínky neohrozily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při 
kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání 
objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.  
 
6.39. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, musí být odsouhlasena zadavatelem. 
 
 
 

VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a 
po prokázání bezchybné funkce zařízení. 
 

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. 
 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dní před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem.  
 

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit 
v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
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VIII. VADY DÍLA 
 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným 
v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé 
ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 
 
 

IX. ZÁRUKA 
 

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 
stranami dohodnuta na 36 měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, 
které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní 
náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími 
užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků. 
 

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 
 

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady a případné drobné vady a 
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 
9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.  
 

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu 
zkoušek, předání a převzetí díla. 
 
9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním 
řízení a uvedení do trvalého provozu. 
 
 
 
 

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 

10.1. Zhotovitel předloží do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo harmonogram (dále jen HMG) postupu 
stavebních prací. Při nedodržování HMG je objednatel oprávněn pozastavit financování díla až do 
sjednání nápravy (soulad prací s HMG). V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat 
jakékoliv smluvní pokuty a sankce z titulu neplacení díla. 
 

10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. 
 

10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
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10.4. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne jeden měsíc, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za druhý a každý další započatý měsíc prodlení. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím 
řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za 
každý nedodělek a den prodlení. 
 
10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého 
zisku objednatele. 
 
10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o 
tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí 
tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 
 
 
 
 
 

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění 
opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou: 
Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD. 
Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených 
v PD.  
Provedení díla v dohodnutém termínu. 
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách. 
Plnění zadávacích podmínek. 
Plnění harmonogramu postupu stavebních prací. 

 

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. Důvodem k odstoupení 
od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně 
platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni 
odstoupení od smlouvy. 
 
11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které 
nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na 
jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli. 
 
 
 
 
 
 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smlouvu v registru 
smluv zveřejňuje objednatel. 
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12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 
písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 
12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
12.5. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
stranu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím 
objednatele. 
 
12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. 
 
12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu 
objednatele. 
 
12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl.I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy  
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 
12.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
 
12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy. 
 
12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 
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12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.  
 

12.16. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný soupis prací zhotovitele dle předložené nabídky 
při hodnocení zakázky. 
 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích dne…………………..  V Českých Budějovicích dne    
 
 
 

za zhotovitele:       za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                                   ………………………………………………….. 
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