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 S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 

stranami: 
 
 
Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
                                                oddíl Pr, vložka 1342 
Zastoupená:              Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: 

 
(dále jen „objednatel“) 

a 

 

TIES, s.r.o. 
Sídlo:    Nová 1044, Malenovice, 763 02 Zlín 
Zapsaný/á:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 30655 
Zastoupený/á:             
IČO:    25527967 
DIČ:     CZ25527967 
ID datové schránky:  5hg7an8 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  

 
 
 
 

I. Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace výměny stávajících vrat do garáže hnacího drážního vozidla (dále jen 
„dílo“). 
 
Podrobná specifikace prací je součástí oceněného položkového rozpočtu, jenž tvoří nedílnou přílohu 
č. 2 této smlouvy. 

 
Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

 
III. Termín a místo plnění  

Termín zahájení plnění:  zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel 
se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné 
písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy. 

 
Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 11. 2024. 
 
Místem plnění je:  Vícenice u Náměště nad Oslavou,  

 
IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 289 729,80 Kč, slovy: 
„dvěstěosmdesátdevěttisícsedmsetdvacetdevět korun českých, osmdesát haléřů.“  DPH bude 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se 
nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení 
staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava 
materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného 
prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé 
skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací 
dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; 
provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů 
vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny 
kursů měn po dobu výstavby. 
 
 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu – faktury, jež bude 
vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu 
přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že zhotovitel uvede 
na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla 
objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.  

4. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu v elektronické podobě. V případě, že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele 
uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i 
osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury 
písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně 
provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané 
nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je  v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice. 

6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. 

7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran 
podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDS“) a zástupcem 
objednatele. 

 
VI. Závazky smluvních stran  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické 
předpisy a závazné normy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 
pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které 
jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí. 

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít.  

4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel, TDS a zhotovitel obdrží po jednom 
stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci objednatele, TDS a 
zhotovitele.  

5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce 
nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, 
minimálně 3 pracovní dny předem.  
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8. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději 
den předání a převzetí díla. 

9. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně 
název akce).  

10. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo plnění 
za účelem odstranění případných vad. 

 
VII. Odpovědnost za vady – záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla 
(dále jen „záruční doba“). 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, 
zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode 
dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této 
smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a 
technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.  

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok 
na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného 
daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

 
VIII. Zvláštní ujednání  

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 
informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.  

2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

3. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem 
podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel 
na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena 
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za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena 
bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány 
objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky), 
nejpozději však jeden den před předáním a převzetím díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené 
zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími. 

5. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí 
č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) 
čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci 
REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH 
nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství. 

6. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 
min. 500 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku 
škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

9. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů 
stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, 
předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady 
(především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje 
řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u 
zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni 
v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na 
realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, 
je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém 
případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

10. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky 
jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při 
realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, 
že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby 
znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového 
postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by 
toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním 
trhu.  

11. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 
známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením 
adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti zůstává v platnosti i 
po zániku této smlouvy. 
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12. Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti s technickým dozorem stavby. 
 

IX. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele 
nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti položkovému rozpočtu a 
odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.  

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou 

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) 
pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované 
směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny; 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů;  

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.        

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního 
rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně 
odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
X. Předání díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle 
čl. I. této smlouvy. 

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

3. Objednatel považuje dílo za dokončené dnem převzetí díla bez vad a nedodělků, kdy tímto 
dnem začíná běžet záruční lhůta.  
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XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení 
se splněním těchto termínů.  

4.  Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení s předáním díla.  

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každé jednotlivé 
porušení; jedná se zejména o porušení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých ploch a 
komunikací; 

- skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP; 

- likvidace a odvoz odpadu; 

7. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč. 

8. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto 
povinností.  

9. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

10. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

12. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé 
z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na 
úhradu smluvní pokuty. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

 neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

 zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

 zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 
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- zhotovitel bez vážných důvodů přemšil práce na díle na dobu delší než 5 kalendáiních 
dnů; 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. 
odst. 8. této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem domčení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájernné 
vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od 
smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé 
v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se i'idí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registrn v plném 
znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné uj ednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev strany učiněný pi'i. jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejún obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy: 

č. I -Sankce za pomšení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný položkový rozpočet 

V Praze 

Za objednatele: 

Annádrú Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Mariin Lehký 

ředitel 
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Za zhotovitele: 

TIES s.r.o. 

společník 
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP 
Rozsah 
krácení 

[Kč] 
1. Všeobecné závady   

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení 

Zák. 262/2006 Sb. 200 – 1000 / 
případ 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek  Zák. 262/2006 Sb. 

500 – návrh 
koordinátora 

BOZP 
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 

dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 – 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP 

Zák. 262/2006 Sb. 2000 – 10000 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP Plán BOZP 500 – 5000 

2. Povrchová pracoviště   

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli 

Zák. 309/2006 Sb. 3000 – 5000 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZ  a kontrol SOD Plán BOZP 2000 / 

závada 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a 

pracovních postupů, návodů k použití Plán BOZP 500 – 1000 

3. Požární ochrana    

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně  

Zák. 133/1985 Sb.,  
Vyhl. 246/2001 Sb. 500 – 1000 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno  

Zák. 262/2006 Sb.,  
Zák. 133/1985 Sb. 300 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli Plán BOZP 10000 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací  Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 – 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům 
a k prostředkům PO  

Zák. 133/1985 Sb.  200 – 500 

4. OŽP   

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP  Zák. 185/2001 Sb. 500 – 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol  Plán BOZP 300 / závada 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: 60460580
CZ60460580

 

vv

Datum a podpis: Datum a podpis:

Datum a podpis: Datum a podpis:

0,0015,00%

19062023

289 729,80

289 729,80 60 843,2621,00%
0,00

CZK 350 573,06

-



Kód: 19062023

Stavba:

Místo:   Datum:

Zadavatel:

350 573,06289 729,80SO 01 VVrata 

289 729,80 350 573,06

Kód Popis

19. 6. 2023-



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: 60460580
CZ60460580

 

289 729,80

289 729,80 21,00% 60 843,26
0,00 15,00% 0,00

v CZK 350 573,06

Datum a podpis: Datum a podpis:

Datum a podpis: Datum a podpis:

 --










