
Prováděcí smlouva SO2022-018-11 

k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení 

hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů  

 

Sídlo:    Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČ:    66000769 

DIČ:   CZ66000769 

Jejímž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D 

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1 

Číslo účtu  64726011/0710 

E-mail:   podatelna@surao.cz 

Datová schránka: 6qsigjs 

Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxxxxx xxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele) 

 

(dále jen "Objednatel") 

 

a 

 

Společnost Projektovka – HÚ – 2021 zastoupená vedoucím společníkem 

 

SATRA, spol. s r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 

Sídlo:   Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 

Kontaktní adresa: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  

IČ:   18584209 

DIČ:   CZ18584209 

Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  835949011/0100 

Datová schránka: bxisdg6 

 

 

Osoba odpovědná za technické řešení:  xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, SATRA,spol.s r.o.  

(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele) 

 

a 

 

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 

Sídlo:    Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

IČ:    48588733 

DIČ:    CZ48588733 

Zastoupená:   Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem 

   Ing. Michalem Babičem, jednatelem 

  

 

 

 

 

  



a 

 

ÚJV Řez, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 

Sídlo:    Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez 

IČ:    46356088 

DIČ:    CZ46356088 

Zastoupená:   Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva 

   Ing. Janem Štanclem, členem představenstva 

   Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva 

   Ing. Vladimírem Poklopem, členem představenstva 

   Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva 

 

a 

 

AFRY CZ s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

Sídlo:    Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle 

IČ:    45306605 

DIČ:    CZ45306605 

Zastoupená:   Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem 

   Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem 

   Ing. Ivo Šimkem, jednatelem 

   Michalem Kováříkem, jednatelem 

   Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

 

a 

 

České vysoké učení technické v Praze 

Sídlo:    Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 

IČ:    68407700 

DIČ:    CZ68407700 

Zastoupené:   doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o 

poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní 

hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022, č. j. SÚRAO SO2022-018 (dále jen „Rámcová 

dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto 

Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 

 

 

 

 



Preambule 

 

A. Dne 25.5.2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Rámcovou dohodu, na základě které se 

Zhotovitel zavázal poskytovat Objednateli Služby spočívající ve výzkumné podpoře v oblasti 

vymezené v Rámcové dohodě. 

 

B. Za účelem sjednání dohody o rozsahu konkrétních Služeb požadovaných ze strany Objednatele od 

Zhotovitele, uzavírají Smluvní strany, v souladu s čl. 3 Rámcové dohody, tuto Prováděcí smlouvu 

na Dílčí zakázku. 

 

C. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, mají 

stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této Prováděcí smlouvě 

stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, neupravené v této Prováděcí smlouvě, 

se řídí Rámcovou dohodou a jsou nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy. 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje poskytovat 

Objednateli Služby na Dílčí zakázku ve smyslu a za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

Konkrétní popis a specifikace Služeb poskytovaných v rámci této Dílčí zakázky, respektive další 

náležitosti pro realizaci předmětu této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí 

smlouvy. 

2. Maximální a nepřekročitelný rozsah Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky stanovený touto 

Prováděcí smlouvou je Smluvními stranami stanoven na 2 280 (slovy: dva tisíce dvě stě osmdesát) 

člověkohodin, kdy maximální a nepřekročitelný rozsah za Vysoce kvalifikované a koncepční, 

koordinační práce je Smluvními stranami stanoven na 1360 (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát), 

maximální a nepřekročitelný rozsah za Náročné práce je Smluvními stranami stanoven na 600 

(slovy: šest set) a maximální a nepřekročitelný rozsah za Méně náročné práce je Smluvními 

stranami stanoven na 320 (slovy: tři sta dvacet).  

3. Konkrétní rozložení a maximální (nepřekročitelný) rozsah jednotlivých činností realizovaných 

v rámci Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky stanovený touto Prováděcí smlouvou je dále uveden 

také v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Smluvní cenu za poskytnuté plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným v čl. III této Prováděcí smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich 

povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

6. NEPOUŽIJE SE. 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli Služby dle čl. I  odst. 

1 této Prováděcí smlouvy v termínech uvedených v Časovém harmonogramu, jež tvoří Přílohu č. 2 

této Prováděcí smlouvy. 



2. Místem plnění Služeb dle této Prováděcí smlouvy je Česká republika, sídlo pracovitě Objednatele, 

Praha.  

III. 

Smluvní cena za předmět plnění Dílčí zakázky 

1. Smluvní strany se dohodly, že maximální možná a nepřekročitelná Smluvní cena za poskytování 

Služeb tvořících Dílčí zakázku dle čl. I  odst. 1 této Prováděcí smlouvy činí maximálně 1 856 800 

Kč (slovy: jeden milion osm set padesát šest tisíc osm set korun českých) bez DPH, tj. 2 246 728 

Kč (slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc sedm set dvacet osm korun českých) včetně 

DPH. 

Maximální Smluvní cena za poskytování Služeb tvořících Dílčí zakázku specifikovanou touto 

Prováděcí smlouvou je stanovena na základě maximálního rozsahu Služeb uvedeného v čl. I  odst  2 

této Prováděcí smlouvy a příslušných hodinových sazeb, které jsou uvedeny v příloze č. 4 Rámcové 

dohody. 

2. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat 

(i) Smluvní cenu pouze za skutečně realizované Služby a dále (ii) případné náklady vynaložené na 

Vstupy, jsou-li nezbytné k plnění předmětu Dílčí zakázky specifikovaného touto Prováděcí 

smlouvou. 

3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě Smluvní ceny za plnění poskytnuté Zhotovitelem dle této 

Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

IV. 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se 

také řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí 

ustanoveními Rámcové dohody.  

2. V případě, že se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od ustanovení 

obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před 

ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této 

Prováděcí smlouvě a pokud neodporuje principům stanoveným v Rámcové dohodě. 

3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že sankční ujednání a pravidla pro trvání závazků 

této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

4. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo 

neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této 

Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy 

jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 

ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním 

smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. 

5. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v registru smluv. 

 



6. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Popis a specifikace předmětu plnění Dílčí zakázky; 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram 

Příloha č. 3 – Rozsah činností tvořících Služby 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují 

se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel     Zhotovitel 

V Praze dne   (viz el. podpis)   V Praze dne (viz el. podpis) 

 

 

19.7.2024     25.6.2024 

 

.......................................   ...................................... 

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.   Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o. 

Ředitel SÚRAO    osoba oprávnění jednat za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 1 

Popis a specifikace předmětu plnění Dílčí zakázky 

 

Identifikace vstupů nutných ke zpracování podkladových studií požadovaných pro proces 

výběru finální a záložní lokality 

__________________________________________________________________________________ 

 

Přístup k plnění projektu 

Zadavatel, v rámci strategie přípravy HÚ, stanovil klíčové dokumenty sloužící pro systematické zhodnocení 

čtyř vybraných lokalit a následný výběr finální a záložní lokality. Jedná se o: 

Studie umístitelnosti 

Studie umístitelnosti slouží pro zhodnocení vhodnosti technického řešení HÚ a nákladů na jeho výstavbu v 

dané lokalitě a je zpracována v následujícím rozsahu. 

- ověření umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro VJP a ukládání 

radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném 

průzkumném území dané lokality, včetně jeho napojení na infrastrukturu a způsob realizace 

překládacího uzlu a horké komory 

- stanovení objemu rubaniny pro dané technické řešení  

- vyhodnocení střetů zájmů, identifikaci a zhodnocení nejistot navržených řešení 

Posouzení vlivu HÚ na životní prostředí 

Posouzení vlivu HÚ na životní prostředí slouží pro vyhodnocení dopadů umístění HÚ v dané lokalitě na 

jednotlivé složky ŽP (půda, voda, ovzduší, krajinný ráz, fauna, flóra, ekosystémy, klima, biologická 

rozmanitost se zvláštním zřetelem na evropsky významné lokality a ptačí oblasti), veřejné zdraví, přírodní 

zdroje, kulturní dědictví a hmotný majetek. Studie bude zpracována ve struktuře přílohy č. 4 zákona 

č. 100/2001 Sb. (části: B, C, D, E) s využitím výstupů plánovaných a hodnocení. Předmětem posouzení bude 

především povrchový areál, resp. jeho dílčí, prostorově samostatné segmenty a trasy jejich napojení na 

stávající dopravní infrastrukturu. 

Studie zadávací bezpečnostní zprávy 

Studie zadávací bezpečnostní zprávy slouží pro koncepční potvrzení vhodnosti vybraných lokalit z hlediska 

provozní a dlouhodobé bezpečnosti úložiště. Tato zpráva shrnuje hodnocení lokality z hlediska možnosti 

umístění hlubinného úložiště. Formát zprávy je ve formě zadávací bezpečnostní zprávy podle požadavků 

§ 20 vyhlášky č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení. Studie hodnotí všechny dostupné znalosti o 

vlastnostech posuzované lokality a jejich vlivu na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání mimořádné události a zabezpečení během životního 

cyklu jaderného zařízení. Posuzovány jsou zejména ty charakteristiky vlastností území k umístění jaderného 

zařízení, při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení zakázáno.   

Předmětem plnění této prováděcí smlouvy je systematická identifikace a analýza všech potřebných vstupů 

a definice požadavků na zpracování nebo aktualizaci podkladů, nezbytných pro zpracování výše uvedených 

dokumentů. Celý proces zpracování bude zahrnovat následující kroky: 

1. Identifikace potřebných vstupů: Systematické shromáždění veškerých technických, 

environmentálních, bezpečnostních a dalších nezbytných informací a dat, která jsou nutná pro 

zpracování klíčových podkladových studií. 

2. Analýza propojení a návazností: Analýza vztahů a závislostí mezi jednotlivými vstupy a 

dokumenty. Tato analýza zahrnuje pochopení, jaké informace jsou nutné pro různé části každé 

studie a jaké podklady musí být zpracovány jako první, aby podpořily další kroky. 



3. Organizace a strukturování informací: Vytvořit přehledný organizační diagram (organigram) 

všech identifikovaných vstupů a dokumentů. Tento diagram bude vizualizovat vzájemné 

propojení jednotlivých vstupů a dokumentů, ukazovat hierarchii a sled kroků potřebných k 

dosažení konečných výstupů, ale nebude obsahovat konkrétní časové osy. 

Výstupy projektu 

Výsledkem plnění bude samostatná zpráva, která bude zpracována v českém jazyce v šabloně Zadavatele v 

aktuálním znění dostupném na jeho interním úložišti, v tištěné verzi (2 paré) a elektronické verzi 

(editovatelný formát a pdf). 

Rizika projektu 

Komunikační a koordinační problémy: 

Popis: Koordinace mezi různými týmy a specialisty může být složitá, zejména pokud se jedná o 

multidisciplinární projekt s různými zainteresovanými stranami. 

 Důsledky: Špatná komunikace může vést k nedorozuměním, opožděním a potenciálním chybám ve 

výsledných dokumentech. 

Časové prodlení a nedodržení harmonogramu: 

Popis: Komplexnost projektu může způsobit překročení plánovaného časového rámce. Zpoždění může být 

způsobeno náročností sběru dat, obtížemi v analýze nebo koordinaci mezi týmy. 

Důsledky: Nedodržení termínů může ohrozit celkový časový plán projektu a zvyšovat náklady. 

Změny v projektových požadavcích nebo specifikacích: 

Popis: Během projektu může dojít ke změně požadavků nebo specifikací ze strany zadavatele nebo 

regulátorů. 

Důsledky: Tyto změny mohou vyžadovat revizi již dokončených částí projektu, což může vést ke zpožděním 

a zvýšeným nákladům. 

Rizika spojená s kvalitou a přesností výstupů 

- Nesprávné vyhodnocení vstupů a jejich propojení: 

Popis: Nesprávné nebo neúplné vyhodnocení potřebných vstupů a jejich vzájemných vztahů může vést k 

chybným závěrům ve studiích. 

Důsledky: To může ovlivnit přesnost a spolehlivost výstupů, což může mít zásadní dopad na proces výběru 

lokalit. 

- Nedostatečná validace a revize výstupů: 

Popis: Pokud není dostatečně zajištěna validace a revize výstupů, mohou se v konečných dokumentech 

objevit chyby nebo nedostatky. 

Důsledky: Nedostatečná kontrola kvality může vést k nepřesným nebo nesprávným závěrům, což může 

negativně ovlivnit proces výběru lokalit. 

Rizika spojená s vnějšími faktory 

- Regulační a legislativní změny: 

Popis: Během projektu mohou nastat změny v legislativních nebo regulačních požadavcích, které ovlivní 

požadavky na zpracování a obsah dokumentů. 



Důsledky: Tyto změny mohou vyžadovat revizi nebo přizpůsobení již dokončených částí projektu, což může 

vést ke zpožděním a zvýšení nákladů. 

 

Pro úspěšné zvládnutí výše uvedených rizik je důležité: 

-     Provést důkladnou přípravu a plánování, aby bylo možné předvídat a zmírňovat možná rizika. 

-     Zajistit efektivní komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami. 

-     Monitorovat a revidovat procesy a výstupy v pravidelných intervalech. 

-     Flexibilně reagovat na změny a nečekané události. 

-     Implementovat robustní kontrolu kvality a validační postupy, aby se minimalizovaly chyby a 

nepřesnosti ve výsledných dokumentech. 

Tímto přístupem lze výrazně snížit dopad výše uvedených rizik na projekt a zajistit jeho úspěšné dokončení. 

 

  



 

Příloha č. 2 

Časový harmonogram 

 

Identifikace vstupů nutných ke zpracování podkladových studií požadovaných pro proces 

výběru finální a záložní lokality 

__________________________________________________________________________________ 

 

Milník Popis činností Datum 

1. Podpis Prováděcí smlouvy – čas T0 (předpoklad) 28.6.2024 

2. Vstupní konzultace; definice potřebných podkladů, jejich 

zajištění 

2 týdny od T0 

 Návrh obsahu zprávy s anotací klíčových kapitol 

k připomínkám  

3 týdny od T0 

3.  KD; prezentace postupu prací; technická koordinace 

požadavků SÚRAO a prací řešitelského týmu 

1x měsíčně 

4. Plnění – Koncept Technické zprávy – ČJ  21 týdnů od T0 

 Připomínkové řízení 25 týdnů od T0 

5. Čistopis plnění – ČJ 25 týdnů od T0 
  



Příloha č. 3 

Rozsah činností tvořících Služby 

 

Identifikace vstupů nutných ke zpracování podkladových studií požadovaných pro proces 

výběru finální a záložní lokality 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Označení subjektů, osob a jejich rolí  

  

Označení subjektu  Hlavní řešitel (osoba)  Řešený okruh prací, řízení Dílčí zakázky, 

odpovědnost  
SATRA, ÚJV, MM 

CZ, AFRY, ČVUT 
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx,  

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxxx, xxxx xxxxxxx  

Koordinace prací  

AFRY xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 

xxxxxxxx  
Strategické plánování a koo v oblasti 

přípravy, umisťování a výstavby JZ 
ÚJV  xxxxx xxxxxxxx  Jaderná zařízení  

SATRA, MM CZ Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxxx, xxxx xxxxxxx  
Podzemní stavby 

AFRY xxxxxxx xxxxxx Pozemní stavby 

SATRA Xxxxx xxxxxx IT databáze, BIM 

T-plan xxxxx xxxxxxx Rozpočty 

T-plan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx 

xxxxxxxxx  
Vliv staveb na životní prostředí 

ÚJV Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  Architektura 

ÚJV, AFRY Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx  Provozní požadavky jaderních zařízení 

ÚJV, AFRY Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx  Technologická zařízení staveb 

ŠJS xxx xxxxx Manipulace 

MM CZ Xxxxxx xxxxxxx Inženýrské stavby 

SATRA, MM CZ xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx  Dopravní stavby 

ČVUT xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx  Tepelně technické modely 

MM CZ, SATRA  xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx  Geotechnika 

ÚJV, ČVUT xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx  Radiační ochrana a ukládání RAO 

  

2. Cena Dílčí zakázky 

  

Druh prací  
Časová 

náročnost v 

hodinách   

Hodinová 

sazba  

Celkem cena (počet 

hodin*smluvní hodinová 

sazba)  

1  1360  1000 Kč  1.360.000 Kč  

2  600  580 Kč  348.000 Kč  

3  320  465 Kč  148.800 Kč  

Celková cena (Kč bez DPH)  1.856.800 Kč  

Celková cena (Kč s DPH)  2.246.728 Kč  

 


