

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20240422

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. příjmového účtu: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]@ [REDAKCE]
datová schránka: 4iqaa3x
IČO: 48133990

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“)

a

Obchodní firma

EKA-KOMPLET s.r.o.
se sídlem: Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
adresa pro doručování:
spisová značka: C 10993 vedená u krajského soudu v Plzni
zastoupena: Peterem Dzurčaninem, prokuristou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 10256042/0800
kontaktní osoba: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]@ [REDAKCE]
datová schránka: esb277t
IČO: 25231634
DIČ: CZ25231634

(dále jen „zhotovitel“),

(dále také společně „smluvní strany“).

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **výměna stávajících jednoduchých plechových dvoukřídlých garážových vrat ve skladové kapacitě objednatele** pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 07261/24-SSHR s názvem „24-073.2 PLZ - TZH výměna vrat - realizace“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve **výměně stávajících jednoduchých plechových dvoukřídlých garážových vrat ve skladové kapacitě objednatele (hala s léčivý) za nová sekční zateplená vrata, včetně stavebních úprav** (dále také „dílo“). **Technické podmínky předmětu smlouvy** jsou uvedeny v **Příloze č. 1 – dokumentace pro provedení stavby** (dále též „DPS“), která je její nedílnou součástí.
2. Součástí plnění je:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
 - c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce,
 - d) zaškolení obsluhy v místě plnění díla v délce 1 hodiny pro 2 osoby.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího pobočky.
 - b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění.
Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:



Článek III Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat objednateli způsobilé dílo do 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště, nejpozději však do **31. 10. 2024**.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2× v listinné formě a 1× elektronicky,
 - dokumentace o předepsaných revizích a zkouškách dle ČSN,
 - doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě;
 - záruční listy a návody k obsluze a údržbě dodaných sekčních vrat vč. bezpečnostních opatření,
 - technické listy dodaných sekčních vrat,
 - předávací protokol;
 - vyhotovení veškerých dokumentů vztahujících se k realizovanému dílu a požadovaných dokladů v souladu s podmínkami SÚKLu (Státní ústav pro kontrolu léčiv), že vrata splňují požadavky ČSN EN 13241+A2;

- pravomocný souhlas s užíváním = kolaudace;
 - protokol o proškolení obsluhy,
 - revizní zpráva elektro.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

Článek IV

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 29. května 2024, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a je členěna následovně:
- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **399.785,- Kč bez DPH**
(slovy tři sta devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět korun českých)
 - b) **DPH** ve výši celkem **83.954,85 Kč**
(slovy osmdesát tři tisíc devět set padesát čtyři korun českých osmdesát pět haléřů)
 - c) celková cena za dílo činí **483.739,85 Kč včetně DPH**
(slovy čtyři sta osmdesát tři tisíc sedm set třicet devět korun českých osmdesát pět haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně

povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručení nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů

a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor stavebníka) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere
13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
17. V případě, že se v rámci realizace stavby stane majetek Správy dále nevyužitelným, může být zpeněžen přímo formou odprodeje. V těchto případech se zhotovitel zavazuje provést odvoz šrotu z odstraněných stávajících plechových dvoukřídlých vrat včetně ocelových zárubní vzniklého v důsledku demontované technologie v místě plnění zpracovateli druhotných surovin. Získané finanční prostředky (výzisk) je zhotovitel povinen zaslat na příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážných lístků, které budou přílohou protokolu.

18. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.
19. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.
20. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činností i nečinností zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
 - c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatel v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
 - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatel staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatel k jejich úhradě na účet objednatel uvedený v záhlaví smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněně straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodrží kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.gov.cz.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z této smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – dokumentace pro provedení stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne 15. července 2024

V Plzni dne 8. července 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

EKA-KOMPLET s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Peter Dzurčanin
prokurista

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – dokumentace pro provedení stavby

Stručné věcné zadání:

Jedná se o výměnu jednoduchých plechových dvoukřídlých garážových vrat č. XXIII. ve skladové kapacitě zadavatele (hala s léčivky) za nová sekční zateplená vrata a stavební úpravy lokálně narušených omítek a zdiva Haly 3 – skladová hala SH/543. Bližší technická specifikace viz Dokumentace pro provedení stavby a Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Sklad a zařízení staveniště při realizaci díla budou zajištěny objednatelem.

Při realizaci akce objednatel požaduje zajištění účasti svých zástupců (vedoucího pobočky a TDS) na kontrolních dnech, koordinačních schůzkách, jednáních (ohledně návrhu detailů vrat, barevnosti fasády, během výroby vrat i jejich osazení a výmalby fasády ad.).

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU – 2024



Stávající čelní fasáda/ vrata sousední symetrické části a řešené části

Střešní krov



Stávající vedení VZT a SDK pohled




Nájezdová rampa



Lokální narušení zdiva



Povrchové el. vedení



fotografická dokumentace barevného zpracování sousední části a příklad ovládání sekčních vrat



(Dokumentace pro provedení stavby – (DPS) tvoří samostatnou (volnou) přílohu smlouvy

a bude odeslána zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo cestou NEN).

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„24-073.2 PLZ - TZH výměna vrat - realizace“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Stavební úpravy haly č.3 - výměna vrat

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	399 785	Kč
DPH:	83 955	Kč
Celkem včetně DPH:	483 740	Kč

Stavební úpravy haly č.3 - výměna vrat - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	399 785
SO 01: Stavební úpravy haly č.3 - výměna vrat	399 785
003: Svislé a kompletní konstrukce	1 254
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 880
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 243
022: Slaboproud	18 061
024: Vzduchotechnika	2 646
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	513
713: Izolace tepelné	2 088
763: Konstrukce montované	56 605
764: Konstrukce klempířské	1 683
767: Konstrukce zámečnické	157 501
784: Malby a tapety	3 181
921: Silnoproud	48 708
946: Zemní práce při externích montážích	8 057
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	32 365
Celkem (bez DPH)	399 785
DPH	83 955
DPH 21 % ze základny: 399 785	83 955
Celkem (včetně DPH)	483 740

Stavební úpravy haly č.3 - výměna vrat - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba						389 736
Objekt						399 735
Oddíl						1 254
1	SP	340271026 Zádvička otvorů v příchodích nebo stěních při přes 1 do 4 m ² hliníkovými průběžnými s 100 mm Výkaz výměr: nad průhledem a zděvem; 4,2*0,3	m ²	1,260	994,90	1 254
Oddíl						67 880
2	SP	612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn namalovaný ručně Výkaz výměr: vnitřní nad vstupy 0,3*4,2	m ²	1,260	71,20	90
3	SP	612142002 Posažení vnitřních stěn sklovitými tělvisy	m ²	1,260	288,80	361
4	SP	612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstev vnitřních stěn namalovaná ručně	m ²	1,260	334,43	421
5	SP	622111121 Vrstvení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových Výkaz výměr: předpoklad 10% 34,2*0,1	m ²	3,427	139,29	477
6	SP	634662111 Vypětí dílačích apar. šířky do 10 mm v mazaninách sklovitým tělvisem Výkaz výměr: nad novými vstupy; 4,2	m	4,200	132,03	555
7	SP	622131121 Penetrační nátěr vnitřních stěn namalovaný ručně Výkaz výměr: vnější omítka; 4,9*(0,9+0,3+0,9+0,3+4,2+0,1+0,3+0,1+0,1+0,3) nad vstupy; 4,2*0,5	m ²	38,850	65,88	2 559
8	SP	622142001 Posažení vnitřních stěn sklovitými tělvisy včetně jem do tenkovrstvé hmoty	m ²	38,850	280,74	10 907
9	SP	622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstev vnitřních stěn namalovaná ručně	m ²	38,850	334,45	12 984
10	SP	622511012 Tenkovrstvá sklovitá zateplení omítka zmrzlá 1,5 mm vnitřních stěn Výkaz výměr: vnější omítka; 4,9*(0,9+0,3+0,9+0,3+4,2+0,1+0,3+0,1+0,1+0,3) - šálí mamolit 0,3m; -1,95 nad vstupy; 4,2*0,5	m ²	38,850	576,09	21 258
11	SP	622511112 WB.R.001 Tenkovrstvá sklovitá omítka včetně mamolit středněkorun vnitřních stěn Výkaz výměr: 0,3*(0,9+0,3+0,3+4,2+0,1+0,3+0,1+0,1+0,3)	m ²	1,950	576,15	1 123
12	SP	612325302 Vápenocementová štuková omítka ocelní nebo nardprůtí Výkaz výměr: po šestiúhelníkových vst 0,3*(4,2+4,2+4,2)*2	m ²	7,560	943,88	7 136
Oddíl						9 343
13	SP	949101112 Lštění pomocné pro objekty pozemních staveb s teleferovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatřídění do 150 Výkaz výměr: 9*4,5	m ²	40,500	228,21	9 243
Oddíl						18 961
14	SP	M022.1 Přeměnění opticko-akustického hlasíče	komplé	1,000	2 434,24	2 434
46	SP	M022.2 Přeměnění patce pro hlasíče	komplé	1,000	2 118,84	2 119
47	SP	M022.3 D+M kabelu J-Y (IS) 1x2x08 v PVC chrániče	m	2,000	357,95	716
48	SP	M022.4 Projekt akustického provedení	komplé	1,000	6 043,72	6 044
49	SP	M022.5 Průběžník ucpávky, max EI=60, zpevňovací hmoty a minerální desky a průběžník potlačivací, označovací	m ²	0,100	6 644,90	664
50	SP	M022.6 Měření kontroly erózi	komplé	1,000	1 861,12	1 861
51	SP	M022.7 Úvedení systému do kvalitního provozu	komplé	1,000	3 004,78	3 005
52	SP	M022.8 Zkušební plyn pro přetvoř k testování hlukové koule	kou	0,100	12 177,72	1 218
Oddíl						2 646
15	SP	M24 VZT - zkoušení akustického potrubí VZT vč. posunutí výtahu - kompletní provedení dle PD	komplé	1,000	2 646,88	2 646
Oddíl						513
16	SP	908011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,428	359,78	513
Oddíl						2 668
44	SP	713111127 Morák izolace tepelné spodem stropů lepením akustické rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: zateplení ocelní vst 4,2*0,2	m ²	2,520	507,41	1 269
45	H	20375933 deska EPS 70 tvrdění λ=0,039 s 50mm Výkaz výměr: prokaz 10%; 2,52*1,1	m ²	2,772	210,03	582
Oddíl						56 605
17	SP	763131631R Demontáž SDK podhledu a jednovrstvou nosnou kříž s ocelových profilů opláštění jednoduché vč. štukové	m ²	23,000	498,78	11 426
18	SP	763131411 SDK podhled desky 1x4 12,5 bez izolace spodní kříž profil GD+UD	m ²	23,000	922,45	21 216
19	SP	763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	23,000	41,74	960
20	SP	763131751 Morák parotěsné zkrby do SDK podhledu	m ²	23,000	142,74	3 283
21	H	20329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (desky na oheň - třída E) 110g/m ² Výkaz výměr: prokaz 15%; 23*1,2	m ²	27,600	184,26	5 086
22	SP	763131752 Morák jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m ²	23,000	210,28	4 836
23	H	63148011 deska tepelné izolace minerální univerzální λ=0,038-0,039 s 200mm Výkaz výměr: prokaz 20%; 23*1,2	m ²	27,600	338,03	9 247
24	SP	908763301 Přesun hmot lokální pro akustickoakustické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,452	1 222,89	552
Oddíl						1 683
25	SP	764022004R Demontáž a zpětná montáž svodu	m	5,000	336,54	1 683
Oddíl						157 501
26	SP	767100001R Demontáž stěvkových vrat (4,2x4,2) vč. štukové	kou	2,000	2 960,55	5 900
27	SP	767051240 Morák garážových vnitřních vrat - kompletní provedení dle PD (ozn.2002)	kou	1,000	9 847,75	9 848
28	H	6534667629 Dodávka garážových vrat vč. příslušenství - kompletní provedení dle PD (ozn.2002)	ka	1,000	79 217,88	79 218
29	SP	767100001R D+M Ocelového uzavřeného profilu vč. nářadí - kompletní provedení dle PD (ozn. 2001a)	komplé	1,000	26 579,40	26 579
30	SP	767100002R D+M Ocelového uzavřeného profilu vč. nářadí - kompletní provedení dle PD (ozn.2001b)	komplé	1,000	11 468,20	11 468
31	SP	767100003R D+M Růž pro ocelovní vnitřních vrat vč. kotvení - kompletní provedení dle PD (ozn.2003)	komplé	1,000	15 409,26	15 409
32	SP	767100004R D+M Ocelový plechovka u paty dveří vč. uchyování a nářadí - kompletní provedení PD (ozn.2004)	komplé	1,000	6 067,73	6 068
33	SP	953961112 Kobery chemickým tělvisem M 10 H 90 mm do betonu, žb nebo lamena s vyztužením otvoru Výkaz výměr: pro 2001a; 9 pro 2001b; 3 kotvení pro ocel. plechovku 2004, M10 po 1000mm; 5	kou	17,000	57,80	979
34	SP	908767101 Přesun hmot lokální pro akustickoakustické konstrukce v objektech v do 6 m	komplé	1,000	1 802,81	1 803
Oddíl						3 181
784: Malby a tapety						3 181

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
35	SP	784181123 Hřoubkové jednonásobné bezbarvé penetrace podkladu v místnostech v ples 3,80 do 5,00 m Výkaz výměr: Zastíjený prostor: 4,5(0,3+4,2+0,3) nad vstupy: 1,26	m2	22,860 21,800 1,200	25,50	585
36	SP	784221003 Jednonásobné bílé malby ze směsí ze sucha do 6h ořezaných v místnostech ples 3,80 do 5,00 m	m2	22,860	113,56	2 598
Oddě		921: Silnoproud				48 708
38	SP	921000006R Demontáž - 2x spínače 250V/10A	kus	1,000	195,76	196
39	SP	921000007R Demontáž zkušek	kus	2,000	191,65	383
40	SP	921000011R Přeměnit stávajícího vnitřního osvětlení - kompletní provedení dle PD	kus	1,000	11 155,13	11 155
41	SP	921000003R Doplnění stávajícího rozvaděče - proudový chránič 25A/400mA typu A, odpínač GPVP10-3 s pojistkami 3x25A p0 a jistič 100V/1	kus	1,000	6 278,57	6 279
54	SP	921000004R Rozvodnice zkuškové přisazená, skřín 3057 Acqua COMBI IP65, 0 modulů, 245x215x155 mm, obsahuje - 1x zkušvka vestavní IP44/400V/16A5P 8p, 1x zkušvka vestavní 230V/16A, 2x přepínač moduly 230V/16A	kus	1,000	7 082,99	7 083
55	SP	921000005R D+M Vypínače přisazeného, IP 65, 250V/16A	kus	1,000	1 809,51	1 810
58	SP	921000006R Přeměnit kabelů CYKY -D 3x1,5	m	5,000	345,93	1 730
59	SP	921000007R D+M CYKY-J 3x1,5	m	10,000	107,54	1 075
60	SP	921000008R D+M CYKY-J 3x2,5	m	12,000	105,19	1 262
61	SP	921000009R D+M CYKY-J 5x2,5	m	12,000	98,63	1 184
62	SP	921000011R Demontáž stávajících kabelů CYKY-J 3x2,5 vč. lištůvce	m	12,000	36,06	433
63	SP	921000012R Demontáž stávajících kabelů CYKY-J 4x2,5 vč. lištůvce	m	12,000	30,95	371
64	SP	921000013R Pomocný instalační materiál	komple	1,000	1 836,91	1 837
65	SP	921000014R Revize systému	komple	1,000	3 615,63	3 616
66	SP	921000015R Projekt skutečného provedení	komple	1,000	7 126,58	7 127
67	SP	921000016R Protipožární úsporky, max. E1-60, zpěťovací hmoty a minerální desky a protipožární povlaky, označovací štítky - systémové řešení	m2	0,100	6 947,61	695
68	SP	921000017R Pomocné řešení - pronájem 1 den	komple	1,000	2 684,17	2 684
Oddě		946: Zemní práce při externích montážích				8 957
39	MP	488101412 Vykopání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	20,000	207,82	4 156
40	MP	480941214 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm	m	20,000	105,03	3 901
Oddě		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				32 365
41	SP	X2174 VRN - zařízení staveniště, doprava, likvidace obalů, úklid	komple	1,000	13 810,86	13 811
42	SP	X21716 VRN - revize a zkoušky	komple	1,000	6 244,64	6 245
43	SP	X21717 VRN - projektové dokumentace skutečného stavu	komple	1,000	12 309,46	12 309