
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy: SMLD-758/00066001/2024 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

NÓVUM KASTRUM GéTéEm 

Vedoucí společník: 

SONDEO s.r.o. 

se sídlem:  Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno 

IČO:  028 70 819 

DIČ:  CZ02870819 

bankovní spojení:                                 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787 

zastoupená Mgr. Alenou Sikorovu, jednatelkou 

č. smlouvy: 

a 

Společník č.2 

GEOtest, a.s. 

se sídlem:  Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

IČO:  463 44 942 

DIČ:  CZ46344942 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699 

zastoupená RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva 

a 

Společník č.3 

Gecons s.r.o. 

se sídlem:  Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO:  078 09 069 
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DIČ:  CZ07809069 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110371 

zastoupená Ing. Vítem Černým, jednatelem společnosti 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o poskytnutí služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 
„II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 přes Labe - GEOTECHNICKÝ MONITORING“ (dále 
jen „Zakázka“), ve kterém byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější. 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou jejími přílohami na svůj 
náklad, na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a s náležitou odbornou péčí provést 
služby spočívající v: 

Kompletní provedení Geotechnického monitoringu (GTM) dle projektové dokumentace: Most 
ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce - Projekt geotechnicko-geodetického monitoringu (Projekt). 

Poskytovatel bude provádět sledování a kontrolu odezvy horninového prostředí na stavbu II/503 
Nymburk, most ev.č. 503-004 přes Labe, včetně výstavby kolektoru pode dnem řeky Labe pro 
vymístění inženýrských sítí z mostu a zároveň bude provádět sledování všech vyvolaných 
(indukovaných) účinků v okolí stavby, respektive v zóně ohrožení a v zóně sledování. V předstihu 
bude signalizovat stavy, které mohou vést ke vzniku mimořádných událostí. Monitoring se začne 
provádět min. 3 měsíce před zahájením prací, bude se provádět po celou dobu realizace díla a 
následně i po dobu záruky dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. (dále jen „Služby“).   

2.2. Soupis Služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě této Smlouvy je uveden v Příloze č. 1 
této Smlouvy. Nad rámec činností uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy je Poskytovatel povinen 
provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Služeb, a o kterých 
Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

2.3. Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytnutých Služeb převzít a za 
poskytnuté Služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této Smlouvě. 

2.4. Poskytovatel prohlašuje, má pro poskytnutí Služeb veškerá oprávnění dle právních předpisů, 
odbornou způsobilost a dostatek potřebných zkušeností.  

2.5. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Služeb a jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí Služeb dle této Smlouvy.  
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2.6. Poskytovatel je povinen řídit se při poskytování Služeb dle této Smlouvy pokyny Objednatele. 
Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu 
Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost Poskytovatele od 
Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném 
pokynu trvá.  

2.7. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je 
oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní 
kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a 
upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

2.8. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole 
veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v 
požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných 
skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 
 

Článek 3. 

Místo poskytnutí Služeb 

3.1. Místem poskytnutí Služeb je Středočeský kraj, obec Nymburk v zóně ohrožení a zóně sledování 
dle Projektu. 
       

Článek 4. 

Dodatečné Služby 

4.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Služeb, a to při respektování povinností Objednatele 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o ZVZ“). Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a 
(i) snížit rozsah Služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu 
Služeb o Služby stejného charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě cen 
uvedených v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není možné cenu stanovit tímto 
způsobem, bude cena takových Služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a 
to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení Služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních 
stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 

Článek 5. 

Termíny plnění 
5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech: 

5.2   - do 33 měsíců od výzvy ObjednatelePoskytovatel bude mít nárok na prodloužení 
stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně 
Objednatele či dojde k přerušení poskytování všech Služeb nebo jejich částí z  důvodu výlučně 
na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a 
informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění 
Služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny. 
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Článek 6. 

Cena za poskytování Služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy, 
stanovenou na základě oceněného rozpočtu uvedeném v Příloze č.1 této Smlouvy, v následující 
výši:   

 

Cena Díla bez DPH 6.464.640,- Kč 

DPH 21% 1.357.574,- Kč 

DPH 15 %  

Cena Díla včetně DPH 7.822.214,- Kč 

 

Cena za Služby je stanovena jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu 
plnění této Smlouvy Poskytovatelem.   

6.2. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 
nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen 
dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná 
změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

6.3. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), vystavená 
Poskytovatelem za podmínek stanovených níže.  

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského 
zákoníku; budou-li tedy Služby dle Smlouvy poskytovány po částech nemá Poskytovatel nárok 
na přiměřenou část odměny s přihlénutím k vynaloženým nákladům. Odměna za Služby bude 
hrazena výlučně dle pravidel uvedených v této Smlouvě. 

7.3. Cena za všechny Služby bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle 
skutečného rozsahu poskytnutých Služeb,  maximálně však do vyčerpání 90% celkové 
nabídkové ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky. Zbylá část ceny 
plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutých Služeb, a to jednorázově po 
dokončení Služeb a jejich převzetí bez vad a nedodělků Objednatelem. Poskytnutý rozsah 
Služeb eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou 
vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k těmto Službám. 
Evidenci poskytnutého rozsahu Služeb předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po 
ukončení měsíce, ve kterém byly tyto Služby poskytovány, resp. v případě závěrečné 
platby do 5 dnů od podpisu protokolu o převzetí těchto Služeb bez vad a nedodělků 
Objednatelem, a to vždy spolu se (i) zprávou o postupu Služeb, a (ii) seznamem 
dokumentů předaných v rámci poskytování těchto Služeb Objednateli (pokud existují). 
Objednatel tuto evidenci poskytnutého rozsahu Služeb bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, resp. v případě závěrečné platby den podpisu protokolu o převzetí 
těchto Služeb bez vad a nedodělků Objednatelem. 

7.4. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle 
níže uvedeného článku. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle 
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zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet 
znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 
probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele 
uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 
odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak 
osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění dle této smlouvy je plněním 
souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

7.6. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

adresa pro doručení faktur:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

K rukám: Ing. Milan Jeřábek 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

Článek 8. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a 
výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
Praha 5 
PSČ 150 21 
K rukám: Ing. Milan Jeřábek 

Při doručování Poskytovateli: Adresa:  Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno 
Tel:              
                                

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Ing. Milan Jeřábek, vedoucí manažer - zástupce vedoucího 
mostních techniků,                                  
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V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Vít Černý, Ph.D. 
E-mail:                  
Tel.:               

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna týká, 
povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti 
ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

Článek 9. 

Bankovní záruka za provedení Služeb a záruka za odstranění vad 

9.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení Služeb a za odstranění 
vad po Poskytovateli nepožaduje. 

Článek 10. 

Záruční doba 

10.1. Záruční doba na poskytnuté Služby činí 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po 
dni předání a převzetí Služeb dle čl. 3.2. této Smlouvy. 

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech stanovených 
Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době 
do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění 
vad. 

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel 
až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

Článek 11. 

Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel Služby, resp. část Služeb ve lhůtách pro jejich dokončení  dle čl. 5. 
této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo 
dokončení Služeb, ve výši 0,5 % z ceny opožděně poskytnutých Služeb bez DPH dle čl. 6. této 
Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy. 

11.2. Převezme-li Objednatel Služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a převzetí 
Služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v takto 
stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
vadu a den prodlení. 

11.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. 
Poskytovatel je povinen ji zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v 
písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její 
připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn 
svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na 
cenu Služeb stanovenou dle čl. 6.1 této Smlouvy. 

11.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. 

11.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká. 

11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své 
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pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za 
přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky Služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v 

souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn 
poskytnout výsledky Služeb třetím osobám či na ně výsledky Služeb převést spolu se všemi právy, 
kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré 
licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy 
ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti 
s výsledky Služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy 
(licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního 
vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména 
oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, 
stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění 
(licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně 
neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 
na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. 
Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti 
užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na 
základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou 
součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění 
minimálně v hodnotě 10.000.000,- Kč pro jednu škodní událost. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří 
se pro něj budou podílet na poskytování Služeb podle této Smlouvy. 

  

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 
pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování Služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může 
dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování Služeb mj. 
(nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování stavby, ke které se 
Služby vztahují (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu 
Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
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finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace této stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna 
nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Služeb nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve 
lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování Služeb dle nevhodného příkazu i po té, co Poskytovatel na 
takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu 
zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční 
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst. 2 
povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již 
přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má 
Poskytovatel v případě částí Služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Služeb. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům v rozsahu 
větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované Služby dle článku 6. této 
Smlouvy, tj. celkové ceně uvedené v Soupisu služeb) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně 
jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Poskytovatel podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s jejím uveřejněním na profilu 
Objednatele, jakož i souhlas s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Služby v souladu 
s § 219 Zákona o ZVZ.  

15.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 
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15.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, 
ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.8. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany 
obecným soudem.  

15.9. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností 
v GDPR stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně 
(vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 
osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel písemně vyzve. 

15.10. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

15.11. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými 
dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál.  

15.13. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.14. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 
 

Příloha č. 1 – oceněný Soupis služeb; 
Příloha č. 2 – seznam poddodavatelů 

   

V Říčanech  V Brně dne 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

 

NÓVUM KASTRUM GéTéEm 

SONDEO s.r.o., vedoucí účastník 

 
 
  



 
 

Příloha č. 1 – Soupis služeb 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SO NÁZEV SO 
CENA

BEZ DPH

SO 001 Geotechnický monitoring - zhotovení měřičské sítě 1 163 640 Kč

SO 001 Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků 5 301 000 Kč

6 464 640 Kč

6 464 640 Kč

1 357 574 Kč

7 822 214 Kč

DPH 21%

STAVBA CELKEM s DPH

II/503 Nymburk, most ev. č. 503-004 přes Labe, Projekt GTGDM 

REKAPITULACE

SO CELKEM

STAVBA CELKEM bez DPH

Stránka 1



Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - zhotovení měřičské sítě

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

01 Provedení hydrovrtů

1
Doprava vrtné soupravy, vrtného nářadí, materiál na vystrojení vrtu
doprava vrtné soupravy pro realizaci  inklinometrických vrtů  

KPL          2,000   15 000,00   30 000,00

2
Vrtné práce v pokryvných útvarech do třídy pevnosti R3 (R2), jádrové vrty, včetně provedení případných 
předvýkopů a včetně vyhodnocení geologické skladby vrtu (2 ks dl. 26+22m)

M            48,000   4 000,00   192 000,00

3 Vystrojení vrtu  (dodání, sestavení, osazení), zapaž. úpravy, jílocement. zálivka M            48,000    800,00   38 400,00
01 Provedení hydrovrtů   260 400,00

05 Trhliny na objektech

4 Dodávka a instalace deformetrických bodů pro sledování trhlin (odhad - dle požadavků RAMO - 22 bodů) KS           20,000    500,00   10 000,00
5 Mimořádné operativní osazení sádrových pásků (8 bodů - dle požadavků RAMO) KS           8,000    500,00   4 000,00

05 Trhliny na objektech   14 000,00

06 Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN)

6
Realizace a instrumentace nového vztažného bodu ZVS vč. Nultého měření (vrt 10m, beton, výztuž, geodetická 
měřicí deska) (umístnění dle RAMO)

KOMPL    4,000   59 000,00   236 000,00

7 Dodávka a instalace geodetických bodů na povrchových objektech pro PN (50ks) KS           50,000   1 350,00   67 500,00
8 Dodávka a instalace geodetických bodů na mostech a zdech pro PN (16+9+8+8ks) KS           41,000   1 350,00   55 350,00
9 Dodávka a instalace geodetických bodů PN pro sledování terénu (předpoklad 20 ks) KS           20,000   3 500,00   70 000,00

06 Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN)   428 850,00

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

2/10



Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - zhotovení měřičské sítě

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

09 Všeobecné a přípravné práce

10 Realizační dokumentace GTM KPL          1,000   230 390,00   230 390,00
11 Realizace podrobné pasportizace vybraných objektů (4 objektů), 6 paré KS           4,000   8 000,00   32 000,00

12
Realizace podrobné pasportizace vybraných složitých objektů (7 objektů), včetně geotermálních vrtů, 6 paré

KS           7,000   10 000,00   70 000,00

13 Poplatky za vstupy na pozemky (odhad) SOUB         1,000   20 000,00   20 000,00
14 Služebnost pro umístění bodu, vrtu na objektu či pozemku (odhad) SOUB         1,000   20 000,00   20 000,00
15 Omezení práva vlastníka z důvodu realizace GTM k plnohodnotnému užívání nemovitosti (odhad) SOUB         1,000   20 000,00   20 000,00

09 Všeobecné a přípravné práce   392 390,00

12 Konvergenční měření ve štole (3 bodový profil)

16 Instalace bodů s kulovým zhlavím k měření konvergencí KS           21,000   1 500,00   31 500,00
7*3 body

12 Konvergenční měření ve štole   31 500,00

13 Konvergenční měření v šachtách (3 bodový profil)

17 Instalace bodů s kulovým zhlavím k měření konvergencí KS           15,000   1 500,00   22 500,00
(3+2)*3 body

13 Konvergenční měření v šachtách   22 500,00

14 Měření náklonů objektů

18 Instalace destiček pro měření náklonu objektů KS           4,000   3 500,00   14 000,00
4ks

14 Měření náklonů objektů   14 000,00

CELKEM  bez DPH  1 163 640,00

DPH (21%)   244 364,40

3/10



Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - zhotovení měřičské sítě

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

CELKEM  s DPH  1 408 004,40

4/10



Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

02 Sledování hladiny podzemní vody v hydrovrtech 

1 Nulté měření hladiny podzemní vody ve vrtech KS           2,000    500,00   1 000,00
2 Průběžné měření hladiny podzemní vody ve vrtech (2vrty á 1 měsíc, počet měření 18+8 ks) KS           52,000    500,00   26 000,00
3 Čerpací pokus pro ověření drenážních schopností horninového masivu (dle potřeby RAMO) KS           2,000   20 000,00   40 000,00
4 Likvidace vrtů v případě rozhodnutí RAMO KS           2,000   12 500,00   25 000,00

02 Sledování hladiny podzemní vody v hydrovrtech   92 000,00

03 Sledování hladiny vody ve studních a sklepech

5 Výkop pro prohloubení studny tř. II s odvozem do 5 km (odhad celková dl. 10m DN 1000) M3      8,000   20 000,00   160 000,00
6 Vystrojení studny (dodání, sestavení, osazení, těsnění) včetně úpravy dna (předpoklad - levý břeh) M    10,000   5 000,00   50 000,00
7 Vyčištění prohloubených studní (vč. úpravy vody, desinfekce ) - (předpoklad - levý břeh) M3      3,900   5 000,00   19 500,00
8 Nulté měření vody ve studních a sklepech (levý břeh - předpoklad) KS           2,000    500,00   1 000,00
9 Průběžné sledování hladiny vody ve studních, vzhledem k původní výšce (2 ks á 1 měsíc) 33 měsíců KS           66,000    500,00   33 000,00

03 Sledování hladiny vody ve studních   263 500,00

04 Sledování objektů a terénu (vč. sesuvné oblasti)

10 Inženýrsko-geologické sledování hloubení šachet a ražeb (průběžně) MĚS    18,000   5 000,00   90 000,00
11 Inženýrsko-geologické vyhodnocení jádrových předvrtů KS    20,000   2 500,00   50 000,00

04 Sledování objektů a terénu   140 000,00

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA
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Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

05 Trhliny na objektech

12 Nulté měření bodů na síti bodů pro sledování trhlin KS           20,000    500,00   10 000,00
13 Průběžné měření deformetrických bodů (20 bodů (trhlin), á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) KS           520,000    250,00   130 000,00
14 Průběžné sledování trhlin, sádrových pásků (8 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) KS           208,000    250,00   52 000,00
15 Likvidace osazených bodů včetně sádrových pásků KS           28,000   1 000,00   28 000,00

05 Trhliny na objektech   220 000,00

06 Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN)

16 Nulté měření bodů PN na povrchových objektech KS           50,000    400,00   20 000,00
17 Nulté měření bodů PN na mostech a zdech KS           41,000    400,00   16 400,00
18 Nulté měření bodů PN pro sledování terénu KS           20,000    400,00   8 000,00
19 Průběžné měření PN povrchových objektů (50 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) KS          1 300,000    400,00   520 000,00
20 Průběžné měření PN na mostech a zdech (41 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) KS          1 066,000    400,00   426 400,00
21 Průběžné měření bodů pro sledování terénu (20 bodů á 1 měsíc; počet měření 18+8 ks) KS           520,000    400,00   208 000,00
22 Likvidace osazených bodů na povrchových objektech (20ks ponecháno) KS           40,000    800,00   32 000,00
23 Likvidace osazených bodů na mostech a zdech (20 ks ponecháno) KS           21,000    800,00   16 800,00
24 Likvidace osazených bodů na terénu (10ks ponecháno) KS           20,000    800,00   16 000,00

06 Měření svislých posunů - Přesná nivelace (PN)  1 263 600,00
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Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

07 Sledování průtoků a hladiny povrchových vod

25 Měření přítoků do šachet MĚS    18,000   5 000,00   90 000,00
šachty Š1, Š2 - předpoklad realizace 18 měsíců, průběžné měření

26 Sledování průtoků v Labi KS           12,000   10 000,00   120 000,00
průběžně, průtok, hladina a rychlost

27
Vyhodnocování vodního režimu (operativně - 1x ročně zpráva + součást závěrečné zprávy GTM), zásahy 
stavby do vodního režimu, údaje o srážkách z ČHMÚ

KS           3,000   25 000,00   75 000,00

07 Sledování průtoků a hladiny povrchových vod   285 000,00

08 Sledování kvality vody - Chemický rozbor vody

28 Úplný chemický rozbor (na konci stavby - 2 vrty) SOUB         2,000   8 500,00   17 000,00
29 Orientační chemický rozbor (4x ročně - 2 místa) + 1x 1 rok po dokončení stavby SOUB         12,000   2 500,00   30 000,00

30 Sledování pH - vliv stříkaného betonu - orientační zkouška (cca 1x měsíčně během realizace) dle pokynů 
RAMO

KS           18,000    500,00   9 000,00

31
Stávající studně v případě oznámení znečištění - zkrácený chemický rozbor
(předpoklad 2 ks)

KS           2,000   2 500,00   5 000,00

32 Orientační chemický rozbor - voda z hydrovrtů (4x/vrt v době hloubení a ražeb) SOUB         8,000   2 500,00   20 000,00
08 Sledování kvality vody - Chemický rozbor vody   81 000,00
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Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

09 Všeobecné a přípravné práce

33
Realizace repasportizace vybraných objektů na konci stavby vč. podkladů pro případné řešení soudních sporů  
(11 objektů), 6 paré

KS           11,000   5 000,00   55 000,00

34 Aktualizace podrobné pasportizace v průběhu výstavby KS           11,000   5 000,00   55 000,00
v případě potřeby, dle rozhodnutí RAMO

35 Příprava a kompletace podkladů pro soudního znalce v případě zjištění poškození objektu KS           6,000   5 000,00   30 000,00
odhadovaný počet  6 objektů

36 Měsíční zprávy - podklad pro fakturaci GTM, 3 paré KPL          33,000   5 000,00   165 000,00
37 Roční a závěrečná vyhodnocovací zpráva, 6 paré KPL          3,000   40 000,00   120 000,00
38 Mimořádné zprávy při vzniku mimořádné události, 3 paré (odhad) KPL          2,000   10 000,00   20 000,00

39
Komplexní pravidelné vyhodnocování GTM, Administrace RAMO, zřízení a vedení elektronické sítě
(informačního portálu), centrální databáze, kanceláře geotechnického monitoringu, včetně pravidelného 
zveřejňování výsledků dotčeným osobám)

MĚS          33,000   10 000,00   330 000,00

40 Pravidelné zasílání výsledků měření a sledování dotčeným organizacím, pověřeným osobám KPL          33,000   3 000,00   99 000,00
41 Účast na jednání řídící skupiny RAMO a prohlídek stavby MĚS          33,000   10 000,00   330 000,00

42
Provoz informačního systému pro veřejnost po dobu výstavby díla (1 den v měsíci, kontaktní osoba, aktualizace 
nástěnky, odborný průvodce exkurzí)

MĚS          33,000   6 500,00   214 500,00

43 Automatické sledování účinku trhacích prací v objektu - seismograf (komplet vč. dopravy a vyhodnocení) KS           9,000   60 000,00   540 000,00
devět stanovišť, délka měření 6 měsíců

44 Měřením akustického tlaku od odstřelu z těžní šachty KS           2,000   20 000,00   40 000,00
u č.p. 274/8 + 1x rezerva vč. vyhodnocení

45 Sledování účinku hluku v objektech - měření hluku (komplet vč. dopravy a vyhodnocení) KS           6,000   20 000,00   120 000,00
šest stanovišť, délka měření 6 měsíců

46 Geofyzikální průzkum vč. zprávy KS           2,000   40 000,00   80 000,00
Geofyzikální průzkum s dosahem do 10 m v oblasti šachet (využití v případě potřeby rozhodne RAMO) 

09 Všeobecné a přípravné práce  2 198 500,00
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Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

10 Geodetické práce

47
Geodetické práce v průběhu výstavby, včetně bodů sledování sítí (průběžně, 1x ročně protokol + závěrečný)

KPL          2,000   20 000,00   40 000,00

48 Situace skutečného provedení měřících bodů a značek (1x ročně a závěrečná), 6 paré KS           2,000   20 000,00   40 000,00
10 Geodetické práce   80 000,00

11 Sledování inženýrských sítí

49 Sledování vnějších znaků inženýrských sítí na armaturách v úrovni terénu KPL          12,000   7 000,00   84 000,00
vizuální kontrola povrchových znaků IS, vč. vyhodnocení

50 Kamerové prohlídky trubních vedení, vč. zprávy a proplachování potrubí m    270,000    300,00   81 000,00
kanalizace levý břeh 220 m, pravý břeh 50m

51 Kontrolní prohlídky všech trubních sítí před uvedním do provozu KPL          2,000   25 000,00   50 000,00
1x / břeh

52 Sledování potrubí geodeticky (měření na pokyn RAMO - předpoklad 8 bodů, 3x měření vč. osazení) KS    8,000   10 000,00   80 000,00
11 Sledování inženýrských sítí   295 000,00

12 Konvergenční měření ve štole (3 bodový profil)

53 Nulté měření konvergencí KS           21,000    800,00   16 800,00
7*3 body

54 Průběžné měření konvergencí vč. vyhodnocení KS           210,000    800,00   168 000,00
v průběhu ražeb (před prováděním sekundárního ostění) - předpoklad 10 měsíců

12 Konvergenční měření ve štole   184 800,00
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Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce, Projekt GTGDM 

SO 001 Geotechnický monitoring - měření a vyhodnocování výsledků

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Doba realizace GTM = Doba výstavby (18 měsíců) + předběžný GTM 3 měsíce před zahájením prací + 1 rok sledování po dokončení stavby (celkem 33 měsíců)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet
jednotek

CENA

13 Konvergenční měření v šachtách (3 bodový profil)

55 Nulté měření konvergencí KS           15,000    800,00   12 000,00
(3+2)*3 body

56 Průběžné měření konvergencí vč. vyhodnocení KS           180,000    800,00   144 000,00
v průběhu hloubení a ražeb (před prováděním sekundárního ostění) - předpoklad 12 měsíců

13 Konvergenční měření v šachtách   156 000,00

14 Měření náklonů objektů

57 Nulté měření náklonů objektů KS           4,000    800,00   3 200,00
4 ks

58 Průběžné měření náklonů objektů KS           48,000    800,00   38 400,00
v průběhu hloubení a ražeb - předpoklad 12 měsíců

14 Měření náklonů objektů   41 600,00

CELKEM  bez DPH  5 301 000,00

DPH (21%)  1 113 210,00

CELKEM  s DPH  6 414 210,00
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Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

 

 

 



FORMULÁŘ 8 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

Společnost NÓVUM KASTRUM GéTéEm, vedoucí účastník SONDEO s.r.o., IČO: 028 70 819, se sídlem 
Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno, jako účastník veřejné zakázky s názvem II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 
přes Labe - GEOTECHNICKÝ MONITORING zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 
00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11, 

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v 
souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat poddodavatelům:  
 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, sídlo, 
IČO) 

Identifikace části veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel plnit1 

(popis části veřejné zakázky/prací 
realizovaných poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele na 
plnění veřejné zakázky 

vyjádření v %, příp. 
finanční hodnotou v Kč 

bez DPH 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Shora uvedení poddodavatelé se účastníkovi zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění. 
 
NEBUDE PLNĚNO ŽÁDNÝM PODDODAVATELEM – POUZE VLASTNÍ KAPACITY. 
 
 
V Brně dne   
 
 
 
 
 
________________________________ 
NÓVUM KASTRUM GéTéEm 
Vedoucí účastník SONDEO s.r.o. 
Mgr. Alena Sikorová, jednatel    
 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 
plnění veřejné zakázky.  
 




