S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

P P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O dilo ¢. SMLO-160/1153/200/20/2024
na zhotoveni dila

»ojezd a vyhybna na silnici 111/312 23 Dolni Lipka“

3 ,OV2-713/2024"
Cislo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0314

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva“) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.,

IC: 252 53 361, DIC: CZ252 53 361

Se sidlem Pardubice, K Vapence 2677, PSC 530 02

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlioZzka
1441

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Osoby opravnéné jednat 5
ve vécech smlouvy: Richard Capek, prokura, feditel divize silni¢ni stavby

Osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych:

Osoby opravnéné k vedeni
a podepisovani stavebniho deniku:

Osoby opravnéné k pfevzeti stavenisté
a protokolu o predani a pfevzeti stavby:
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(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Z4stupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel

Ijmenovany 1. zastupce statutarniho organu
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlou

staveb

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Objednatel)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svij naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.
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1. Pfedmét smlouvy

Prfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Sjezd a vyhybna na silnici 111/312 23 Dolni Lipka“
(dale jen ,Dilo") dle zpracovaného soupisu praci k ocenéni.

Prfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
- povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

- povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
» prace budou provadény za ¢asteCné dopravni uzavirky,
- projekt a realizace DIO,

» zajisténi informovani pfimo dot€enych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

e Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeCi obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montaZzniho
zafizeni, stavebni prace, montézni prace a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé

» zajisténi uloZeni vyfrézovaného materialu bez poplatku do aredlu Objednatele
cestmistrovstvi Kraliky.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakdzku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

3944 940, KC (Slovy: tfi miliony devét set Ctyficet Ctyfi tisic devét set Ctyficet korun
Ceskych) bez DPH (déle jen ,smluvni cena®).

DPH cCini 828 437,40 KC (Slovy: osm set dvacet osm tisic Ctyfi sta tficet sedm korun
Ceskych Ctyficet haléfd).

Sazba DPH je 21 %.
Cena vcetné DPH &ini 4 773 377,40 KC (Slovy: Ctyfi miliony sedm set sedmdesét tfi tisic
tfi sta sedmdesat sedm korun ¢eskych Gtyficet halérd).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fAdnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a acinného ke dni uskute€¢néni
zdanitelného pInéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych diléich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .
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. Lhlta splatnosti dariovych dokladi/faktur je 30 kalendarnich dnli ode dne prokazatelného

doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten Gcet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverfejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny ucCet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziiujicim dalkovy
pristup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sbh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na aCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpistl, zejména zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdg&jSich predpisli (vCetné
ndzvu obchodni firmy, sidla, Cisla OV2 a smlouvy objednatele) a déle dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve |h(té splatnosti zpét zhotoviteli k dopInéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ind bé&Zet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.

Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného darfového dokladu/faktury vznikd az po
podpisu protokolu o pFfedani a prevzeti dila ob&ma smluvnimi stranami. Pfiloha
kone¢ného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované
Castky z uctu objednatele.

3. Termin plInéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdé&ji do 7 dnll od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 60 kalendarnich dnd od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez
tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfed€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je Usek silnice 111/312 23 Dolni Lipka.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 4 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
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pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
VyzVani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a uGc€innou pojistnou smlouvu dle predchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozZit Objednateli plathou a G€innou
pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze méa po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a G¢innou
pojistnou smlouvu dle predchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zarucni lhita

Zaruéni doba ¢ini 60 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjist€né v této
dobé odpovidéa zhotovitel.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpist a postuptl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpis.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast mé vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, Gcelu jeho vyuziti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nemé vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovid4 za bezvadnost predmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych poZzadavk( a pokynd objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisl, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuji.

Jakakoliv vada na dile, kterd se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené&, nejpozdéji vSak ve I|h(té 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |hité nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZze objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjiSténé vady
uzivano viibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im neZz projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.
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Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpoveédny za jakékoliv ztrdty nebo Skody na dile ¢i majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v 0sobé& poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pfedchozimu

pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate€né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazklim, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkd ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto Clanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezptsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zzadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkUl, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména veskeré TP, CSN a bezpec¢nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevSim veSkeré prace dle
pozadavk( objednatele a Uplné a v€asné provedeni v3ech praci nutnych pro fadné
dokoncCeni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadeéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v prdbéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresl a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnll po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
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11.

12.

Pardubického kraje

kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mlze zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢

za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzorkd podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych Ci znepfistupnovanych c€asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol véetné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji viak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ih(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti i
zpfistupnéni provést. Naklady dodateCného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo ¢asti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakékoliv kontrolovand nebo zkouSena cCast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, m& objednatel pravo takovou ¢ast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nem(ize ménit termin dokoncéeni dila ani vyslednou cenu dila.
Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve IhGté 7 dnl prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad( na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou c&asti zniGenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvy3e uvedenych ustanoveni v zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici GCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici dilo budou vyrobeny a
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dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouZzité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovida za to, Ze pfedmét pInéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuélné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfedd objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den pfedani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro docasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenis$té v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prebyteCny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téz Uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonceni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribé&hu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihaté.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné pfedpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonll a predpisi tykajicich se bezpecnosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. Zplsob likvidace ¢ naloZeni s
odpady bude pfedem vZdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zaméstnancl poddodavatelll, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zameéstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;
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(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy
bezpeCnosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skoneni pracovni ¢innosti, véetné
zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpenosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen veést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a pfedd objednateli plan
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. ZajiSténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi

20.000,- K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

V pripadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické n&poje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto GCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETAIKol ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancl zhotovitele, véetné zaméstnancid jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mlze objednatel za kaZzdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kaZzdy i zapocCaty kalendafni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 17 dnl po
obdrZeni vyactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené I|hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlci neuhrazené kupni cenné.
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Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok objednatele na nahradu pripadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli n&hradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pripadu, kdy se jedn& o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutecnou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zzadnymi formalnimi Gkony ze
strany objednatele.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu 3$kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon€eni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své néklady a v rozsahu poZadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve |h(té stanovené objednatelem neucini,
budou soucasti nakladd, které zhotovitel uhradi objednateli i néklady na Caste¢né i
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

Bude-li objednateli ze strany organ( ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srdzkou z
pohledavky zhotovitele vi¢i objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapo&tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dni od obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
Castecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho ¢asti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
staveniSti pravidla bezpecCnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpe€nostni pfedpisy a pravidla;

« Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

- Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

- Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry i zavazné porusil
technologickou kazef;

Strana 10 (celkem 14) SOD ¢. SMLO-160/1153/200/20/2024



S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

STATNi FOND DOPRAVNI

10.

11

1.

Pardubického kraje

NFRASTRUKTURY

- Zhotovitel neobstardva, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

« Zhotovitel je v insolven€nim fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokyn.

Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonfenim nebo
uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na Ucet objednatele
do 30 dnd po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré 3kody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze

se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostiedky na predmét dila do 6 mésict od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto prfipadé mlze vyhradné pred protokolarnim
pfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika zadné ze stran narok na nahradu

pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostiedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dndl s Ghradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Céast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma& zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné Céasti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

. Objednatel ma& déle pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukédze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendainich dnl
po nabyti Gc€innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
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na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedad Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Zze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi financnich prostfedkd na pfedmét Dila.

Pro GcCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(@) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vCetn& existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systém( a jejich stav;

() V pfipadé nedodrzeni terminu predani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a predani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen pfFevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za rfadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkl a
doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokonfené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute€ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot' pfi prevzeti zjistil, Zze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisd a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v ramci predani a pfevzeti dila.

10.0Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ObcCanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapodteni.
Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
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10.

Pardubického kraje

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je viéi Objednateli Géinné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli

acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznédmi nebo od
okamZiku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazéano.

Strany budou jednat v souladu se spoleChnym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Ddvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosaZzeno UGcelu této Smlouvy. ZAavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smiouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,

nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kterehokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné

prodlouzeni |hity pro plnéni jakéhokoli zavazku & ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného z&vazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢&i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zpUsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
doméhat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavére€¢néa ustanoveni

Objednatel preda Zhotoviteli pfislusSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajiSténi zavazk( z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti financnich prostfedkd z rozpoc¢tu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladl a udajd nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finanénimi prostfedky u Zhotovitele.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

- Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pf¥iloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

» Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Priloha ¢4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni preneseni dafiové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavatelli (neobsazeno)
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5. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smluv.

6. VeSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

7. Neplatnost, netcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, mé vzdy prednost text Smiouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkd, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky original.

Pardubice dne: Pardubice dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitalné Digitalné
podepsal Ing. podepsal
Zdenék Vasak Richard Capek
Datum:

Datum:

2024.05.14
12:08:06 +02'00" C H & 2024.05.15
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Ing. Zdenék Vasak Richard Capek
feditel prokurista
Sprava a udrzba silnic Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Pardubického kraje
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