
 

 

Číslo spisu: S/01484/JM/24 

Číslo jednací: 01484/JM/24  

Číslo akce: 962/73/24 

115V342003668 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Bankovní spojení:  ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710 

IČO:    629 33 591  

DIČ:    neplátce DPH  

Zastoupená:   RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 

k převzetí díla: , tel. č. ,  

 

(dále jen „objednatel”) 

 

a 

 

1.2 Zhotovitel 

 
ATELIER FONTES, s.r.o. 

Sídlo:   Křídlovická 314/19, 603 00 Brno  
IČO:    63486466 
DIČ:    CZ63486466 
Telefon:     
Zastoupená:   Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s., č.ú.  
Email:    
Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy: Ing. Tomáš Havlíček, tel: , 
e-mail:  

 

(dále jen „zhotovitel”)  

 

 



II. Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na plnění zakázky provedení studie  „Podklady pro CHKO 

Soutok: nastavení péče o předměty ochrany EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží 

vázané na vodní režim v návrhu Plánu péče o CHKO Soutok“. Uzavření této smlouvy 

předcházelo výběrové řízení dle interních předpisů objednatele. 

2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 

řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.3 Dílem se rozumí: „Podklady pro CHKO Soutok: nastavení péče o předměty ochrany EVL 

Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží vázané na vodní režim v návrhu Plánu péče o CHKO 

Soutok“ (dále jen „dílo“). 

Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1. 

2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu 

objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče.   

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 

smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.  

2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 

v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 

prostředků objednateli z rozpočtu Evropské unie. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 

snížena i jeho cena. 

III. Cena díla a platební podmínky  

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH:   724 000,- Kč 

DPH 21 %: Kč  152 040,- Kč 

Cena včetně DPH: Kč 876 040,- Kč (slovy: osmsetsedmdesátšesttisícčtyřicetkorun 

českých) 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně dohodnuté ceny 

může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že 

zhotovitel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, 

nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. 

veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v 

ceně díla.  

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňové doklady 

(faktury) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a 

převzetí průběžné/závěrečné zprávy na základě předávacího protokolu na adresu: 

AOPK ČR, Kotlářská 51, 602 00 Brno. 



3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového, resp. účetního dokladu podle 

platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 

jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 

zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 

a adresu zhotovitele; konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.  

3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů 

po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do 

data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. 

Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 

(faktury).  

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

IV. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z díla a předat jej 

objednateli k připomínkám nejpozději do: 1. 9. 2024. Zhotovitel předá pracovní návrh 

závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: vlastimil.sajfrt@nature.cz  ). 

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 

15. 9. 2024. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu závěrečné 

zprávy z díla podle článku 4.1 smlouvy, se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání 

připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální 

verzi díla nejpozději do 30. 9. 2024. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy 

objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD. 

4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 

převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 

a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou 

péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. 

Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro 

provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění 

kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny 

okolnosti významné pro plnění díla. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 

upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je 

povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly. 

5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, 



v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových 

majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn 

dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně 

překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo 

apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím 

webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel 

je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel 

výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí 

osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto 

odstavce není objednatel povinen využít. 

5.5 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným 

zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout 

třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele 

elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli 

odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data 

nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako své obchodní tajemství. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do 

autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 

odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou. 

5.7 Na realizaci díla dle této smlouvy se vztahuje také povolení k vjezdu a stání motorových 

vozidel v lese dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (dále jen „Povolení“). Vydání tohoto Povolení zajistí objednatel na základě 

předaných RZ vozidel zhotovitele, která budou využívána k realizaci díla.  Objednatel 

toho Povolení zajistí do 14 dní od předání RZ vozidel zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 

dodržovat veškeré podmínky stanovené Povolením. V případě spolehlivého prokázání 

porušení podmínek Povolení se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a 

důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. 

podle pokynů příslušného správního orgánu); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo 

jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním 

zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo 

náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 

měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele. 

VI. Předání a převzetí díla  

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující, byť drobné vady či nedodělky. 

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. 

V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 

stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

6.3 V případě, že dílo, resp. část díla, nebude v termínu provedení dokončena, aniž by důvod 

nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 

provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 

vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným 

vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje 

za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené 



části díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak 

bude přiměřeně snížena. 

VII. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele  

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době jeho předání 

objednateli, byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní od doručení 

reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 

právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. 

7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 

plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije 

k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla. 

7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou) 

splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat 

právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.  

7.9 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se 

dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají 

obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti. 

VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání díla, resp. části díla anebo 

termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín 

uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý 

den prodlení.  

8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 

náhradu škody v plném rozsahu. 



8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 

moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 

zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky 

uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem           

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také 

oprávněn od smlouvy odstoupit pokud: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této 

smlouvy, 

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6, 7.7 a 7.9 této smlouvy, 

d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek. 

9.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení 

písemného oznámení druhé smluvní straně. 

9.3  Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy 

vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 

níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.  

9.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani 

smluvní sankce. 

X. Vyšší moc 

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 

že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. 

Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, 

zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), 

masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, 

popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii. 

10.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 

strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 

tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

10.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 

výskytu vyšší moci písemně informovat. 

10.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 

během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 

odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana 

druhou stranu písemně informovat. 



XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 

uvedeno jinak.  

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů.  

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 

jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 

uvedených právních předpisů souhlasí. 

11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. 

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla 

ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude 

účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí 

účinnosti smlouvy neprodleně informovat.  

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

11.7 Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace díla  

Příloha č. 2 Rozpočet 

Příloha č. 3 Mapový podklad 

Příloha č. 4 Povolení k vjezdu do lesa motorovými vozidly (oddělitelná část smlouvy) 

Příloha č. 5. Podklady pro vyhotovení studie (oddělitelná část smlouvy): 

5.1 CHKO Soutok: PODKLADY PLÁNU PÉČE (VH část); ATELIER FONTES, s.r.o.; 

XI/2008. 

5.2   Pracovní verze Plánu péče o CHKO Soutok 2009. 

5.3  Metodický pokyn MŽP, kterým se stanoví obsah plánů péče o CHKO, postup 

jejich zpracování a schvalování  

5.4. Souhrn doporučených opatření pro evropsky významné lokality Niva Dyje 

CZ0624099 a EVL Soutok – Podluží CZ0624119  

5.5. Plán péče o CHKO Jizerské hory 2021 – 2030 (vzor pro zpracování) 

5.6 Navrhovaná CHKO Soutok (webová aplikace) 

5.7 Dokumentace vzdouvacího jezu na Dyji 

 



 

V Praze dne         V Brně   dne  

 

Objednatel 
 

 Zhotovitel 

   
   
 
 
 
(elektronický podpis) 

  

RNDr. František Pelc  Ing. Tomáš Havlíček 
ředitel AOPK ČR  jednatel 

 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla  
 

 

Řešená rámcová témata 
Dílo se bude zabývat těmito rámcovými tématy: 

 tekoucí vody se zaměřením na páteřní síť: Dyje, Morava, Kyjovka a na ně navázané toky, 

 stojaté vody: vodní nádrže a jezera, slepá ramena 

 hlavní objekty na vodopisné síti a manipulace na nich: jezy, MVE, objekty nádrží, nápustné a 

výpustné objekty v hrázích, rybochody, čerpací stanice 

 souvislosti s VDNM a ostatními VH objekty mimo CHKO, nový vzdouvací jez na Dyji a jeho 

optimální využívání k obnově vodního režimu s ohledem na potřeby předmětů ochrany EVL 

Soutok-Podluží 

 

 

Postup a obsah díla – zde prozatím bez podrobnějšího členění na rozbory a návrhy a bez 

hierarchizace 
1. Inventura a vyhodnocení dosavadních prací: věcné a metodické podklady, jejich obsah, 

aktuálnost, správnost, použitelnost, … 

2. Rešerše nově vzniklých souvisejících dokumentů (Dunajská strategie, Zásady péče o 

třístrannou Ramsarskou lokalitu, projekt klapkového jezu, revitalizovaná ramena toků, 

dokumenty v oblasti plánování vod, významnější revitalizační a VH projekty, dokumentace 

nového vzdouvacího objektu na Dyji, úpravy hladin VD NM, úpravy v důsledku uzávěry 

provozu teplárny v Hodoníně a ukončení potřeby odběru a vypouštění chladicích vod do 

Teplého járku …) a zpracování použitelných výstupů z nich. 

3. Doplňující terénní průzkumy k popisu důležitých VH objektů, dohledání a ověření informací 

zjištěných z dokumentů či ověření vlastních poznatků a návrhů. 

4. Rešerše právních VH dokumentů typu povolení k nakládání s vodami a manipulační řády a 

vyhodnocení jejich vlivu na zájmy ochrany přírody, zejména nároky druhů a stanovišť 

vázaných na vodní režim, které jsou předměty ochrany EVL, aktualizace hydrologických údajů 

a klíčových parametrů vodních nádrží dle těchto dokumentů. 

5. Vyhodnocení ekologického stavu vybraných vodních útvarů dle parametru 

hydromorfologický stav vodních toků a jejich niv a stanovení cílové hodnoty s návrhem 

možných opatření se zaměřením na hlavní vodní toky (dle Rámcové směrnice o vodách – 

RSV). 

6. Popis, hodnocení vlivů na předměty ochrany EVL a konkrétní návrhy opatření na mitigaci 

případných negativních vlivů zaměřené na hlavní objekty (včetně známých souvisejících 

plánovaných záměrů) na vodopisné síti a manipulace na nich ve vztahu k chráněným 

fenoménům: jezy, MVE, objekty nádrží, nápustné a výpustné objekty v hrázích, rybochody, 

čerpací stanice 

7. Návrh cílového VH režimu, struktury a systému hospodaření s vodou (vazba na VDNM, 

povodňování, zavlažování, protipovodňová ochrana, obora jako faktor odtokových poměrů,  

…) a zásad s tím spojených zejména s cílem optimalizovat využití existujících možností 

k ovlivnění vodního režimu ve prospěch předmětů ochrany EVL Soutok – Podluží a EVL Niva 

Dyje. 



8. Návrh základní struktury objektů umožňujících výše uvedené. 

9. Návrh zásad /plán revitalizace říčních ramen zacílených na zlepšení podmínek pro výskyt 

přírodních stanovišť a druhů (předmětů ochrany EVL), která jsou na ně vázaná. 

10. Návrh zásad /plán migrační prostupnosti podélné i příčné zohledňující nároky druhů ryb, 

které jsou předmětem ochrany EVL Soutok-Podluží a EVL Niva Dyje. 

11. Jakost vod a opatření směřující k dosahování stanovených environmentálních cílů (parametrů 

kvality vodního prostředí odrážející nároky jednotlivých druhů, které jsou předmětem 

ochrany obou EVL, uvedených v SDO) dle požadavků RSV. 

 

 

 

 



Příloha č. 2 - Rozpočet Číslo:
Číslo jednací: 01484/JM/24

Ano

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J.
Jednotková 

cena*
Celková cena

2261 DK08

Podklad pro plány péče vyjma IP 1 ks  724 000,00  724 000,00

Cena bez DPH  724 000,00

Cena s DPH  876 040,00

Souhrnný rozpočet:

Cena bez DPH výše DPH Cena s DPH

 724 000,00  152 040,00  876 040,00

 724 000,00  152 040,00  876 040,00

Specifikace díla:

2261 DK08

Popis opatření:

2024   21,00

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.

Plátce DPH:

2024

Dokumentace a plán

Rok sazba DPH %

Celkem

Odkaz na mapové dílo

2024

Dokumentace a plány  876 040,00

Podklad pro plány péče vyjma IP

Podklady pro CHKO Soutok: nastavení péče o předměty ochrany EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží vázané na 

vodní režim v návrhu Plánu péče o CHKO Soutok
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Legenda

Příloha č. 3 Mapový zákres
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