

SMLOUVA O DÍLO

č. S947/2024/255

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n. L.
– Stará Boleslav

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

FARMA BORVILL s.r.o.

se sídlem č.p. 81, 533 45 Dolany

IČO: 027 16 917

DIČ: CZ02716917

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33328

zastoupená: Ivetou Vilímovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: Radek Borovec, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 282246956/0300

datová schránka: jmfd9mb

kontakt: 

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Oprava LC na LR Býchory, LS Brandýs n. L.**, evidenční číslo zakázky: **S947/2024/255**, a to dle technické dokumentace Opravy a údržba LC na LR Býchory, vypracované zaměstnancem objednatele [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je stržení krajnic, oprava povrchu vozovky z nestmelených vrstev kameniva doplněním drceného kameniva, obnova stávajícího odvodnění.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při předání díla.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **16. 9. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **22. 7. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **694 282,50 Kč (slovy: šest set devadesát čtyři tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých a padesát haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení technické dokumentace.
4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou zemínou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy

a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky,
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 19 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....


OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Iveta Vilímová
jednatelka společnosti
FARMA BORVILL, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999000
Stavba: Opravy a údržba LC na LR Býchory



KSO:
Místo: k.ú. Konárovice, Lžovice

CC-CZ:
Datum: 5.6.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Farma BORVILL, s. r. o.

IČ: 02716917
DIČ: CZ02716917

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			694 282,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 694 282,50	Výše daně 145 799,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			840 081,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 999000

Stavba: Opravy a údržba LC na LR Býchory

Místo: **k.ú. Konárovice, Lžovice**

Datum: 5.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		694 282,50	840 081,90
174127	LC Spojovací	131 594,31	159 229,21
174128	LC U Včelína	196 311,44	237 536,94
174379	CL.83 K ALZBETINCE 4094	28 942,01	35 019,91
174383	CL.118 NOVA CESTA 4101	337 434,74	408 296,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174127 - LC Spojovací

KSO:

Místo: k.ú. Lžovice

CC-CZ:

Datum: 5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 594,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 594,31	21,00%	27 634,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 229,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174127 - LC Spojovací

Místo:

k.ú. Lžovice

Datum:

5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 594,31

998 - Přesun hmot	11 999,96
HSV - Práce a dodávky HSV	119 233,35
5 - Komunikace pozemní	111 220,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 013,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	361,00
VRN3 - Zařízení staveniště	361,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt: 174127 - LC Spojovací

Místo: k.ú. Lžovice

Datum: 5.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 594,31

D	998	Přesun hmot					11 999,96	
1	K	998225111- R02	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	175,592	68,34	11 999,96	

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.
 Poznámka k položce:
 Přesun hmot: šterkodrtě frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)
 P PDK 0-63.....163,116 tun
 PDK 0-8 (alt.0-4)....12,476 tun

VV	163,116	163,116
VV	12,476	12,476
VV	Součet	175,592

D HSV Práce a dodávky HSV 119 233,35

D	5	Komunikace pozemní					111 220,29	
14	K	564841011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	591,000	168,30	99 465,30	CS ÚRS 2024 01

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

Poznámka k položce:
 Opravy vytlačených kolejí či poškozených úseků :
 - km 0,012-0,017, tj. 5 m v šířce 1,0 m - doplnit pravou kolej,
 - km 0,021-0,030, tj. 9 m v šířce 1,0 m - doplnit levou kolej,
 - km 0,046-0,064, tj. 18 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou kolej,
 - km 0,095-0,108, tj. 13 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou i levou kolej,
 - km 0,125-0,215, tj. 90 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou i levou kolej,
 - km 0,257-0,269, tj. 12 m v šířce 1,0 m, doplnit levou kolej,
 - km 0,302-0,315, tj. 13 m, v šířce 1,0 m, doplnit pravou kolej,
 - km 0,328-0,358, tj. 30 m v šířce 3,0 m, doplnit plošně poškozený úsek lokálního minima,
 - km 0,364-0,388, tj.24 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou i levou kolej,
 - km 0,407-0,502, tj. 95 m v šířce 1,0 m, doplnit levou i pravou kolej.

VV	5*1,0	5,000
VV	9*1,0	9,000
VV	18*1,0	18,000
VV	13*1,0*2	26,000
VV	90*1,0*2	180,000
VV	12*1,0	12,000
VV	13*1,0	13,000
VV	30*3,0	90,000
VV	24*1,0*2	48,000
VV	95*1,0*2	190,000
VV	Součet	591,000

8	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	591,000	19,89	11 754,99	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Posyp, zakalení vrchního krytu (zejména s úseku s větším podílem hrubší frakce)

- P
- km 0,012-0,017, tj. 5 m v šířce 1,0 m - doplnit pravou kolej,
 - km 0,021-0,030, tj. 9 m v šířce 1,0 m - doplnit levou kolej,
 - km 0,046-0,064, tj. 18 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou kolej,
 - km 0,095-0,108, tj. 13 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou i levou kolej,
 - km 0,125-0,215, tj. 90 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou i levou kolej,
 - km 0,257-0,269, tj. 12 m v šířce 1,0 m, doplnit levou kolej,
 - km 0,302-0,315, tj. 13 m, v šířce 1,0 m, doplnit pravou kolej,
 - km 0,328-0,358, tj. 30 m v šířce 3,0 m, doplnit plošně poškozený úsek lokálního minima,
 - km 0,364-0,388, tj. 24 m v šířce 1,0 m, doplnit pravou i levou kolej,
 - km 0,407-0,502, tj. 95 m v šířce 1,0 m, doplnit levou i pravou kolej.

VV	5*1,0	5,000
VV	9*1,0	9,000
VV	18*1,0	18,000
VV	13*1,0*2	26,000
VV	90*1,0*2	180,000
VV	12*1,0	12,000
VV	13*1,0	13,000
VV	30*3,0	90,000
VV	24*1,0*2	48,000
VV	95*1,0*2	190,000
VV	Součet	591,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 013,06

12	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	319,500	25,08	8 013,06	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Poznámka k položce:

Stržení nadvýšených krajnic, resp. středu z důvodu zajištění odtoku vody z povrchu vozovky v úseku:

Opravy vytlačných kolejí či poškozených úseků :

- P
- km 0,012-0,017, tj. 5 m v šířce 0,3 m,
 - km 0,021-0,030, tj. 9 m v šířce 0,3 m,
 - km 0,046-0,064, tj. 18 m v šířce 0,3 m,
 - km 0,095-0,108, tj. 13 m v šířce 2*0,3 m+ 0,6 m,
 - km 0,125-0,215, tj. 90 m v šířce 2*0,3 m+ 0,6 m,
 - km 0,257-0,269, tj. 12 m v šířce 0,3 m,
 - km 0,302-0,315, tj. 13 m, v šířce 0,3,
 - km 0,328-0,358, tj. 30 m v šířce 3,0 m, 2*0,3 m+ 0,6 m,
 - km 0,364-0,388, tj. 24 m v šířce 1,0 m, 2*0,3 m+ 0,6 m,
 - km 0,407-0,502, tj. 95 m v šířce 1,0 m, 2*0,3 m+ 0,6 m.

VV	5*0,3	1,500
VV	9*0,3	2,700
VV	18*0,3	5,400
VV	13*(0,3*2+0,6)	15,600
VV	90*(0,3*2+0,6)	108,000
VV	12*0,3	3,600
VV	13*0,3	3,900
VV	30*(0,3*2+0,6)	36,000
VV	24*(0,3*2+0,6)	28,800
VV	95*(0,3*2+0,6)	114,000
VV	Součet	319,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 361,00

D VRN3 Zařízení staveniště 361,00

15	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,190	1 900,00	361,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	--------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi

Poznámka k položce:

Podíl zabezpečení staveniště stavby při realizaci zakázky v daném čase na obou koncích LC Spojovací dopravním značením a páskami, informačními cedulemi.

VV	0,19	0,190
VV	Součet	0,190

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174128 - LC U Včelína

KSO:

Místo: k.ú. Konárovice

CC-CZ:

Datum: 5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 311,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 311,44	21,00%	41 225,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		237 536,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174128 - LC U Včelína

Místo:

k.ú. Konárovice

Datum:

5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 311,44

998 - Přesun hmot	17 699,79
HSV - Práce a dodávky HSV	178 079,65
1 - Zemní práce	36 328,19
5 - Komunikace pozemní	136 124,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 627,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	532,00
VRN3 - Zařízení staveniště	532,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174128 - LC U Včelína

Místo: k.ú. Konárovice

Datum: 5.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 311,44

D	998	Přesun hmot					17 699,79	
9	K	998225111- R02	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	258,996	68,34	17 699,79	

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.
Poznámka k položce:
Přesun hmot: šterkodrté frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)

P PDK 0-63.....246,330 tun
PDK 0-8 (alt.0-4)....12,666 tun

VV 124,200+22,080+100,050 246,330
VV 12,666 12,666
VV Součet 258,996

D HSV Práce a dodávky HSV 178 079,65

D	1	Zemní práce					36 328,19	
8	K	111212321	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky nad 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	504,500	45,82	23 116,19	CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezů přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k položce:
Výřez dřevin z krajnic a příkopů + ořez větví zasahujících do průjezdného profilu do výšky 4 m na úsecích s rozdílnou hustotou (mezerovitost):
- km: 0,000-0,280:
pravá strana - ořez větví 70% z délky úseku LC (prům v/š 2,0 m),

P - km 0,00-0,225:
levá strana - ořez větví a výřez náletů, 50 %.(prům. v/š 1,0 m)

VV 280*2,0*0,70 392,000
VV 225*1,0*0,5 112,500
VV Součet 504,500

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	600,000	22,02	13 212,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Poznámka k položce:
Úprava pláně, resp. úprava příčného sklonu LC - úseku oprav.

P a) km 0,025-0,225 v šířce 3,0 m s vyspádováním do jednostranného sklonu vpravo.

VV 200*3,0 600,000
VV Součet 600,000

D 5 Komunikace pozemní 136 124,10

12	K	564821112	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	600,000	99,45	59 670,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm

Poznámka k položce:
Oprava vrchní konstrukce vozovky pomocí PDK frakce 0-63 o prům. tl. 90 mm v úsecích:

km 0,025-0,225, tj. 200 m v šířce 3,0 m s vyspádováním do jednostranného sklonu 3-4 % vpravo.

VV 200*3,0 600,000
VV Součet 600,000

13	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	64,000	203,15	13 001,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úsekové opravy s výskytem výmolů v úseku km: - km 0,180-0,200, tj. 20 m- plošně v šířce 3,2 m 20*3,2 Součet 64,000					
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	290,000	177,65	51 518,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úsekové opravy vytlačených kolejí v úseku km: - km 0,035-0,180, tj. 145 m - levá kolej v šířce 1,5 m - km 0,035-0,180, tj.145 m - v objemu 50% - pravá kolej v šířce 1,0 m					
	VV		145*1,5		217,500			
	VV		145*1,0*0,5		72,500			
	VV		Součet		290,000			
14	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	600,000	19,89	11 934,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Posyp, zakalení vrchního krytu (zejména s úseku s větším podílem hrubší frakce) km 0,025-0,225, tj. 205 m v šířce 3,0 m.					
	VV		200*3,0		600,000			
	VV		Součet		600,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 627,36	
20	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	8,000	76,42	611,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příkopy - krátké, mírně šikmé, otevřené příkopy od vozovky LC směrem do lesního porostu. km 0,020-0,225: 4 ks 2,0 m, Konkrétní staničení odvodňovacích příkopů budou vyznačena po opravě vrchní konstrukční vrstvy vozovky. Výkopek bude rozhrnut v blízkém okolí, aby nebránil odtoku vody z vozovky.					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
19	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	200,000	25,08	5 016,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stržení pravé krajnice po provedeném výřezu a ořezu dřevín, z důvodu zajištění odtoku vody z povrchu vozovky v úseku km 0,025-0,225 v prům. šířce 1,0 m.					
	VV		200*1,0		200,000			
	VV		Součet		200,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				532,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				532,00	
17	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,280	1 900,00	532,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podíl zabezpečení staveniště stavby při realizaci zakázky v daném čase na obou koncích LC U Včelína dopravním značením a páskami, informačními cedulemi.					
	VV		0,28		0,280			
	VV		Součet		0,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174379 - CL.83 K ALZBETINCE 4094

KSO:

Místo: k.ú. Konárovice

CC-CZ:

Datum: 5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 942,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 942,01	21,00%	6 077,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		35 019,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174379 - CL.83 K ALZBETINCE 4094

Místo:

k.ú. Konárovice

Datum:

5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 942,01

998 - Přesun hmot	1 990,47
HSV - Práce a dodávky HSV	26 875,54
5 - Komunikace pozemní	18 515,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 360,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76,00
VRN3 - Zařízení staveniště	76,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174379 - CL.83 K ALZBETINCE 4094

Místo: k.ú. Konárovice

Datum: 5.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 942,01

D	998	Přesun hmot					1 990,47	
1	K	998225111- R02	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	29,126	68,34	1 990,47	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do jakékoliv délky. <i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot: štěrkodrté frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)					
	P		PDK 0-32.....26,128 tun PDK 0-8 (alt.0-4)....2,998 tun					
	VV		26,128		26,128			
	VV		2,998		2,998			
	VV		Součet		29,126			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					26 875,54	
D	5	Komunikace pozemní					18 515,38	
2	K	564821011- R 05	Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	142,000	110,50	15 691,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm <i>Poznámka k položce:</i> Lokální opravy jednotlivých výtluků o velikosti 0,5- 1,0 m2 v úseku km 0,000-0,280 a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 55 ks, b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 12 ks.					
	P		Úsekové opravy erozních rýh v úseku km 0,280-0,500: c) doplnění erozních rýh vytvořených v nejprudším klesání celkové délce 120 m a prům. šířce 0,8 m.					
	VV		68*0,5		34,000			
	VV		12*1,0		12,000			
	VV		120*0,8		96,000			
	VV		Součet		142,000			
3	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	142,000	19,89	2 824,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> Zakalení krytu opravovaných úseků po erozních rýhách a jednotlivých výtluků.					
	P							
	VV		68*0,5		34,000			
	VV		12*1,0		12,000			
	VV		120*0,8		96,000			
	VV		Součet		142,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 360,16	
4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	98,000	46,92	4 598,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů do 0,15 m3/m <i>Poznámka k položce:</i> Pročištění 14 ks stávajících, krátkých, mírně šikmých otevřených příkopů od vozovky LC směrem do lesního porostu nacházejících se jednotlivě v úseku km 0,229-0,789.					
	P		Pročištění 42 m podélného pravého příkopu v km 0,582-0,624 (pod křížovatkou s LC U Včelína). Výkopek bude rozhrnut v blízkém okolí, aby nebránil odtoku vody z vozovky.					
	VV		14*4,0		56,000			
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		98,000			
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	150,000	25,08	3 762,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce: Úsekové stržení nadvýškových krajnic dle aktuální potřeby v době realizace prací- přesné staničení úseků s největší potřebou stržení krajnic bude vyznačeno před prováděním prací.</i>					
VV		150				150,000		
VV		Součet				150,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				76,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				76,00	
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,040	1 900,00	76,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
P			<i>Poznámka k položce: Podíl zabezpečení staveniště stavby při realizaci zakázky v daném čase na obou koncích CL.83 K ALŽBĚTÍNCE dopravním značením a páskami, informačními cedulemi.</i>					
VV		0,04				0,040		
VV		Součet				0,040		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174383 - CL.118 NOVA CESTA 4101

KSO:

Místo: k.ú. Konárovice

CC-CZ:

Datum: 5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

337 434,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	337 434,74	21,00%	70 861,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

408 296,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174383 - CL.118 NOVA CESTA 4101

Místo:

k.ú. Konárovice

Datum:

5.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

337 434,74

998 - Přesun hmot	29 257,58
HSV - Práce a dodávky HSV	307 246,16
1 - Zemní práce	25 466,83
5 - Komunikace pozemní	248 733,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 046,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	931,00
VRN3 - Zařízení staveniště	931,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy a údržba LC na LR Býchory

Objekt:

174383 - CL.118 NOVA CESTA 4101

Místo: k.ú. Konárovice

Datum: 5.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

337 434,74

D	998	Přesun hmot					29 257,58	
1	K	998225111- R02	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným do jakékoliv délky	t	428,118	68,34	29 257,58	

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do jakékoliv délky.
Poznámka k položce:
 Přesun hmot: šterkodrté frakce 0-63 a posypu krytu frakce 0-8 mm (alt. 0-4 mm)

P HDK 63-125.....42,922 tun
 PDK 0-63.....363,527 tun
 PDK 0-8 (alt.0-4)....21,669 tun

VV 42,922 42,922
 VV 142,830+220,697 363,527
 VV 21,669 21,669
 VV Součet 428,118

D HSV Práce a dodávky HSV 307 246,16

D 1 Zemní práce 25 466,83

14	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	18,480	122,40	2 261,95	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
Poznámka k položce:
 Odkopávky- odtěžení nevhodného podkladu z úseků v prům. vrstvě 0,15m:
 - km 0,082-0,096, tj. 14 m - levá kolej v šířce 1,3 m pro doplnění vrstvy z HDK,
 - km 0,185-0,210, tj. 25 m - v celé šířce 3,0 m pro doplnění vrstvy z HDK,
 - km 0,245-0,255, tj. 10 m - v celé šířce 3,0 m pro doplnění vrstvy z HDK.

VV 14*1,3*0,15 2,730
 VV 25*3,0*0,15 11,250
 VV 10*3,0*0,15 4,500
 VV Součet 18,480

15	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	61,600	130,05	8 011,08	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

P *Poznámka k položce:*
 Rozprostření vykopku podél pravé krajnice z provedení odkopávek z úsekových oprav.

VV 18,480/0,3 61,600
 VV Součet 61,600

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	690,000	22,02	15 193,80	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P *Poznámka k položce:*
 Úprava pláně, resp. úprava příčného sklonu LC - pro opravu vrchní konstrukce vozovky z PDK frakce 0-63 o prům. tl. 90 mm v úseku:

- km 0,025-0,255, tj. 230 m v šířce 3,0 m s vyspádováním do střešovitěho sklonu 3-4 %.

VV 230*3,0 690,000
 VV Součet 690,000

D 5 Komunikace pozemní 248 733,13

16	K	564651014	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	123,200	241,40	29 740,48	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm v úsecích km: - km 0,082-0,096, tj. 14 m - levá kolej v šířce 1,3 m, - km 0,185-0,210, tj. 25 m - v celé šířce 3,0 m, - km 0,245-0,255, tj. 10 m - v celé šířce 3,0 m.					
			VV 14*1,3		18,200			
			VV 25*3,0		75,000			
			VV 10*3,0		30,000			
			VV Součet		123,200			
4	K	564821112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	690,000	99,45	68 620,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm <i>Poznámka k položce:</i> Oprava vrchní konstrukce vozovky pomocí PDK frakce 0-63 o prům. tl. 90 mm v úsecích: km 0,025-0,255, tj. 230 m v šířce 3,0 m s vyspádováním do střežovitěho sklonu 3-4 % .					
			P 230*3,0		690,000			
			VV Součet		690,000			
17	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	639,700	203,15	129 955,06	CS ÚRS 2024 01
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> Úsekové opravy projetych kolejí v úseku km: - km 0,082-0,096, tj. 14 m - levá kolej v šířce 1,3 m s částečným zahutněním do HDK, - km 0,130-0,185, tj. 55 m- obě koleje v šířce 2 x 1,0 m, - km 0,185-0,210, tj. 25 m - v celé šířce 3,0 m s částečným zahutněním do HDK, - km 0,210-0,245, tj. 35 m- obě koleje v šířce 2 x 1,0 m, - km 0,245-0,255, tj. 10 m - v celé šířce 3,0 m s částečným zahutněním do HDK, - km 0,255-0,360, tj. 105 m- levá kolej v šířce 1,3 m, - km 0,410-0,510, tj. 100 m - obě koleje v šířce 2 x 1,0 m.					
			P 14*1,3		18,200			
			VV 55*1,0*2		110,000			
			VV 25*3,0		75,000			
			VV 35*1,0*2		70,000			
			VV 10*3,0		30,000			
			VV 105*1,3		136,500			
			VV 100*1,0*2		200,000			
			VV Součet		639,700			
7	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 026,500	19,89	20 417,09	CS ÚRS 2024 01
			PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> Posyp, zakalení vrchního krytu (zejména s úseku s větším podílem hrubší frakce)					
			P - km 0,025-0,255, tj. 230 m v šířce 3,0 m, - km 0,255-0,360, tj. 105 m- levá kolej v šířce 1,3 m - km 0,410-0,510, tj. 100 m - obě koleje v šířce 2 x 1,0 m.					
			VV 230*3,0		690,000			
			VV 105*1,3		136,500			
			VV 100*1,0*2		200,000			
			VV Součet		1 026,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 046,20	
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	205,000	46,92	9 618,60	CS ÚRS 2024 01
			PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů do 0,15 m3/m <i>Poznámka k položce:</i> Pročištění příkopů - levého podélného příkopu: - km 0,255-0,360, tj. 105 m, - km 0,410-0,510, tj. 100 m					
			P 105+100		205,000			
			VV Součet		205,000			
11	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	140,000	76,42	10 698,80	CS ÚRS 2024 01
			PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m <i>Poznámka k položce:</i> Pročištění příkopů - levého podélného příkopu. km 0,115-0,255: tj. 140 m					
			P 140		140,000			
			VV Součet		140,000			
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	90,95	1 819,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m					
	P		<i>Poznámka k položce: Pročištění příkopů - levého podélného příkopu. km 0,095-0,115; tj. 20 m</i>					
	VV		20			20,000		
	VV		Součet			20,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	435,000	25,08	10 909,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Stržení krajnice, resp. nadvýšeného středu z důvodu zajištění odtoku vody z povrchu vozovky v úseku: km 0,025-0,360, tj. 335 m v prům. šířce 0,5+0,5 m, km 0,410-0,510, tj. 100 m v prům. šířce 0,5+0,5 m.</i>					
	VV		335*(0,5+0,5)			335,000		
	VV		100*(0,5+0,5)			100,000		
	VV		Součet			435,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				931,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				931,00	
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,490	1 900,00	931,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce: Podíl zabezpečení staveniště stavby při realizaci v daném čase na obou koncích CL.118 NOVA CESTA dopravním značením a páskami, informačními cedulemi.</i>					
	VV		0,49			0,490		
	VV		Součet			0,490		