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SMLOUVA O DÍLO  

Opatření v perlorodkovém povodí horní Malše - PD, AD 

č. S954/2024/104/Eli 

 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Správy toků oblast povodí Vltavy, na 

základě pověření dle podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  

              

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

HG partner s.r.o. 

se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly 

IČO: 272 21 253 

DIČ: CZ27221253 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105510 

zastoupená Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem 

ve věcech technických jedná:                                                     

 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

    číslo účtu: 435084389/0800  

datová schránka: 6xa99gr 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

Projektová dokumentace pro povolení záměru dopracovaná do podrobnosti pro 

provádění stavby 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B)  provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „Opatření v perlorodkovém povodí horní Malše“  

na vodním toku: Bezejmenný vodní tok,  

číslo hydrologického pořadí: 1-09-02-0750,          

IDVT: PVL - 10268771, 10278991, 10258309; LČR – 10267472; 10267423, 

katastrální území: Dolní Příbraní, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších 

opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je 

jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 

a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:  
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– geodetické práce,  

– aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu, 

– návrh povodňového plánu stavby, 

– návrh plánu BOZP (v případě potřeby).  

  

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání povolení záměru a pro realizaci 

stavby. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením záměru, jakož 

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; 

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke 

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 7 dnů předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu: 

- pro povolení a pro provádění stavby:  4 ks vyhotovení, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf , 1 x editovatelné - formát 

.docx, .xlsx, .dwg, .dgn ). 
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II. 

Doba plnění 
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1. 8. 2024 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě 

objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 14 

dnů před termínem konání dokumentační komise. Zhotovitel se zavazuje provést odborný 

výklad v dokumentační komisi objednatele. Jednání dokumentační komise proběhne v 

termínu minimálně 8 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 15. 5. 2025. 

Z toho dílčí plnění: 

Etapa 1)  

- zajištění podrobného terénního šetření, zmapování stávající sítě vodních toků, 

předběžné stanovení přístupových koridorů pro stavbu, konečné definování rozsahů 

stavby s ohledem na lesní hospodářství (LS Nové Hrady) 

- geodetické zaměření koryt vodních toků v rozsahu jednotlivých lokalit pro potřeby 

revitalizace návrhu a zpracování PD. 

- data ČHMÚ (N-leté a m-denní průtoky) pro dva profily (SO 04 a SO 07.1) 

Termín plnění: do 15. 10. 2024 

 

Etapa 2) 

- zpracování podrobné projektové dokumentace stavby pro povolení stavby, s 

dopracovaným technického řešením do podrobnosti pro provádění stavby. Projednání 

záměru s orgány ochrany přírody, projednání s ostatními dotčenými orgány státní správy 

a dotčenými vlastníky z hlediska dočasných přístupů na stavbu a provádění stavby 

(zajištění vyjádření – souhlasu – k přístupu do dané lokality, zajištění podepsané situace 

stavby – LS Nové Hrady). Dopracování PD, včetně rozpočtové části a zapracování 

připomínek dotčených orgánů do PD. 

Termín plnění: do 15. 5. 2025 

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 
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nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové 

dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 

Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 

anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 

nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 

celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 

vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 

předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 

autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 324 000,-- Kč (slovy: tři sta dvacet čtyři tisíc 

korun českých) bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy: 

Etapa 1) ……………………….. 80 000,-- Kč bez DPH 

Etapa 2) ……………………….244 000,-- Kč bez DPH 

 

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 

(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 

od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 

provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 

ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 

projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, 

s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 5 100 Kč (slovy: pět tisíc jedno 

sto korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. 

V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 
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příslušného právního předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní 

činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho 

kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů 

zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné 

ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.  

 

3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí 

objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 

smlouvy, a doručených objednateli elektronicky na email: nebo 

v listinné podobě na adresu: LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov. 

Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy 

a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsané oběma 

smluvními stranami. Dílčími plněními se ve smyslu tohoto odstavce rozumí členění dle 

čl. II. odst. 5 smlouvy. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 

účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 

kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 
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IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství inženýrství

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

předány samostatně, mimo dokladovou část projektové dokumentace. 

3. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro povolení a pro provádění stavby) bude 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový 

(kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr 

bude vypracován také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové 

dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 

a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na 

příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové 

výměry.  

3.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

3.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 

každé takovéto položky. 

4. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 

prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 

Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 

bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 

vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli.  
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6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich 

vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 

předá vyjádření dle věty první. 

7. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 

projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 

dle věty první.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 

zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 

bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 

poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 

prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Návrh plánu BOZP 

bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

10. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

12. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 

Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 

a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 

podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 

oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 

k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 

se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 

práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 10 z 14 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 

ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 

učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 

vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 

tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací 

zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 

plnění) nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 

zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle 

však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem  / na dobu 

5 let od převzetí stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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smlouvy, objednatelem od zhotovitele stavby, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí 

takové projektové dokumentace objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 

odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 

bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 9 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 
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c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 

následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených 

v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH. 

 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 

smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 14 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. IV. odst. 14 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. IV. odst. 14, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  
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4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 

1 měsíc. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
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je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 

 

 

V Benešově , dne:…………….                               V Úvalech , dne:……………. 

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Jaroslav Vrzák 

STOP Vltavy     jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    HG Partner s.r.o. 
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Správa toků - oblast povodí Vltavy 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace, 

 

Název akce: Opatření v perlorodkovém povodí Horní Malše 

 

Projektová dokumentace pro povolení záměru dopracovaná do podrobnosti pro provádění stavby 

 

Místo:  Pohorská Ves   Obec s rozšířenou působností: Kaplice  

Kraj: Jihočeský                                      Katastrální území: Dolní Příbraní 

Název toku: Bezejmenný vodní tok                             ČHP: 1-09-02-0750 

IDVT: PVL - 10268771, 10278991, 10258309; LČR – 10267472; 10267423 

 

Druh prací: Revitalizace vodního režimu a koryt vodních toků, včetně jejich stabilizace přírodě blízkým 
způsobem 

 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  

Jedná se o horní část povodí Malše a její pravostranné přítoky, zejména Kabelský potok, které jsou 
narušeny erozní činností vody. Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 760 – 900m n. m. 
v Novohradských horách. Povodí je prakticky kompletně zalesněné smíšenými lesy. 

 

Popis stávajícího stavu: 

Jedná se jednotlivé pravostranné přítoky hlavního recipientu Malše, případně Kabelského potoka. 
Jednotlivé toky mají ve své střední trati charakter bystřin, kdy dno je stabilizováno přirozeným dnovým 
substrátem (kameny, štěrkem, kusy dřeva). V případě soustředění průtoku vlivem propustků dochází 
k erozi toků a následnému odnosu splavenin do Malše. Ve spodní části přítoků se koryta dostávají do 
nivy Malše, která má menší podélný sklon. S ohledem na historický vývoj koryt toků, které byly ovlivněny 
lidskou činností (napřímení a zkapacitnění) a vlivem následné změny hospodaření na pozemcích okolo 
toků, tj. přeměna ze zatravněných niv na lesní porosty, došlo ke snížení pokryvu břehů a tím stability 
koryt (jev známý i z jiných lokalit, kdy vlivem zastínění dojde k omezení krytu bylinnou vegetací a snížení 
odolnosti břehů). V kombinaci se soustředěním průtoku došlo k významné erozi a zahlubování koryt a 
dále dochází k další erozní činnosti a odnosu splavenin do Malše. Zejména se toto týká Kabelského 
potoka a dalších níže uvedených přítoků Malše IDVT 10268771 a IDVT 10258309. 

 

Lokalita č.1 Pod Ulrychovem (X=-748769 Y=-1207001) – jedná se o koryto od cestního propustku 
(netok), kde jsou soustředěny srážkové vody z cestní sítě (Zámecká cesta). Odtokové koryto v délce 
cca 40 m je erodované a zahloubené. Čímž dochází k další erozi. 

 

Lokality č.2 Nad Chatami (X=-748848 Y=-1207378) - – jedná se o koryto od cestního propustku (vodní 
tok IDVT 10267423 - LČR), kde jsou soustředěny srážkové vody z cestní sítě (Zámecká cesta). 
Odtokové koryto v délce cca 50m je zahloubeno cca 1-2m pod úroveň terénu. Dochází k nežádoucímu 
odnosu splavenin. 

 

Lokalita č.3 LC Spodní zakázaný prostor (propustek) (X=-749972 Y=-1207670) – pod stávajícím 
propustkem (vodní tok IDVT 10268771- PVL) se vytváří výmol, který způsobuje odnos sedimentu do 
Malše. 

 



Lokalita č.4 a 5 bezejmenný PB přítok Malše  IDVT 10268771 v délce 439m a IDVT 10258309 v délce 
150m (X=-750421 Y=-1207487) - lokalita č.5 bezejmenný potok – jedná se o vodní toky, které jsou 
značně zahloubené a erodované  a způsobují při větších průtocích značné odnosy splavenin do Malše. 

 

Lokalita č.6 propustek na LC Malše – pod propustkem dochází k drobné erozi a vymílání koryta.  

 

Lokalita č. 7a a 7.b IDVT 10247771 – spodní část koryt drobných vodotečí, kde dochází k erozi, 
zahlubování a odnosu splavenin do Malše 

 

Lokalita č.8a Kabelský potok IDVT 10267472 – ve spodní zalesněné části je koryto toku ř.km 0,400 – 
0,800, v délce cca 400m, silně erodované a dochází k odnosu splavenin do Malše. Lokálně jsou v korytě 
větší balvany, ale převážně dochází k odnosu jemnozrnného materiálu ze dna a břehů koryta. 

 

Lokalita č.8b Kabelský potok IDVT 10267472 –tvoření výmolů pod propustky na LC Sklenářská. 

 

Popis návrhu a požadavků investora: 

V rámci projektu budou podrobně zmapovány navržené lokality a navržen optimální způsob stabilizace 
a revitalizace jednotlivých lokalit a úseků koryt. Zároveň bude prověřena možnost úpravy vegetačního 
pokryvu v nejbližším okolí toků s ohledem na zajištění stability koryta a nivy. Vše bude řešeno 
v koordinaci s objednatelem, LS Nové Hrady a dále AOPK ČR, respektive Krajským úřadem 
jihočeského kraje, jako správcem EVL horní Malše.  

 

Konkrétní předpoklad opatření: 

SO 01 - Lokalita č.1 Pod Ulrychovem – návrh předpokládá stabilizaci koryta jeho vymělčením (pomocí 
stabilizačních prahů), případně stržením a zmírněním břehových hran, vytvoření menší plochy bezlesí 
v rozsahu úpravy koryta, případně realizace záchytné /sedimentační) jímky v závěrném profilu koryta. 
Délka úpravy cca 40m. 

 

SO 02 - Lokality č.2 Nad Chatami - – návrh předpokládá stabilizaci koryta jeho vymělčením (pomocí 
stabilizačních prahů), případně stržením a zmírněním břehových hran, vytvoření menší plochy bezlesí 
v rozsahu úpravy koryta, případně realizace záchytné /sedimentační) jímky v závěrném profilu koryta. 
Délka úpravy cca 50m. 

 

SO 03 - Lokalita č.3 LC Spodní zakázaný prostor (propustek) – stabilizace koryta a výmolu pod 
propustkem kamenným záhozem, rovnaninou. 

 

SO 04 Lokalita č.4 a 5 revitalizace a stabilizace koryt vodních toků nad soutokem s Malší - IDVT 
10268771 v délce cca 440m a IDVT 10258309 v délce cca 150m. 

 

SO 05 Lokalita č.6 propustek na LC Malše – stabilizace koryta a výmolu pod propustkem kamenným 
záhozem, rovnaninou. 

 

SO 06 Lokalita č. 7a a 7.b IDVT 10247771 – revitalizace koryt drobných vodních toků, stabilizace 
zahloubených úseků pomocí dřevěných přehrážek. Délka řešených koryt toků cca 250m. 

 

SO 07.1 Lokalita č.8a Kabelský potok IDVT 10267472 – revitalizace a stabilizace koryta Kabelského 
potoka od cestního mostu proti proudu toku, v délce cca 400m.  

SO 07.2 Lokalita č.8b Keblský potok IDVT 10267472  – propustek - součástí návrhu bude stabilizace 
propustků v povodí Kabelského potoka – předpokládá se lokální opevnění a sanace výmolů pod 
propustky na LC Sklenářská.  



PD bude zpracována a projednána tak, aby byla zajištěna možnost financování z fondů EU - OPŽP. 

 

Podklady poskytnuté objednatelem: 

• Podklady z centrální evidence vodních toků (pdf, jpg) 

• DMR 5 G pro zájmové území 

• Biologický průzkum a hodnocení projektu – doporučení k PD (bude zpracováván souběžně s 1. 
etapou a po dokončení bude předán projektantovi k zapracování a pro IČ) 

 

Předpokládaný náklad na stavbu: 8 172 tis. Kč bez DPH   

 

Postup (fáze) zpracování PD:  

 

Etapa 1) 

- zajištění podrobného terénního šetření, zmapování stávající sítě vodních toků, předběžné 
stanovení přístupových koridorů pro stavbu, konečné definování rozsahů stavby s ohledem na 
lesní hospodářství (LS Nové Hrady) 

- geodetické zaměření koryt vodních toků v rozsahu jednotlivých lokalit pro potřeby revitalizace 
návrhu a zpracování PD. 

- data ČHMÚ (N-leté a m-denní průtoky) pro dva profily (SO 04 a SO 07.1) 

 

Etapa 2)  

Zpracování podrobné projektové dokumentace stavby pro povolení stavby, s dopracovaným 
technického řešením do podrobnosti pro provádění stavby. Projednání záměru s orgány ochrany 
přírody, projednání s ostatními dotčenými orgány státní správy a dotčenými vlastníky z hlediska 
dočasných přístupů na stavbu a provádění stavby (zajištění vyjádření – souhlasu – k přístupu do dané 
lokality, zajištění podepsané situace stavby – LS Nové Hrady). Dopracování PD, včetně rozpočtové 
části a zapracování připomínek dotčených orgánů do PD. 

 

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise 
objednatele. 

 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude členěna dle 
vyhlášky 131/2024 Sb. přílohy č.2. 

 

Požadované podklady: 

• geodetické práce, v rozsahu potřebném pro návrh stavby (drobné boční kanály mimo toky 
mohou být zaměřeny pouze základním oměření rozměrů v terénu), výškopis (balt po 
vyrovnání) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené geodetické podklady 
pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn, 
txt..), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování 
a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech. 

• aktuální údaje ČHMÚ pro dva profily – tj. spodní profil IDVT 10268771 (SO 04)  v ř.km 0,000 
a profil Kabelského potoka IDVT 10267472 cca ř.km 0,400  

 

 

 

 



Části PD - upřesnění požadavků, PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle 
vyhlášky 131/2024 sb. př. č.2. Nad rámec obsahu přílohy č.2 bude projektová dokumentace 
doplněna:  

 

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace konstrukcí, 

• přehledná mapa povodí s vyznačením dotčených toků dle CEVT 

• situace ZOV s uvedením přístupů a požadavků na přístupy (šířka, délka, trasa), případné 
požadavky na převádění vody za stavby (v rámci přístupů budou rozděleny přístupy pro 
mechanizaci a přístupy pěší), budou specifikovány požadavky na přístupy z hlediska zajištění 
kácení před stavbou. 

• podélné profily 

• příčné profily a vzorové příčné profily  

• podrobné prováděcí výkresy objektů (detailní výkresy jednotlivých typů dřevěných přehrážek, 
brodů, skluzů, opevnění koryta apod.,) – dopracované do podrobnosti pro provádění stavby, 
včetně specifikace materiálu, rozměrů, spojů apod. 

• podklady pro vytýčení stavby v terénu  

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,  

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě 
potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 
objednateli, 

• návrh harmonogramu a předpokládaného postupu prací 

• návrh povodňového plánu 

• návrh plánu BOZP 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• zápisy z výrobních výborů,  

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

• zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dočasně dotčeny, podmínky udělení souhlasu s přístupem na stavbu a zajistí 
jejich vyjádření v uvedeném směru a podepsanou situaci stavby. Výsledky tohoto projednání 
sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. 

• stanovisko správce povodí (PVL), stanovisko správce toku (LČR, PVL) 

• stanovisko dotčené obce 

• jednotné enviromentální stanovisko obce s rozšířenou působností (JES) 

• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování  

• souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) – LČR - LS Nové Hrady 



• stanovisko orgánu státní správy lesů - souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona (může být 
součástí JES) 

• vyjádření Českého rybářského svazu  

• stanovisko orgánu památkové péče 

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění 
prací na území s archeologickými nálezy), 

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění (může být součástí JES) 

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., v účinném znění – v případě, že bude potřeba (na základě biologických průzkumů – může 
být součástí JES) 

• závazné stanovisko dle § 45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb do EVL Horní Malše (může být 
součástí JES) 

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů – schématická situace 
stavby s vyznačením a uvedením výměry základních dotačních parametrů (plocha řešené 
revitalizace, plocha tůní., délka revitalizovaného toku apod.)  

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 
uvedení způsobu jejich vypořádání, 

 

Ostatní požadavky:  

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 
a ř. km stavby (dle CEVT), 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve fázi přípravy díla, 

• způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání s odpady 
(vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude 
vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých 
(zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména vyhláška č. 273/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o hnojivech, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně 
závazné právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní 
předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - 
vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí 
jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); 
výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, 
předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem), 

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby, 

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 



stran dotčených stavbou (stanovení minimálního počtu výrobních výborů, jejich účastníků ve 
vazbě na jednotlivé fáze zpracování - projednávání PD), zhotovitelem vypracované zápisy 
z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,  

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 
PDF verzi projektové dokumentace a to nejpozději 14 dní předem. 

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát 
doc. xls. dwg. dgn.), 

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, 

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související 
se stavbou, 

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve 
dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové 
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách, 

 

Termíny prací: 

Předpoklad zahájení – červenec 2024 

 

1. Etapa – do 15. 10. 2024  

2. Etapa – do 15. 5. 2025  

 

Přílohy: 

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT) 

2) Historické ortofotomapy 

3) Podrobné situace lokalit 

4) Fotodokumentace 

 

Zpracoval: 

 

 

 

Za objednatele schválil:  

ST OPV                  Zhotovitel: 

 

Dne:                  Dne:  

 

 



1) Přehledná situace 

 



2) Porovnání změny porostů v povodí Kabelského potoka cca 195/2023, lokalita č.6 

 

 

 

Porovnání u lokality č.4 a 5 rok 1952/2023 



 

 

 

 



3) Podrobné situace: 

Lokalita č.1 a č.2 (SO 01 a SO 02) 

 

 

 

 

L1 – Pod Ulrychovem 

L2 – Nad Chatami 



Lokalita č.3 a č.4-5 (SO 03 a SO 04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3 – LC spodní zakázaný prostor 

L5 – IDVT 10258309 

L4 – IDVT 10268771  



Lokalita č. 6 a 7 (SO 05 a SO 06) 

 

 

 

 

 

 

 

L7a – IDVT 10278991 
10278991 

  

L7b – IDVT 10247771 
10247771 

 
10247771 

  

L6 – Propustek na LC Malše 
10247771 

 
10247771 

  



Lokalita č.8 (SO 7a, b) 

 

L8 – Kabelský potok 

 
10247771 

  

L8a – IDVT 10267472 – 
revitalizace toku 400m 
10247771 

 
10247771 

  

L8 – IDVT 10267472 –
stabilizace pod propustkem  
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Lokalita 3 Eroze koryta pod propustkem Lokalita 4 a 5 
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Lokalita 4 a5  Eroze koryta  Lokalita 6 eroze koryta pod propustkem 
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Lokalita 7 eroze koryta drobné vodoteče Lokalita 8 eroze koryta Kabelského potoka 

 



Opatření v perlorodkovém povodí Horní Malše

I. Etapa  - zajištění podkladů

Geodetické zaměření koryt toků a dotčených lokalit
65 500 Kč bez DPH

2 x hydrologická data ČHMÚ (SO 04 a SO 07)
14 500 Kč bez DPH

I.Etapa celkem 80 000 Kč bez DPH

II. Etapa 

Projektová dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby 

(dle zadávacího listu objednatele), včetně podrobného dopracování ZOV včetně 

řešení  přístupů do jednotlivých lokalit, zajištění potřebných terénních šetření a 

výrobních výborů

190 000 Kč bez DPH

Inženýrská činnost potřebná pro zajištění společného povolení stavby  - projednání 

s DOSS v rozsahu dle zadávacího listu objednatele
40 000 Kč bez DPH

Projednání v dokumentační komisi objednatele, odevzdání PD v tištěné podobě 4 x 

+ odevzdání v elektronické podobě (PDF,DWG, doc.)
14 000 Kč bez DPH

II.Etapa celkem 244 000 Kč bez DPH

PD cena celkem 324 000 Kč bez DPH

Autorský dozor

Cena za den autorského dozoru 5 100 Kč bez DPH

Předpokládaný počet dnů autorského dozoru 6 ks

Cena celkem za autorský dozor 30 600 Kč bez DPH

CENA CELKEM: 354 600 Kč bez DPH

(cena za PD + autorský dozor na 5 dnů)




