

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160072
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění,
ř. km 49,480 – 49,505
111160053 / 1111 141

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové nad Labem
tel.: 602 239 474
Vladimír Šimek, úsekový technik, tel.: 602 108 492
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz, voparilm@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: GANEKO – CZ v.o.s.
Adresa sídla: Rybářská 1019/22, 695 01 Hodonín
Statutární orgán: Milan Polhoš, společník
Jan Polhoš, společník
Osoba oprávněná k podpisu a zástupce pro věci technické: Milan Polhoš, společník, tel.: 722 954 275
IČ: 26217449
DIČ: CZ26217449
Bankovní spojení: Fio Banka
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl A, vložka 13044
Tel: 722954275
E-mail: polhos@email.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.9.2016 pro veřejnou zakázku: „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,480 – 49,505.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se Záměrem opravy s názvem „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“, který zpracoval Ing. Milan Vopařil, DiS. v červnu 2016 a schválen 12.7.2016 ředitelem závodu Jablonec nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,480 – 49,505,“ v rozsahu a dle podmínek obsažených v projektové dokumentaci uvedené v čl. 2.2, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Práce budou provedeny v úseku celkové délky 25 m na levém břehu vodního toku Úpy. V rámci akce dojde k opravě opevnění, které bude v ř. km 49,505 navazovat na stávající v minulosti opravené opevnění.

SO 01 – Oprava opevnění ř. km 49,480 – 49,505

Oprava opevnění v předmětném úseku o celkové délce 25 m bude provedena po dílčích úsecích (dl. cca 5 m). Před samotnou opravou zhotovitel provede odstranění travin a buřeně po celé délce svahu a odstranění 4 ks pařezů (\varnothing 30 – 50 cm) s odvozem na skládku.

Prostor pro provádění patky a betonového základu bude zajímkován pomocí hrázky z říčního materiálu z výskytu, vytvořená hrázka bude utěsněna PVC fólií. Po přemístění říčního materiálu z prostoru základu zdi dojde k odsekání zvětralého skalního podloží v tl. cca 30 cm. Po odstranění zvětralého skalního podloží budou v základové spáře vyvrtány otvory min hloubky 400 mm o \varnothing do 56 mm do skalního podloží pro osazení ocelových kotev R 16 min délky 1,0 m v počtu 3 ks/bm se zalitím otvoru vysokopevnostní maltou. Kotvy budou osazeny v trojúhelníkovém sponu.

Základ bude proveden z vodostavebního betonu C 25/30 výška 550 mm a šířky 900 mm do rostlého terénu ve svahu a do bednění, vrch základu bude v úrovni stávajícího dna koryta.

Na betonovém základu bude zřízena betonová patka prokládaná kamenem a z betonu C 25/30 šířky 800 mm a průměrné výšky 1100 mm (1000-1200 mm). Svislý líc a koruna patky budou z obkladního zdiva hrubého řádkového tl. 300 mm s vyspárováním. Po provedení kamenné patky dojde k sanaci nátrží se zhutněním o objemu 0,5 m³/bm. Pro sanaci bude využit materiál ze dna koryta a pravého břehu.

Svah koryta nad korunou základové patky bude upraven ve sklonu 1 : 1 – 1,5; na svahovou délku 3,2 – 3,8 m s opevněním z dlažby z lomového kamene tl. 300 mm do

betonového lože z betonu C 25/30 tl. 200 mm, podkladní lože bude provedeno ze štěrkopísku tl. 150 mm. Kamenná dlažba do betonu bude plynule navázána na přilehlé stávající neporušené opevnění.

Kámen pro opevnění bude dovážen z lomu Kocbeře (dovozní vzdálenost 16 km).

Stávající výusti od drenáží a dešťových svodů budou zachovány.

Kamenné opevnění bude v ř. km 49,480 ukončeno záhozem z lomového kamene o min hmotnosti 200 kg na celou délku opevnění a na šířku 1,0 m.

- 3.2 Stavební objekt SO 02 Oprava opevnění ř. km 49,250 – 49,480 není předmětem této Smlouvy o dílo a bude proveden v rámci II. etapy.

4 Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 08/2016
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.10.2016**

5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.9.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 505.201,- Kč,
slovy: pětsetpěttisícdvěstějedna korun českých bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6 Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.
- 7.3 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří Záměr opravy s názvem „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“, který zpracoval Ing. Milan Vopařil, DiS. v červnu 2016 a schválen 12.7.2016 ředitelem závodu jablonec nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vyplývající z vyjádření, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a přílohou této smlouvy:
- MO ČRS Trutnov ze dne 9.8.2016
 - Závazné stanovisko MěÚ Trutnov, č.j.: 88 701/2016, ze dne 12.8.2016

8 Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohody, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15.1.2016 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a); 2.4.; 2.6.
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 9. Vady díla a záruky za jakost: odst. 9.1.; 9.4.; 9.5.; 9.6.; 9.9.
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.a); 12.2.b); 12.2.c); 12.2.d); 12.2.e); 12.2.f); 12.2.g); 12.2.m); 12.7.
Článek 14. Odstoupení od smlouvy: odst. 14.3.; 14.4.
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 9.7 Přílohy jako nedílná součást smlouvy:
- Vyjádření MO ČRS Trutnov ze dne 9.8.2016
 - Závazné stanovisko MěÚ Trutnov, č.j.: 88 701/2016, ze dne 12.8.2016

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Hodoníně dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Milan Polhoš
společník

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.

VÝCHODOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ, Kovová 1121, 500 03 HRADEC KRÁLOV
IČO :00 434141, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 42808 ze dne 2.3.

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ

16.8.2016

36599/2016/PLa



Č.j. 21

16/26688

| | | | | |
|--|---------|--------------------------|------------|-------|
| Povodí Labe, státní podnik závod JABLONEC NAD NISOU | | | | |
| Datum: 16 | | 16.8.2016 36599/2016/PLa | | |
| Č.j. 1119 | | 16/26688 | | |
| listy | přílohy | spis. znač. | sk. zpráva | pozn. |

Povodí Labe s. p.
Šimek Vladimír
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

naše značka

pl. 362116

vyřizuje

Jan Pohl

v Hradci Králové

dne:9.8.2016

**Věc: Vyjádření k akci: „Úpa , Trutnov oprava LB opevnění
v korytě toku ř. km. 49,250- 49,505 v k. ú. Trutnov**

ČRS Východočeský územní svaz v Hradci Králové, ČRS souhlasí s výše uvedenou stavební akcí. Požadujeme, aby během stavebních prací byla přísně dodržována technologie prací a zamezen únik škodlivých látek, včetně cementovápených směsí do toku Úpy. Počátek prací je nutné nahlásit alespoň 14 dnů předem, hospodáři MO ČRS Trutnov panu Karlu Nohejlovi Pampeliškova 508, 541 02 Trutnov č.t. 737 889 480. Ten posoudí jestli je nutné provést odlov ryb a v jakém rozsahu.

S pozdravem

Heřman Jiří
předseda VčÚS ČRS



Ing. Bialek Miroslav
jednatel VčÚS ČRS

Účet č. : 20937-511/0100 u KB Hradec Králové
Tel: 495214940
Fax: 495214652
e-mail: pohl@regis.cz

36 218



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Č.j.: 88 701/2016
Sp.zn.: 2016/5932/ŽP/ZAM
Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Zárubová
Tel.: 499 803 247
E-mail: zarubova@trutnov.cz

| | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|--------|
| Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ | | | | |
| Datum: | 15.8.2016 | 36218/2016/PLa | | |
| | Z1 | | | |
| | | 16/26388 | | |
| listy: | prilohy: | spis. znak: | sk. znak: | lhuta: |
| 1 | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------|
| Povodí Labe, státní podnik závod JABLONEC | | | | |
| Datum: | 15.8.2016 | 36218/2016/PLa | | |
| | 12. srpna 2016 | | | |
| | 16 | POD(Z1)/16/26388 | | |
| Trutnov: | Spisový znak 246.4 | Skartační znak A/5 | | |
| Č.j.: | V117 | | | |
| listy: | prilohy: | spis. znak: | sk. znak: | lhuta: |
| | | | | |

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu, který by mohl vést k poškození i zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce (podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení §77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává a uděluje

podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, žadateli Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005,

závazné stanovisko – souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku řeky Úpy (p.p.č. 2362/1 v k.ú. Trutnov), IDVT – 10100036, ČHP – 1-01-02-0230-0-00, ke kterému má dojít v souvislosti s akcí „**Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř.km 49,250 – 49,505**“, která se má uskutečnit na p.p.č. 2362/1, 2185/2 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov.

Souhlas se vydává při dodržení uvedených podmínek.

Podmínky:

1. Akce musí být prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení ekologicko stabilizační funkce řeky Úpy.
2. Při provádění stavebních prací být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) v řece Úpě a **negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.**
3. Břehy řeky budou po skončení prací uvedeny do řádného stavu dle vyjádření správce toku.
4. Akce bude prováděna podle projektové dokumentace zpracované investorem – Povodí Labe s.p. na akci „**Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř.km 49,250 – 49,505**“.

Žadatel a investor:

- Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, ze dne 9.08. 2016, o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku řeky Úpy. Žadatel k žádosti doložil projektovou dokumentaci na předmětnou akci.

Akce bude prováděna na řece Úpě z důvodu oprav levobřežního opevnění dlažbou z lomového kamene v ř.km 49,480 – 49,505. Důvodem stavby je zachování stability stávající úpravy koryta vodního toku.

Prostor pro provádění oprav patky bude zajímkován pomocí hrázky z místního říčního materiálu a vytvořená hrázka bude utěsněna folií. Břeh bude zpevněn pomocí betonové patky, nad kterou bude provedeno opevnění z dlažby z lomového kamene. Kamenné opevnění bude v ř.km 49,480 ukončeno záhozem z lomového kamene o minimální hmotnosti 200 kg.

Při opravách budou zachovány původní parametry koryta a souvisejících objektů na toku.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody posoudil v provedeném řízení na základě předložených podkladů vliv navrhovaného zásahu do významného krajinného prvku - řeky Úpy, z hlediska možnosti jeho poškození či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce. Po dobu provádění oprav bude zvýšené nebezpečí negativního vlivu na zde žijící živočichy a rostoucí rostliny, proto byly dány podmínky tohoto souhlasu, které mají snížit nebo omezit tento negativní vliv.

Orgán ochrany přírody a krajiny upozorňuje na skutečnost, že ve vodním toku žijí zvláště chráněné živočichové a k zásahu do jejich biotopu je nutné požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek u místně příslušného orgánu OPK. Žádost byla investorem akce podána.

Pro dané území je zpracován generel místního systému ekologické stability, výše uvedené části vodního toku se nachází v jeho části, konkrétně se jedná o lokální biokoridor.

MěÚ Trutnov, OŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody dospěl po posouzení stavu a prostudování dokladů k závěru, že oprava opevnění bude mít negativní vliv na ekologicko stabilizační funkci řeky pouze po dobu provádění prací, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení účastníka :

V souladu s § 149 zákona 500/2004 správní řád se souhlasí – podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., nevydávají formou samostatného správního rozhodnutí, ale pouze tímto závazným stanoviskem, do kterého se nelze odvolat.

Případné připomínky (námitky) musí dotčené osoby (účastníci řízení) uplatňovat až při územním (stavebním) řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Diviš
vedoucí odboru životního prostředí

„ z pověření vedoucího “
Ing. Markéta Zárubová
oddělení ochrany krajiny

Rozdělovník:

Na doručenkou:

- Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005
- MěÚ Trutnov, OŽP, VH, Ing. Kasperová