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kasarnach ve Staré Boleslavi s cilem zajisténi jejiho fadného stavebné technického stavu.
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Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, Oprava
komunikace — vjezd parkovisté®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadti v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkouSek ovérujici fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnl po prevzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vyb&rového fizeni
,,Oprava komunikace — vjezd parkovisté , s.C. N006/24/V00016949 v ptiloze ¢. 1 - Uptesnéni
podminek realizace vetejné zakazky, kterd je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkt a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pifipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory ¢i
nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace*).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadeéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
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objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clinek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
3.059.435,20 K¢ bez DPH
3.701.916,59 K¢ s DPH
(Slovy: TrimilionysedmsetjedentisicdevétsetSestnact 59/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢ uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 642.481,39K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

3.701.916,59K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob&é uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v pribéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli t¢tovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavteni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogli popist a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a pievzeti staveni$té: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich
dnti od uc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném ptedstihu potifebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin zahajeni plnéni: do 5 kalendainich dnii od Géinnosti smlouvy.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro piedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 30. 09.
2024. Tento termin lze prodlouzit pouze na zéklad¢ uzaviené¢ho dodatku ke smlouvé po
dohodé¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu
skuteénosti, které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy piedvidat, tj. po
prechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran€ zhotovitele.

Misto plnéni bude zpfistupnéno: vpracovni dny od 7:00 — do 18:00 hod.,
soboty, ned¢le a statni svatky 7:00 — do 18:00 hod. pouze po dohodé¢ s velitelem objektu.
Mistem plnéni je areal ve spravé PS 135 Stara Boleslav

- vojensky objekt: CE: 01-50-01 — Jaselska kasarna Stara Boleslav

- stavebni objekt: I.¢. 063 - Komunikace, p.¢. 2165/1, 2165/70 v k.4. Stara Boleslav, obec
Stara Boleslav, zapsano na LV ¢. 8 vedeném u Katastralniho ufadu pro Stfedocesky kraj,
Katastralni pracovisté Praha-vychod.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpefnosti a ochrany zdravi pii préci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupty;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu staveniSté, vetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrol za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveni$ti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 8 dniu pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich piedpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na

staveni$tich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich prfedpisi a nafizenim

vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipad€ zjisténi ze strany Statniho
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ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zplisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani stavenist¢ bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pred jejich
optovnym zakrytim je pieda prisluSnym spravcim siti a provede zapis do stavebniho deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii piedani stavenisté) Cistotu a poiradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t¢ nejpozd€ji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Pievzetim stavenist¢ zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
vcéetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pfevzeti stavenisté, vyzvu k provefeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodé@lki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
stavenisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na staveni$ti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
pottebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pii nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod preruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. UkonCeni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
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dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s pieruSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé neptedvidatelnych prekazek (napt. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruseni praci a do stavebniho deniku ptipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V ptipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.14. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikii
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozéada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zpisobu uhrady nakladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zptsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vyb&rového fizeni na realizaci dila kvalifikaéni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni$t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdejsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouZzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2021), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti prechodné dopravni znaCeni dle TP pro uzavienou komunikaci po domluvé se
spravcem posadky a objednatelem

Clanek 6
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Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdé¢jSich predpisi. U odpadi materiald, pro které je to zduvodu jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni tpravou.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jeSté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 3 pracovni dny pied preddnim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich

predpisut;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadt vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéiena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pfevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdeji do 7 kalendainich dnti ode dne predani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a pievzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfedano, kdo predal a pievzal, kdy a kde k pievzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného pInéni je den piedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu dorué¢i objednateli nejpozdéji do 15 dnt nasledujicich po
dni zdanitelného plnéni, a to elektronicky do datové schranky ID: ukbwexd - Fakturace
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stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadeéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysSi pojistného plnéni min. 7 200 000,- K¢ Smlouvu o
pojisténi (afedné ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnt1 po podpisu této smlouvy posledni smluvni stranou.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésictu
od predani a pievzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, ze vyskytne-li se v prib&hu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré¢ takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve Ihiité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyrtizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V piipadé, Zze zhotovitel nedodrzi termin ptevzeti staveni$té¢ nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000.,-
K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s predanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a ptedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
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prodleni a za kazdou vadu zv1ast.

V ptipadé prodleni s piedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede piedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 480.000,- K¢.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Urok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokonc¢enim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim).

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisii. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektu,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pfi predani stavenisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mize
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu vjezdu pro
dopravni prostredky.

b) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 5
kalendéinich dnti pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, prijmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obcanského priikazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich
prostiedku.
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¢) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se pené€zitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 7 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 14 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 7 kalendarnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikac¢ni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfic¢emz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.
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Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pfedani dila”, pii
piedani se postupuje priméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit
druhé¢ strané vesker¢ naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pted soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V piipad€¢ doruceni jakékoli pisemnosti e-mailem musi byt nésledné
original tohoto dokumentu v listinné podob¢ doru¢en adresatovi osobné nebo prostrednictvim
doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druhd strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto Udajli a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran¢
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a ud€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nekterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumiteln€, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 4
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 2

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listti: 3
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MO evid. ¢. sml.: 6440-0135-2024-001

Piiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni — pocet listi: 1

Ve Staré Boleslavi dne ................
za zhotovitele

Oldfich Komorous

Digitalné podepsal
KO MOIrous Komorous Oldfich

WA Datum: 2024.07.15
O I d gle h 06:19:30 +02'00"'

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

Digitalné
I n g * podepsal Ing.
Jan Petrs

Ja n Datum:

2024.07.18

Pet r§ 08:11:07 +02'00'
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Piiloha ¢. 1

Pocet listt: 4
UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. IDENTIFIKACNI UDAJE VEREINE ZAKAZKY

Nazev akce: Oprava komunikace- vjezd parkovisté
Misto akce: Jaselska kasarna Stara Boleslav
Objekt: CE: 01-50-01/063

UZivatel: 551200

2. UCEL VEREJNE ZAKAZKY

Utelem vetejné zakazky je zajisténi fadného stavebnd technického stavu komunikace Jaselskych
kasaren a to vjezdu na parkovisté osobnich aut zaméstnancii posadky Stara Boleslav.

3. POZADOVANE OPRAVY
Provést opravu komunikace v rozsahu cenové nabidky;

4. TECHNICKY POPIS PRACT:

Pfedmétem dila je provedeni nové komunikace betonové v rozsahu uvedeném v polozkovém rozpoctu.
Pfi provadéni komunikace se bude vzdy pracovat na poloving€ vozovky v jeji Sifce, aby byla prijezdna
vozovka na parkovisté. Provedena nova skladba vozovky (Podkladni $térk 200mm a vrchni betonova
¢ast 200 mm budou ordmovany novymi silni¢nimu obrubniky) Tato nova komunikace bude ve vnitini
casti objektu oramovana silni¢nimi obrubniky (netyka se vnéjsi ¢asti) a bude plynule navazovat na staré
jesté funkéni vozovky. Do komunikace budou osazeny nové chranic¢ky pro elektrické vodice do zavor a
vetfejného osvétleni. Nova vozovka bude vyspadovana do stavajicich odtokovych kanalti. Mezi pravou
a levou ¢asti nové komunikace bude vytvorena dilata¢ni spara.

5. OSTATNI UJEDNAN{

Do celkové nabidkové ceny zhotovitel zapracuje veskeré naklady spojené s realizaci dila.

Na stavbé zhotovitel dila povede stavebni denik a pfed zahajenim stavby bude predloZen harmonogram
praci.

Vozidlo pracovnikii provadéjicich prace bude zaparkovano na parkovisti pobliz budov — upiesni
pracovnik PS. VSechny komunikace, véetné ptijezdovych kolem objektu musi byt vZzdy plné prijezdné,
jak pro hotovostni vozidla zdravotnického a hasi¢ského zachranného systému, tak i pro hotovostni
vojenska vozidla. Misto pro docCasné skladovani materialu a nafadi nutného pro provadéni praci bude
upfesnéno pracovnikem PS.

6. DOKLADY POZADUIJIC{ ZADAVATEL PO DOKONCEN{ DIiLA
- doklady o ekologické likvidaci odpadi;
- vazni listky ze stavebni suté
- technické listy, prohlaseni o shod¢ pouzitych materiald;
- original stavebniho deniku
Zpracoval: Miloslav Sencik

Strankal1z4


















Piiloha ¢. 3
Pocet listh: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) uréuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveni§ti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemne
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptuisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sme&ji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisiim o BOZP,

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich trazii.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZzuji na stavenisti (pracovisti).

PozZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zamé&stnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na pfedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych piedpisi o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpefim vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatfeni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokd, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zévazku, technickymi opatienimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadl materialt, pro které je to z diivodud jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obalil a prostfedkti k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na prfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechévat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkid, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listt, popifipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzZet se poskozeni drevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.
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Ve Datum: 2024.07.15
S O I d rl C 06:20:48 +02'00'






