
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,JSmlouva“)

Číslo Smlouvy objednatele: 2024001837 
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky: 24134

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, 
ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, 

primátorkou města
ve věcech technických: Barborou Janoušovou, referentkou odboru správy

veřejných statků Magistrátu města České Budějovice
002 44 732 
CZ00244732 
tel.: 386 802 503
e-mail: ianousovab@c-budeiovice.cz 

bankovní spojen     
číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupená:

zapsaná:

IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

Památky CB s. r. o.
Lidická tř. 1290/233,370 07 České Budějovice 7 
ve věcech smluvních: Ing. Petr Vojta 
ve věcech technických: Ing. Petr Vojta
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 24782
04962656
CZ04962656
tel.: 777 571 163
e-mail: petrvojta@pamatkycb.cz 

bankovní     
číslo účtu: 

(dále jen ^hotovíte 1“)
(dále společně jen ,jSmluvnístrany“ nebo též samostatně ,jStrana“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouvaje uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava interiéru 
Hardtmuthovy hrobky na hřbitově v Mladém14.

2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy je nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li 
se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících 
součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
„smluvní dokumenty41.
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2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem objednali nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (slovy:
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být
pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy
do 14 dnů od vyžádání Objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „Oprava interiéru Hardtmuthovy hrobky na hřbitově
v Mladém“ v rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, výkazem výměr a schématem rozsahu,
se kterými se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy
je zhotovení opravy interiéruHardtmuthovy hrobky na hřbitově v Mladém způsobem uvedeným v této
Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán výkazem výměr a schématem rozsahu zpracovaným společností NUEVOS
spol. s r.o., se sídlem Jírovcova 1180/38, 370 01 České Budějovice, IČO 280 91 132.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou
zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání
či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka
nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo
přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní
činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu a finální úklid prostor
po provedení stavebních prací dle požadavků správce nemovitosti. Zhotovitel předloží Objednateli
po provedení díla doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek
a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo v souvislosti s nimi
neprodleně, nejpozději do konce pracovní doby daného dne.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).

3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,
měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá výkaz
výměr, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení
veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým
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materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi ktomu příslušnými a stím souvisejícími
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo
v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech
detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který
je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé
materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě
nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové
materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli
jakékoli další náklady.

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou
zahrnuty v ceně díla.

3.12. Zhotovitel se zavazuje vykonávat práce takovým způsobem, aby po celou dobu byla zachována pieta
daného místa, nedocházelo k soustřeďování nebo odkládání odpadů, znečišťování nebo poškozování
hrobových míst a jejich okolí.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení
stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva
na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla,
a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný
harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: během měsíce ěervna/ěervence 2024

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 30. června 2025

4.3. V případě posunutí termínu zahájení díla z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný
počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení díla, posunut i termín dokončení díla, pokud se obě
Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě
následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.) bude
o stejný počet dní, na které bude dílo přerušeno posunut i termín dokončení díla, pokud se obě Smluvní
strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 3 (tří) dnů. O objektivnosti důvodů dle tohoto odstavce je oprávněn rozhodnout výhradně
Objednatel. Nebude-li Objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, nemá Zhotovitel nárok
na prodloužení lhůty plnění
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5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu,
a to částku 2 865 132,—Kčbez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené
právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen
za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích
plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná
po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají
možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo,
který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden,
má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně,
není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů
jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. Objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu díla,

pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů
amohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů

5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známé,
a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;

5.5.4. při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané
Objednatelem Zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6. Změny ceny díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací

nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtuje Zhotovitel povinen nejpozději
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této
skutečnosti Objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto
nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli.
Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatelem
a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního
vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo
dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatele kjejich provádění, nesmí tyto práce
či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení
a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato
potřeba vznikla v důsledku okolností, které Smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou
nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová
soustava (dále jen ceník).
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Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém

rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a je-li řádně předán. Je-li předmět
Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání
předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci
obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném
dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů
ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny
náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami,
je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta
splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad
daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově
vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provéstjednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění
díla žádné zálohy.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí
staveniště sepíší Smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické
energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru
staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců
nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též jmenování pověřených
osob Objednatele (technik Objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora
BOZP) a Zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP).
Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například
dopravní značení) je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů
na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení
staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,
provede je Zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že Zhotovitel bude
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zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména
na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu.
Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další
související náklady Zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky
Objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků
této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným
zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky
pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li Zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady zadávací dokumentace, je
povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto Smlouvou
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení
bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou
oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že Zhotovitel využívá staveniště
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z příslušných právních
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby Zhotovitel užíval staveniště řádným
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Petr Vojta (kontakt: +420 777 571 163),
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Pavel Rozvoral (kontakt:
+420 725 857 420). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s touto Smlouvou a správními akty vztahujícími
se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů
při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení
vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí
ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí
nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům
nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy
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prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla,
druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby
archivovat. Originál Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného
vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel,
případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo příslušné
orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený
zástupce, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů
od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele
a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem
pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu
Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést
dodatečnou kontrolu odkiytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.10. V případě, žejakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje beztoho, že by vyzval Objednatele k jejich
kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek
souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek
uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná
Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu
se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad
a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován
za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo
zápisem do stavebního deníku.
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9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho,
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok
na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se skutečnostmi, nebo
obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel
povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníkaje oprávněn
tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro koordinátora BOZP, je-li dle určení Objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné Strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným
zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat
ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď
samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede
zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným
způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis
dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby.
Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby,
a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem
a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy,
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli
v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat
Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem
uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho
technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou
výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
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9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit 
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok 
na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel 
povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn 
tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli nebo orgánům státního stavebního 
dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro koordinátora BOZP, je-li dle určení Objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné Strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným 
zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat 
ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď 
samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede 
zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis 
dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. 
Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, 
a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem 
a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli 
v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat 
Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem 
uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho 
technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou 
výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím 
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání 
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
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10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli zajakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé
k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného
v souladu s touto Smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky a o dílo. Dílčí předávání a
přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo
potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele
povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních
6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode
dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou Stran.
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě
vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí
klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci
vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami
dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5
tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude
tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem
v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou,
má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku
(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
stranou.
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10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo 
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení 
Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé 
k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. 
Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného 
v souladu s touto Smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky a o dílo. Dílčí předávání a 
přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo 
potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 
6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou Stran. 
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup 
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě 
vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí 
klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci 
vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami 
dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 
tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude 
tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem 
v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, 
má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku 
(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.
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11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku
1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlenís odstraněním vady.

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun českých)
za každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu provedení díla ve výši
0,2% z celkové ceny díla bezDPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst. 15.3.
Smlouvy ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této
Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem nemovitosti, na které bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků
a materiálů do ní zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou
dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní
činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání,
je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich
definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele
o skutečnosti, že na stavbě je Objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Zhotovitele a jeho
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí
jejich vybavení ochrannými pomůckami.
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13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob
Zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
požádání zajistit proškolení o BOZP osob Objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem Objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí Zhotovitel doprovod těchto osob
po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném
prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby
po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných
pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují
s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích
plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených
zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty,
řešení sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy
závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv
odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi/
stavbě, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost podkladů a vady na základě svých odborných znalostí
při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel
je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu
je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení
negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění
následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
Smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Prohlášení

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu
se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
16.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

16.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění
Smlouvy.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.1. nebo 16.2.
tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

16.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 16.2.
Smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
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Smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Prohlášení

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
16.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

16.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
Smlouvy.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.1. nebo 16.2. 
tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

16.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 16.2. 
Smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
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17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, 
že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Smlouvy včetně všech 
příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty 
nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní 
strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající 
uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních 
předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní strany současně shodně 
prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu 
uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky 
k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek 
ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

17.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) 
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

17.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, 
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. 
Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále 
prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy.

17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění.

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 807/2024 
ze dne 3.6.2024.

17.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

primátorka města
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Oprava interiéru Hardtmuíhovy hrobky na hřbitově v Mladém
ROZPOČET

množství jednotka
Kč bez

DPH/jednotka
celkem bez DPH

celkem
s DPH

1/ zakrývání podlahy DTD 27,2 m2
2/ zakrývání otvorů 9,4 m2
3/ sejmutí degradovaných omítek 100% 42,4 m2
4/ sejmutí degradovaných omítek 30% 142,2 m2
5/ infuzní clona Kiesol C v úrovni podlahy +50mm 24,2 m2
6/ sulfátová prodyšná stěrka 31,8 m2
7/ oprava vápenných omítek se štukem 30% 142,2 m2
8/ vytažení, hran,profilů včetně římsy 79,2 bm
9/ sanační omítka vícevrstvá ■ 42,4 m2
10/ oprava větracího systému 1 kpL
11/ oprava závěsu lustru 1 kpl
12/ restaurátorský průzkum 1 ks
13/ zhotovení pauz dekorace 1 kpl
14/ restaurování maleb, šablonová dekorace 184,6 m2
15/ restaurování mobiliáře vč.deponie a dopravy 1 kpl
16/ restaurování vitráže , oprava oken 12 ks
17/ zhotovení kovářské otev.mříže vstupu 1 ks
18/ repas vstupních dveří s nadsvětlíkem 1 ks
19/ prostorové lešení 6 měsíců 352 m3
20/ úklid objektu 27,2 m2
21/ přesun hmot vnitro 21,6 t
22/ přesun suti 7,8 t
23/ uložení suti na skládku vč dopravy 7,8 t

Cena celkem 2 865 132,00 3 466 809,72

Lidická 1290/233 
370 07 Česká Budějovics 

IČ: 049 62 656 -
DIČ: CZ04962658


