



Financováno
Evropskou unií



Číslo jednací: 02953/OM/24

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Olomoucko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupena: , ředitel regionálního pracoviště Olomoucko

Kontaktní adresa: Šumperská 93, 790 01 Jeseník

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Forenvi s.r.o.

IČ: 29453828

Adresa sídla: Karlovice 279, 79323

Bankovní spojení: 2501551352/2010

Email: @gmail.com,

Datová schránka: 44zmfht

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatel: Mgr. Martin Kočí, Ph.D.,

[@gmail.com](mailto:), +420

(dále jen „zhotovitel”)



Financováno
Evropskou unií



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí: Provedení speciálních opatření na podporu endemických druhů rostlin, jejich dokumentace a průběžné vyhodnocování.

Zvonek jesenický (*Campanula gelida*) - Ruční nakopávání (odstranění drnu) celkem 30 plošek (10 ročně – 2024, 2026, 2028) o minimální velikosti 0,2 m², sběr semen zvonku jesenického in situ a jejich bezprostřední vysévání na obnažené plošky. Následná každoroční dokumentace stavu (fotodokumentace každé plošky a sečtení životaschopných jedinců na jednotlivých ploškách) a případné dosévání v mezidobí mezi zásahy (2025, 2027). Zásah bude probíhat v blízkém okolí vrcholové skály Petrových kamenů.

Lipnice jesenická (*Poa riphaea*) – Sběr semen in situ a jejich dosev na vhodná místa skalních teráskek vrcholové skály Petrových kamenů + ruční stržení drnu na vhodném místě v blízkosti paty vrcholové skály (plocha 1×1 m) a výsev semen lipnice. Stržení drnu a výsev v roce 2024, další dosev do skalních štěrbin v letech 2026 a 2028. Následná každoroční kontrola a dokumentace (fotodokumentace každé dosévané plošky a sečtení životaschopných jedinců) úspěšnosti opatření a vzcházení semen a případné dosévání v mezidobí mezi zásahy (2025, 2027). Zásah bude probíhat na vrcholové skále Petrových kamenů a jejím blízkém okolí.

Každoročně bude nejpozději 1. 11. v sudých letech a do 10. 1. roku následujícího po lichých letech (tj. za roky 2025 a 2027) odevzdána zpráva podrobně informující o činnostech provedených v daném roce a o průběžných výsledcích opatření.

Podrobná specifikace díla dle jednotlivých let je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet díla.
(dále jen „dílo“)

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 90 000,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Celková cena: 90 000,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Ceny pro jednotlivé roky (části díla) jsou obsaženy v Příloze č. 1 - Rozpočet díla.



Financováno
Evropskou unií



- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 15. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Šumperská 93, 790 01 Jeseník.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; rozpisem provedených prací, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být doklad v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Faktura musí obsahovat identifikační číslo projektu: CZ.05.01.06/01/22_029/0002291. Faktura musí být doložena rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této smlouvy.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný minimálně do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2028.
- 4.2 Závazné termíny předání částí díla jsou stanoveny v Příloze č. 1 – Rozpočet díla.
- 4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhraduje tuto změnu závazku ze smlouvy: V případě, že bez zavinění zhotovitele nedojde k zahájení jeho činnosti v souladu s přílohou č. 1 Specifikace díla z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace, a tato skutečnost bude mít přímý vliv na plnění termínů zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění v roce 2024 zhotovitele o dobu trvání takového prodloužení objednatele.
- 4.4 Místem plnění je Česká republika - NPR Praděd, vrcholová skála Petrových kamenů a její bezprostřední okolí, pozemek p. č. k.ú. dle přílohy č. 2 – Mapový zakres.



Financováno
Evropskou unií



V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: [●] vjezd a setrvání motorových vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a zasahování do přirozeného vývoje ZCHD živočichů, zejména jejich rušení (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě,



Financováno
Evropskou unií



že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.



Financováno
Evropskou unií



- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Ukončení smlouvy

- 10.1 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně):
- zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 4.1 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 6.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle čl. 5 této smlouvy;
 - stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
 - zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ČR nebo ze strany řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2021—2027;
 - ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy.
- 10.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- vytvořit soupis všech provedených prací,
 - vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
 - vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.



Financováno
Evropskou unií



- 10.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet díla
Příloha č. 2 – Mapový zákres

V

dne

V Karlovicích

dne 15. 7. 2024

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Martin Kočí, Ph.D.

ředitel regionálního pracoviště Olomoucko

Forenvi s.r.o.



Financováno
Evropskou unií



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 1: Rozpočet díla

Zhotovitel: Forenvi s.r.o.

Plátce

DPH: Ne

	Položka	Termín	Celková cena
Část 1	2024 stržení drnu na 11 ploškách a výsev Campanula gelida a Poa riphaea, dokumentační zpráva	drn+výsev 15. 9. 2024 zpráva 1. 11. 2024	30 000,00 Kč
Část 2	2025 dokumentace a případný dosev, dokumentační zpráva	10. 1. 2026	10 000,00 Kč
Část 3	2026 stržení drnu na 10 ploškách a výsev Campanula gelida a Poa riphaea, dokumentační zpráva	drn+výsev 15. 9. 2026 zpráva 1. 11. 2026	20 000,00 Kč
Část 4	2027 dokumentace a případný dosev, dokumentační zpráva	10. 1. 2028	10 000,00 Kč
Část 5	2028 stržení drnu na 10 ploškách a výsev Campanula gelida a Poa riphaea, dokumentační zpráva	drn+výsev 15. 9. 2028 zpráva 1. 11. 2028	20 000,00 Kč
Celková cena			90 000,00 Kč



Financováno
Evropskou unií



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2: Mapový zákres

