
Smlouva o dílo

1.

a

2.

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I. Veřejná zakázka

II. Předmět smlouvy

projektovou dokumentací zpracovanou v 5/2016 a aktualizovanou 8/2023, s povolením
stavby č.j. MCP6 036724/2017 ze dne 2.5.2017 a změnou stavby před dokončením č.j. MCP6 028913/2022 ze
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IČO:
DIČ:

00565679
CZ 00565679

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/024311/2024

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Revitalizace Litovického potoka na třech 
lokalitách 13-14 ř.km – 2C“ na vodním toku Litovicko-Šárecký potok v ř. km 14,2-14,3, a to v souladu s

Nowastav akciová společnost, se sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 393
zastoupená Danielem Grosmanem předsedou představenstva a
představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jen „dodavatel“)

Identifikační číslo v programu Tender arena: 
OCP/ZP/0002/24

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“), 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13-14 ř.km – 2C“, zahájeného uveřejněním výzvy k 
podání nabídek na profilu zadavatele (https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha) pod evidenčním 
číslem P24V00269539 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“).

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
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dne 31.1.2022 vydanými ÚMČ Praha 6, v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele 
udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a přijatou nabídkou dodavatele na tuto veřejnou zakázku. 
 

III. Vymezení díla 

1. Dílo je vymezeno: 

a)  projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele ke shora 
uvedené veřejné zakázce a zároveň bude předána dodavateli při předání staveniště dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy a je uveřejněna na Profilu zadavatele;  

b)  oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele předloženou dne 3.5.2024, do zadávacího 
řízení na uvedenou veřejnou zakázku; nabídka dodavatele je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky, přijatou nabídkou dodavatele, 
schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 
smlouvy, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny a se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, vše ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel 
pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které 
dodavatel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je 
provedl sám. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené 
se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména: 

a)  náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 

b)  náklady na mezideponie materiálu, 

c)  náklady na zvýšení únosnosti tras staveništní a mimostaveništní dopravy dle zvolené techniky 
dodavatelem a potřeby dodavatele, 

d)  výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění 
v projektové dokumentaci, 

e)  likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, 

f)  úklid dotčeného okolí stavby, 

g)  náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií, 

h)  atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 
výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 

i)  zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou, 

j)  veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby, 

k)  nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987, Sb., o státní památkové péči, ve  znění pozdějších 
předpisů, 

l)  kontrolní prohlídka hotového díla, 

m)  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou 
podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě, 

n)  projednání záborů veřejných prostranství, 

o)  vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla, 

p)  náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 
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q)  zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky, 

r)  zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby; 

s)  ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 
 

IV. Doba a místo plnění 

1. Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým 
objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá 
dodavateli: 
− příslušná povolení ke stavbě dle projektové dokumentace, 
− příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. 

2. Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce. 

3. Termín dokončení díla: dílo bude dokončeno do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 
dokončení listopad 2024). 

4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemné 
dohodě prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. 
Prodloužení doby provádění díla může být v takovém případě provedeno i pouze formou vzájemného 
písemného souhlasu smluvních stran (např. zápisem do stavebního deníku). 

5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění 
díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, 
velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací 
v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 

6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.  

7. Místem provádění díla je koryto vodního toku Litovicko-Šáreckého potoka v ř. km 14,2-14,3, bližší 
informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 

V. Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným 
položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1. této smlouvy. Celková cena ve 
vyjádření bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací 
skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. 
Náklady spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) 
samostatně, tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek. 

Cena díla: 

Cena celkem bez DPH 6 795 794,20 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: Šestmilionůsedmsetdevadesátpěttisícsedmsetdevadesátčtyřikoruny a 20 ha 

DPH ve výši 21 % 1 427 116,78 Kč 

Cena celkem vč. DPH 8 222 910,98 Kč 

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se 
rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci 
a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí 
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protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením 
minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 
Podpisem protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti 
obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle 
příslušných ustanovení této smlouvy.  

3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (bez DPH). 
Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na 
základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví dodavatel a doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po 
ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po 
protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.  

4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech 
vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat 
dílčí plnění budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu: 

Hlavní město Praha 
Odbor ochrany prostředí MHMP 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1  

 
Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací. 
 

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Dále musí obsahovat: 
- číslo smlouvy, 
- údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém 

rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném 
rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, 

- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu 
správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.   

7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde 
ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) 
ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ 
řešena dodatkem ke smlouvě. 

8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví 
smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

9. Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto práce nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o DPH, objednatel je územně samosprávným celkem a předmět plnění není pořizován za účelem 
ekonomické činnosti ale z důvodu využití pro veřejnoprávní účely. 

10. Faktura nesmí přímo v popisu či rozpisu předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob. V souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti 
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat 
osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího 
bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto 
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osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při 
zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány. 

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele 

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 
zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 
dokumentaci. 

2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, 
zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických 
předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré 
své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat. Dodavatel je povinen se řídit pokyny 
koordinátora BOZP. 

4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se 
všemi podmínkami a že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce. Dodavatel dále potvrzuje, že 
souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a projektové 
dokumentaci. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; 
jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem. 

5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 
soukromých. 

7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a 
uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 
předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O 
předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, 
dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle 
„Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb“ schváleného usn. Rady 
hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5. 2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese  
https://drive.google.com/drive/folders/1MapPyC3Q_YgaVlJsaQmZGYgr2YK4UWT2. 

9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny 
budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem technickým dozorem objednatele. 

10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu 
(poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je 
provedl sám. 

11. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením stavebních prací pouze ty poddodavatele, které uvedl v nabídce 
(viz příloha č. 2 této smlouvy). Případné změny poddodavatele musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem.  

12. Dodavatel je povinen dodržet při plnění předmětu smlouvy všechny podmínky, které byly předmětem 
hodnotících kritérií a technické kvalifikace v zadávacím řízení a které dodavatel uvedl v nabídce. Případné 
změny týkající se údajů, jež byly hodnotícími kritérii, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 
O změnách týkajících se technické kvalifikace, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději 
však do 20 pracovních dnů od takové změny) písemně informovat objednatele a musí být objednatelem 
písemně odsouhlaseny. Dospěje-li objednatel k názoru, že změna kvalifikace na straně dodavatele je 
takového rázu, že dodavatel nadále nesplňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, musí dodavatel v termínu 
určeném objednatelem provést nápravu. 



13.

14.

15.

16.

17.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn:

c)

d)

2.

3.

1.

4.
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2.
3.

a) 

b)

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na 
třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu 
ustanovení čl. IX. této smlouvy.

Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.

Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.

Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců 
dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.

Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 
této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.

Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených 
pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité 
pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 
je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 
dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající 
funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

Stavbyvedoucím dodavatele je
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 
pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, 
zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.

Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na 
vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. 
Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození.

Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 
vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele 
v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.



6.

7.

8.

9.

IX. Předání díla a převzetí díla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně 
prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnů předem, k jakému datu bude dílo připraveno 
k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co 
tyto vady zjistil.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 
vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat 
tak přejímací řízení.

Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho 
řádným předáním objednateli.

Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou 
předávacího protokolu.

O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad 
a nedodělků.

Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i 
v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 
poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními.

5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru:

Technický dozor objednatel

Autorský dozor projektanta:

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
technických norem a jiných předpisů,

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a 
zjišťovací protokoly,

c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně 
předložit k odsouhlasení objednateli,

d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele,

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).

Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 
objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 
dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.



8 

Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli 
předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného 
provedení celé stavby včetně všech profesí. 

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy 

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 
smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené 
objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen 
je uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na 
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy 
má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní 
pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit. 

3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a 
včas vyzván objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů 
vznikne, je dodavatel povinen uhradit. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud: 
a)  nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele, 

b)  insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele, 

c)  nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez 
zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany 
sepíší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. 
K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování 
znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny 
znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého 
posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 
zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 
strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu nabytí účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 
případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur. 
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11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé 
smluvní straně. 

12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové 
ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, 
že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení 
tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla 
porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 
1. této smlouvy o 15 a více procent. 

14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele, 

b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 

15. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že dodavatel nedodržel povinnosti uvedené v čl. VI odst. 11 a 12 této 
smlouvy. 

16. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi 
dodavateli. 

17. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

18. V případě, že dodavatel na základě výše uvedených odstavců odstoupí od smlouvy v průběhu realizace díla, 
je objednatel oprávněn oslovit s návrhem na uzavření smlouvy a dokončení díla dalšího účastníka v pořadí. 

 

XI. Odpovědnost za vady 

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou 
záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.  

3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho 
samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady 
objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám. 

4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli. 

5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace 
nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána. 

6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, 
je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele. 

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 
provedené do doby ukončení prací. 
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XII. Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a)  Při prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy 
zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý 
kalendářní den, v němž bude prodlení trvat. 

b)  Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí 
dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

c)  Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelem v protokolu předání a 
převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, 
a za každý kalendářní den prodlení.  

d)  Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý 
kalendářní den prodlení. 

e)  Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, je dodavatel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním 
této povinnosti. 

f)  Nedodrží-li dodavatel povinnost dle čl. VI. odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH. 

g)  Nedodrží-li dodavatel povinnost dle čl. VI. odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla vč. DPH.  

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to 
zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 7, 9 a dále porušením ustanovení 
čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel 
nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve 
kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. 
této smlouvy. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem 
úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek 
proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena. 

4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti závazkům vůči Dodavateli 
za provedení předmětu plnění dle této smlouvy.. 

5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, aplikaci 
§ 2050 občanského zákoníku smluvní strany tímto vylučují. 

 

XIII. Doručování 

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě 
nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenu. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 



2.

3.

4.

XIV. Ostatní ujednání

1.

2.

3.

4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:

ředitel odboru ochrany prostředí MHMP
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Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 
druhé strany.

změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu o této změně.

Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná 
osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se 
písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 
pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích 
osob.

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

Nowastav akciová společnost
Brandýská 763
250 90 Jirny
IDDS: dsfngxx

Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla 
písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 
10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát 
o doručení nedozvěděl.

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a 
dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese dodavatel 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku. Pro případ vzniku 
škody v době plnění předmětu této smlouvy je dodavatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky 
jejího trvání po celou dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem a odstranění poslední vady a 
nedodělku. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Pojištění 
bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, poškozením nebo ztrátou a 
škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně 
montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu 
z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci 
povodní, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí 
téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy musí vyplývat, že pojištění kryje případné 
škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace stavby 
(rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na 
majetku a zdraví třetích osob.



XV. Doložky a výhrady spravedlivých změn smlouvy

a) Dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět plnění.

b)

c)

d)
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2. U plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, právo na navýšení ceny dle odst. 1 tohoto článku nevzniká. Jakékoliv 
zvýšení nákladů jde u takového plnění k tíži dodavatele. Avšak právo objednatele požadovat u takového 
plnění snížení ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku zůstává zachováno.

3. V případě, že dojde ke změně sazby DPH ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, je dodavatel od 
okamžiku účinnosti nové zákonné sazby DPH povinen fakturovat plnění podle nové platné sazby DPH. 
Dojde-li však ke zvýšení sazby DPH, pak u plnění, u kterého je dodavatel v prodlení, jde zvýšená daňová 
zátěž vždy plně k tíži dodavatele a ten je u takového plnění povinen snížit na svůj úkor fakturované jednotkové 
ceny bez DPH tak, aby částka včetně DPH nepřekročila původně smluvenou cenu včetně DPH za toto plnění. 
Dodatek ke smlouvě se neuzavírá, smluvní cena bez DPH se nenavyšuje.

1. Ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy je možné upravit, nastanou-li tyto skutečnosti s přímým dopadem 
na cenu jedné či více položek položkového rozpočtu:

Dojde ke změně právních předpisů, které prokazatelným (řádně doložitelným) způsobem přímo změní 
náklady dodavatele o více než 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH (dojde-li po dobu trvání smlouvy 
k více takovým změnám, je pro určení limitu 5 % rozhodný součet změn nákladů za kalendářní čtvrtletí). 
Za změny vyvolané právními předpisy smluvní strany označují například změny sazby spotřební daně, 
silniční daně, zavedení či zrušení cel, správních či jiných poplatků, změny nejnižší úrovně zaručené 
mzdy,… apod.
Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu celkové cenové hladiny, neboť přírůstek indexu 
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (podle klasifikace ECOICOP) vyhlášený Českým statistickým 
úřadem (dále jen „míra inflace“ a „ČSÚ“) přesáhne meziměsíčně 1%. V takovém případě jsou smluvní 
strany oprávněny dodatkem navýšit cenu všech dosud neprovedených prací, a to o výši přírůstku míry 
inflace nad tento limit 1% (dále jako „inflační doložka“),
Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu nárůstu cen jednotlivých vstupů nutných ke zhotovení díla 
(energií, materiálů,… apod.), neboť přírůstek indexu cen průmyslových výrobců v členění dle klasifikace 
CZ-CPA k předchozímu měsíci vyhlášený ČSÚ (dále jen „přírůstek ceny dílčího vstupu“) přesáhne 
meziměsíčně 3 %. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu u dosud 
neprovedených prací přímo dotčených nárůstem cen vstupů, a to o výši procentního přírůstku ceny dílčího 
vstupu nad tento limit 3% (dále jako „cenová doložka“).

S ohledem na povinnost dle ust. § 124 odst. 4 zákona nařizující uzavření smlouvy v souladu s nabídkou vybraného 
dodavatele a dále s přihlédnutím k principům ust. § 1765 občanského zákoníku, se tímto stanovují pravidla 
spravedlivých změn závazku ze smlouvy pro případ významných změn okolností, které nastaly v době po 
skončení lhůty pro podání nabídek, které smluvní strany v době do skončení lhůty pro podání nabídek nemohly 
rozumně předvídat a proti kterým nemohly již v době po skončení lhůty pro podání nabídek učinit účelná opatření 
nebo se jim účelně vyhnout:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

4. V případě, že dojde k takové změně právních předpisů ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, 
která prokazatelně přímo změní celkové náklady dodavatele, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
navrhnout u dosud neprovedených prací zvýšení či snížení cen sjednaných v této smlouvě o částku, která 
odpovídá právními předpisy vyvolanému navýšení či snížení nákladů nad uvedený limit 5 % z celkové 
smluvní ceny bez DPH. Písemná výzva k uzavření dodatku o změně ceny musí být druhé smluvní straně 
doručena nejpozději do 14 dnů od účinnosti daného právního předpisu (resp. do 14 dnů od účinnosti 
posledního z předpisů, je-li návrh uplatňován za kumulativní součet nárůstu nákladů za více změn v jednom 
kalendářním čtvrtletí), jinak nárok zaniká. Nárok lze uplatnit pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni 
doručení výzvy.

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN08E3&z=T&f=TABULKA&skupId=2218&katalog=31779&pvo=CEN08E3&evo=v1540_!_CEN-SPO-PREDM-EM_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN08E3&z=T&f=TABULKA&skupId=2218&katalog=31779&pvo=CEN08E3&evo=v1540_!_CEN-SPO-PREDM-EM_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN04C1&z=T&f=TABULKA&skupId=1491&katalog=31783&pvo=CEN04C1&evo=v4425_!_CEN04C1-2022_1&evo=v4921_!_PRUMklasifikacelek-od2015_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN04C1&z=T&f=TABULKA&skupId=1491&katalog=31783&pvo=CEN04C1&evo=v4425_!_CEN04C1-2022_1&evo=v4921_!_PRUMklasifikacelek-od2015_1
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5. Součástí písemné výzvy dle předchozího odstavce musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena 
podklady jednoznačně prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. 
Smluvní strana je oprávněna návrh na změnu smluvní ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek 
druhé smluvní strany za neoprávněný nebo neprůkazný. V odmítnutí je smluvní strana povinna uvést důvod 
odmítnutí. Odmítnutí musí být druhé smluvní straně doručeno do 14 dnů od doručení výzvy.  

6. Inflační doložku, cenovou doložku nebo kurzovou doložku (dále společně jen „doložky“) lze poprvé 
uplatnit za kalendářní měsíc následující po měsíci konce lhůty pro podání nabídek. Doložky lze uplatnit vždy 
pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni zveřejnění příslušné rozhodné statistiky (indexy ČSÚ obvykle 
zveřejněny 10. a 15. dne následujícího měsíce, průměrný kurz ČNB na konci daného měsíce). V jednom 
kalendářním měsíci není přípustné uplatňovat více doložek souběžně, změna je v jednom kalendářním měsíci 
možná pouze podle jedné z doložek. Změnu cen vyvolanou změnou právních předpisů, ve smyslu odst. 1 
písm. b) tohoto článku smlouvy, je ale v jednom kalendářním měsíci možné uplatňovat souběžně se změnou 
cen podle kterékoliv z doložek. 

7. K uplatnění některé z doložek je dodavatel povinen doručit objednateli písemnou výzvu k navýšení ceny 
nejpozději do 15 dnů od okamžiku zveřejnění příslušné statistiky (rozhodné je datum uvedené na webu dané 
instituce), jinak nárok zaniká. Součástí písemné výzvy dodavatele musí být nová kalkulace ceny plnění, která 
bude doložena listinami prokazujícími oprávněnost požadavku dodavatele na úpravu ceny sjednané dle této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn zvýšení ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek dodavatele za 
nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný, v odmítnutí je objednatel povinen uvést důvod.  

8. Odmítne-li smluvní strana požadavek druhé smluvní strany na změnu smluvní ceny jako nesprávný, 
neoprávněný nebo neprůkazný ve smyslu odst. 5 nebo 7 tohoto článku, pak je smluvní strana žádající změnu 
ceny oprávněna na své náklady nechat k určení rozsahu a výše změny ceny vyhotovit znalecký posudek 
soudním znalcem. Odmítne-li vyzvaná smluvní strana změnu ceny i přesto, že závěr znaleckého posudku 
jednoznačně potvrdí oprávněnost výše i rozsahu navržené změny, pak má smluvní strana požadující změnu 
ceny právo od smlouvy bez sankce odstoupit. 

9. Smluvní strany mají právo provést dodatkem prodloužení termínu dokončení prací o technicky zdůvodněnou 
lhůtu (tj. o dobu samotného zdržení a dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení) v případě, že 
v době po skončení lhůty pro podání nabídek: 

a)  nastane výjimečná, nepředvídatelná, smluvními stranami neovladatelná a nezpůsobená vnější událost či 
okolnost, kvůli které některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky v původním rozsahu 
a termínu, za takové okolnosti smluvní strany typicky považují typicky, avšak ne výlučně tyto oblasti: 

i. přírodní síly – např. výjimečné klimatické podmínky a přírodní jevy, přírodní katastrofy, epidemie, 
apod. 

ii. společenské jevy – např. stávky, demonstrace, nepokoje, zásahy veřejné moci, zásahy třetích osob, 
změna legislativy, apod. 

iii. násilné a kriminální akty – např. terorismus, pirátství, lokální i mezinárodní rebelie, vzpoury, 
ozbrojené konflikty, mocenské převraty apod. 

iv. další neovlivnitelné jevy – např. havárie, archeologické nálezy, skrytá kontaminace, chování zvířat, 
neplánované odstávky, blackout, apod.  

b)  dojde ke zdržení či omezení dodavatele z důvodů, které leží na straně objednatele, a to včetně důvodů 
způsobených objednatelem sjednanou třetí osobou nebo z důvodu příkazů či zákazů, které objednatel 
jako územně samosprávný celek nařídil ve veřejném zájmu k ochraně a bezpečnosti občanů a zajištění 
veřejného pořádku. 

10. Smluvní strany jsou také oprávněny prodloužit či posunout termín pro dokončení plnění o technicky 
nezbytnou dobu, dojde-li ke zpoždění termínu uzavření smlouvy o více než 30 kalendářních dnů oproti 
předpokládanému termínu uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace a zároveň platí, že: 
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a) po skončení lhůty pro podání nabídek nastaly okolnosti, které objektivně prodloužily délku zadávacího 
řízení, a tyto okolnosti nezpůsobila žádná ze smluvních stran. (Takovými důvody jsou zejména námitky 
podané proti úkonům v zadávacím řízení, vypořádávání těchto námitek, včetně případných dalších 
úkonů v zadávacím řízení vyvolaných podanými námitkami, anebo přezkum úkonů v zadávacím řízení 
ze strany orgánů dohledu a úkony v zadávacím řízení vyvolané tímto přezkumem.) a 

b) zpožděný termín uzavření smlouvy vedl k takové zásadní změně okolností v porovnání s legitimními 
očekáváními smluvních stran založenými na předpokládaném termínu uzavření smlouvy, že se původní 
harmonogram plnění a termín dokončení prací dle zadávací dokumentace a nabídky dodavatele stal 
nemožným, protismyslným nebo velmi obtížně splnitelným. Za takové důvody nemožnosti, 
protismyslnosti nebo obtížné splnitelnosti termínu považují smluvní strany například: 

i. posun části či celého plnění do klimaticky či časově nevhodného období, tedy např. na dobu, kdy 
plnění nebude přípustné realizovat, kdy bude vnějšími vlivy ohrožena výsledná kvalita plnění, 
anebo kdy poskytnutí plnění nebude smysluplné, neboť bude v rozporu s účelem, za kterým je 
pořizováno (Za typické obecné příklady takových vhodných či nevhodných období smluvní 
strany považují například termínová omezení daná právními předpisy – tj. zákazy či povinnosti 
provádět určité činnosti pouze v přesně daném období, technologická omezení určitých 
stavebních prací pouze na přesné klimatické podmínky, vhodnost určitých zahradnických činností 
pouze na konkrétní vegetační období, smysluplnost pořádání výukových programů pro třídy ZŠ 
a SŠ pouze v době školního roku, neúčelnost monitoringu hustoty provozu na komunikaci v době 
její uzavírky, apod.)  

ii. zkrácení reálné doby pro dokončení plnění v případech, kdy termín plnění byl dle zadávacích 
podmínek navázán na předem stanovené pevné datum. 

11. Při naplnění podmínek dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny 
změnit termín pro dokončení plnění o dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení s uzavřením 
smlouvy. Za odstranění následků zdržení smluvní strany považují zejména: 

a) posun předem pevně stanoveného termínu pro plnění tak, aby došlo k prodloužení reálné doby plnění 
na původní legitimně očekávanou délku plnění dle předpokládaného data uzavření smlouvy 
v zadávacích podmínkách, nebo 

b) prodloužení termínu plnění o minimální technicky nezbytnou dobu tak, aby došlo k posunu termínu 
plnění mimo nevhodného období ve smyslu písm. b) bod i. předchozího odstavce tohoto článku 
smlouvy, a to včetně zohlednění nutného posunu všech návazných činností (Za typické příklady 
technologicky nezbytného prodloužení termínu plnění smluvní strany považují například posun termínu 
u zahradnických prací, výsadeb, výsevů či kácení dřevin na vegetačně vhodné období, přerušení prací 
za účelem dodržení právních předpisů o ochraně přírody a krajiny nebo k ochraně chráněných živočichů, 
dále také přerušení venkovních stavebních prací v klimaticky nevhodném období 
od 15.12. do 15.3.,…apod.)  

XVI. Závěrečná ustanovení 

1.  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy. 

2.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 
stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy. 

3.  Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a obsahuje bez příloh 15 stran textu. 

4.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, 
že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu 
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k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od 
počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k 
nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

7.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 
Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

8.  Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší 
informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

9.  V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto 
Hlavní město Praha potvrzuje, že záměr veřejné zakázky byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 501 
ze dne 2.4.2024. 

 

 

 

 
 
 podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

......................................... 
Za objednatele: 

......................................... 
Za dodavatele: 

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý  
ředitel odboru 

                      Daniel  G r o s m a n 
                     předseda představenstva 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy smlouvy: 
 1. Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet) 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

Základní identifikační údaje

I I

ANO

Údaje o hodnotících kritériích:
Celková nabídková cena za plnění (v Kč bez DPH) 6 795 794,20,-

Osoba oprávněná jednat za účastníka

Podpis oprávněné osoby
razítko

Daniel Grosman

Stránka 1 z 1

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

Nowastav akciová společnost

Malešická 49, 130 00 Praha 3

HA 
GUE 
GA 
G

Zadavatel:

Název: 

Sídlo:

IČO: 

Účastník: 
Název:

Titul, jméno, příjmení

Funkce

Datum

„Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 13-14 ř.km 

– 2C“

00565679

CZ00565679

Dsnffgx

Sídlo:

Osoba oprávněná jednat 
za účastníka:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky (má

li ji účastník zřízenou): 

Kontaktní osoba:

Tel./fax:

E-mail:

Účastník je malým či 

středním podnikem

Předseda představenstva 

03.05.2024

Hlavní město Praha
Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 

00064581

Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00565679
Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 8 222 910,98

6 795 794,20 1 427 116,7821,00%
0,00 0,0012,00%

NW-24-041
Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km

6 795 794,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NW-24-041

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

7 830 803,226 471 738,2001 Revitalizace potoka

6 795 794,20 8 222 910,98

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

392 107,76324 056,000 VRN

Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km

15. 4. 2024

 
Nowastav a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00565679
Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH 324 056,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 324 056,00 21,00% 68 051,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 392 107,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km

0 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 324 056,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 324 056,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 616,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 840,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 400,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 200,00

    VRN9 - Ostatní náklady 96 000,00

0 - VRN

Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 324 056,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 324 056,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 616,00

1 K 01210311R
Vyřízení veškeré inženýrské činnosti spojené s 
realizací díla (např. zvláštní užívání komunikací, DIO 
apod.)

kpl 1,000 3 040,00 3 040,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 7 896,00 7 896,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 6 240,00 6 240,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 960,00 8 960,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

5 K 01327400R Pasportizace objektu před započetím prací 
autorizovanou firmou diagnostika staveb kpl 1,000 22 400,00 22 400,00

6 K 01328401R Kontroly v průběhu stavby autorizovanou firmou pro 
diagnostiku staveb kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

7 K 01328402R Pasportizace objektu po provedení prací autorizovanou 
firmou diagnostika staveb kpl 1,000 22 400,00 22 400,00

8 K 01328400R Podrobná fotodokumentace postupu prací vč. popisu 
fotografií kpl 1,000 1 680,00 1 680,00

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00
9 K 03000000R Zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/03000000R

10 K 03000102R Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště + 
čištění komunikací kpl 1,000 12 800,00 12 800,00

11 K 03000103R Oprava dopravou a pracemi poškozených komunikací, 
objektů a zařízení kpl 1,000 25 600,00 25 600,00

12 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 1 200,00 1 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

13 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 400,00 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 21 840,00
14 K 04250300R BOZP na staveništi kpl 1,000 1 040,00 1 040,00
15 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 20 800,00 20 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000

D VRN6 Územní vlivy 10 400,00
16 K 063002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy 

práce na těžce přístupných místech kpl 1,000 10 400,00 10 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/063002000

D VRN7 Provozní vlivy 15 200,00
17 K 07500200R Přepojení stávajících sítí do nového koryta kpl 1,000 15 200,00 15 200,00

D VRN9 Ostatní náklady 96 000,00
18 K 0910001R Zajištění/podepření nemovitostí a zdí podél toku kpl 1,000 96 000,00 96 000,00

Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km

0 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00565679
Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH 6 471 738,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 471 738,20 21,00% 1 359 065,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 830 803,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km

01 - Revitalizace potoka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 471 738,20

HSV - Práce a dodávky HSV 6 471 738,20
    1 - Zemní práce 876 008,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 002 960,36

    4 - Vodorovné konstrukce 233 664,93

    5 - Komunikace pozemní 72 900,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 104 428,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 688 360,32

    997 - Přesun sutě 341 804,71

    998 - Přesun hmot 151 610,55

01 - Revitalizace potoka

Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Nowastav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 471 738,20

D HSV Práce a dodávky HSV 6 471 738,20

D 1 Zemní práce 876 008,53

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 50,000 90,90 4 545,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

2 K 113201111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 20,000 109,80 2 196,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111

3 K 11500110R Převedení vody během výstavby kpl 1,000 74 646,00 74 646,00

4 K 119003217
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely 
vyplněné dráty zřízení

m 150,000 75,78 11 367,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -
3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady 
na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, 
-3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -
3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -
4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo 
výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto 
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na 
komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, 
pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

5 K 119003218
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely 
vyplněné dráty odstranění

m 150,000 34,80 5 220,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -
3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady 
na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, 
-3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. 
Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -
3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -
4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo 
výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto 
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na 
komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, 
pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

6 K 127751111

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod 
projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky 
projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3

m3 271,500 326,80 88 726,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/127751111

7 K 129911123

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu železového nebo předpjatého

m3 4,900 10 800,00 52 920,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911123

8 K 1500321R Pažení výkopu - ocelové I nosníky zapřené o stávající 
konstrukci m2 80,000 1 605,00 128 400,00

Revitalizace-litovickeho-potoka-na-trech-lokalitach-13-14-r-km

01 - Revitalizace potoka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 438,750 243,20 106 704,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 167,250 48,78 8 158,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 271,500 19,26 5 229,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 543,000 457,80 248 585,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 135,200 155,00 20 956,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

14 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 270,400 269,00 72 737,60

15 K 181111112

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm 
na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 147,000 63,50 9 334,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111112

16 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 147,000 11,50 1 690,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -
1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní 
semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto 
práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

17 M 00572415R osivo směs travní - květnatá louka kg 2,205 159,00 350,60

18 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 147,000 46,80 6 879,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351133

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 44,100 595,00 26 239,50

20 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 2,940 382,00 1 123,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 002 960,36

21 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 105,110 7 260,00 763 098,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce 
těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních 
elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových 
výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony 
nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v 
částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se 
oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí 
vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje 
cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato 
se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu 
odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních 
šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových 
konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady 
na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, 
vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na 
pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti 
povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce 
konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) 
osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u 
drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 
betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od 
celkového objemu neodečítá. 

22 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 392,000 1 570,00 615 440,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění 
prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění 
ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru 
bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné 
taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., 
kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) 
bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) 
bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 
katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl 
bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě 
do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu 
betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy 
obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované 
konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky 
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

23 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 392,000 231,30 90 669,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění 
prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění 
ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru 
bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné 
taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., 
kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) 
bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) 
bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 
katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl 
bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě 
do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu 
betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy 
obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované 
konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky 
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

24 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 4,924 46 500,00 228 966,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou 
v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení 
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. 
V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující 
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení 
nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při 
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství 
jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

25 K 327213124

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z 
lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného 
na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm

m3 52,920 5 770,00 305 348,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327213124

26 M 58380762R
kámen lomový pro vodní stavby upravený tl 20-30 cm 
vč. dopravy ze vzdálenosti 95km (Čedič Česká lípa 
Lom Dubičná)

m2 215,914 3 840,00 829 109,76

27 K 338171125
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m 
ukotvením k pevnému podkladu

kus 40,000 235,00 9 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171125

28 M 55342254R plotový sloupek 40/60/2600 mm pozinkovaný a 
poplastovaný kus 40,000 466,00 18 640,00

29 K 3381711R Podezdívka plotu z cihel - referenční dodavatel 
Hornbach bm 20,500 1 300,00 26 650,00

30 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 
ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 319,00 638,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101210

31 M 55342334 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 
1000x1730mm kus 2,000 9 400,00 18 800,00

32 K 348171130 Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na 
ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m m 100,000 174,00 17 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171130

PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

33 M 34817111R plotový panel 2500x2030 pozinkovaný a poplastovaný 
např. NYLOFOR 3D kus 40,000 1 970,00 78 800,00

D 4 Vodorovné konstrukce 233 664,93

34 K 452311162

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. 
C 25/30

m3 1,089 4 770,00 5 194,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311162

35 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 
32-63 mm

m3 2,160 1 220,00 2 635,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457531112

36 K 457971122

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem  bez připevnění 
k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 
včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky 
geotextilie přes 3 do 7,5 m

m2 30,000 56,50 1 695,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457971122

37 M 69311089 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 600g/m2 m2 36,000 57,40 2 066,40

38 K 457979122

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem  Příplatek k 
cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 
skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, 
při počtu skob na 10 m2 plochy přes 4 do 8 ks

m2 30,000 15,40 462,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457979122

39 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 45,000 2 340,00 105 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512270

40 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 
z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m2 150,000 213,00 31 950,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519002

41 K 46321211R
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene vč. dopravy kamene 
ze vzdálenosti 60km

m3 10,800 4 360,00 47 088,00

42 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  
Příplatek k cenám za vypracování líce m2 10,800 191,00 2 062,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 465210122
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného  pro 
dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 7,260 4 850,00 35 211,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465210122

D 5 Komunikace pozemní 72 900,00

44 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, 
pro plochy do 50 m2

m2 50,000 1 458,00 72 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211120

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 104 428,80

45 K 628631211
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou 
maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene

m2 176,400 592,00 104 428,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628631211

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 688 360,32

46 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 20,000 691,00 13 820,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

47 K 960111221

Bourání konstrukcí vodních staveb  z hladiny, s 
naložením vybouraných hmot a suti na dopravní 
prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových 
a železobetonových

m3 41,160 6 354,00 261 530,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/960111221

48 K 977211114
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 
železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 420 do 520 mm

m 150,000 4 530,00 679 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211114

49 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 
chodníkových

m 20,000 39,00 780,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024442

50 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 
spár kamenivem

m2 50,000 73,53 3 676,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

51 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním 
konstrukcí ze železobetonu m3 30,380 5 621,00 170 765,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511114

52 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

kus 40,000 341,10 13 644,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711

53 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 100,000 70,11 7 011,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822

PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
demontáž sloupků. 

54 K 98151111R Frézování betonu m3 52,500 241,20 12 663,00

55 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 8 mm

m 58,800 1 134,00 66 679,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331211

56 M 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 8mm t 0,072 30 000,00 2 160,00

57 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 12 mm

m 188,800 1 350,00 254 880,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213

58 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,344 30 000,00 10 320,00

59 K 9881541R Odvodňovací otvory opěrné zdi vč. dodání potrubí kus 40,000 912,00 36 480,00

60 K 9881542R Přesazení stávajících dřevin kus 30,000 1 683,00 50 490,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 9881543R Vysazení vodních rostlin vč. dodání materiálu kus 300,000 340,00 102 000,00

62 K 9881544R Vysazení stromů - matčino jablko ok 12/14 vč. 
veškerého materiálu a prací kus 2,000 980,00 1 960,00

D 997 Přesun sutě 341 804,71

63 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 324,907 329,00 106 894,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

64 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 324,907 236,80 76 937,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa 
naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na 
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 
odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 
dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 
oceňuje cenou 997 01-3511. 

65 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 924,163 10,32 30 177,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa 
naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na 
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 
odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 
dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 
oceňuje cenou 997 01-3511. 

66 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 318,059 392,00 124 679,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

67 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 6,848 455,00 3 115,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 151 610,55

68 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod.  dopravní vzdálenost do 500 m t 932,988 162,50 151 610,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv 
konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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	2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. ...
	3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (bez DPH). Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví do...
	4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat dílčí plnění budou doručeny objednateli, a to pod...
	Hlavní město Praha
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	110 01 Praha 1
	5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
	Dále musí obsahovat:
	- číslo smlouvy,
	- údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
	- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
	6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od da...
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