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SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK I

Smluvní strany

Objednatel: Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: pr-energo s.r.o.
se sídlem: Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších
IČ: 18036481
DIČ: CZ 18036481
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Rusem
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavlem Rusem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-9683940237 / 0100

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Hradci Králové

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP,
č.p. 764, Smetanova, Kolín IV - prostory sloužící k podnikání - lékárna".

ČLÁNEK II

Předmět smlouvy a rozsah provedení díla

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo spočívající v instalaci nové elektroinstalace v prostoru sloužícím k podnikání v 1. nadzemím
podlaží objektu č. p. 764, Smetanova, Kolín IV, podle zpracované projektové dokumentace
vypracované od společnosti IRBOS s.r.o, IČ 25933094 se sídlem Čestice 115, 51741 Čestice, která je
nedílnou součástí výzvy včetně položkového rozpočtu, včetně dopravy, přepravy, a dalších úkonů
potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě
vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a
nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2) Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy
plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této
smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla



 2 

3) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 
cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.  

4) V prostorech sloužících k podnikání v 1. nadzemím podlaží objektu č. p. 764, Smetanova, Kolín IV 
bude zároveň s rekonstrukcí elektroinstalace probíhat rekonstrukce prostor lékárny s dodavatelskou 
firmou  nájemce lékárny.  Před zahájením prací bude uzavřen harmonogram v koordinaci 
s dodavatelskou firmou nájemce, tak aby nic nebránilo k provedení díla řádně a včas. Obě firmy musí 
vyřešit BOZP souběžně působících firem  na staveništi.  

5) Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech právních rozhodnutích 
vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se 
k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.  

6) Dílem se dále rozumí také:  
 zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
 zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
 provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na 

ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
 účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
 pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
 spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, s koordinátorem 

BOZP, 
 zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na 

řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně 
opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení 
s materiály vhodným způsobem, 

 uvedení prostor či pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, 
po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné (3 paré) a 
digitální na FDD, 

 předání všech dokladů potřebných pro dokončení stavby (doklady a prohlášení o shodě na 
všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu atd.),  

7) Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

 
 

 
ČLÁNEK III. 

Termín plnění  
 
1) Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 01.08.2024. 
2) Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do  31.10.2024. 
3) Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné 

provedení a dokončení díla. 
4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který 

bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 kalendářních  dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 
kalendářních dnů od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek 
objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. 
Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky 
provádění díla a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla. 

5) Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VII. této 
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smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XI. této
smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Místo plnění

1) Místem plnění je č.p. 764, Smetanova, Kolín IV
2) smlouvy určen

3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Pavel Rus

4) Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také
třetí strany - TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za
účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů

ČLÁNEK V.

Cena díla

1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona
č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.

2) Smluvní cena díla je:
Cena díla celkem bez DPH 1 696 470,18 Kč
DPH 21 % 356 258,74 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 2 052 728,92 Kč

3) DPH bude zhotovitelem účtována objednateli v zákonem stanovené výši platné v den
uskutečnění zdanitelného plnění.

4) Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré
náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz,
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů
včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory
veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb
až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, náklady na pojištění, daně,
poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému
provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu
předání díla.

5) Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. II. této smlouvy budou prováděny zhotovitelem
výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto
víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této
smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem
smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně
vynaložených nákladů.

6) Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek
souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.

ČLÁNEK VI.

Platební podmínky a fakturace

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
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a úplném dokončení díla, a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů 
od jejího prokazatelného doručení objednateli. 

2) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí díla 
objednatelem v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu 
(faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; 
přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol obsahující soupis 
skutečně provedených činností a výkonů. 

3) Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  
 obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,  
 číslo faktury,  
 bankovní spojení objednatele i zhotovitele,  
 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké 

stavbě, číslo SOD, 
 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,  
 výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.  

4) Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 
2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle 
ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

5) Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

6) Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na cenu díla. 

8) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9) Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části 
díla) bez DPH. 

10) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 
ČLÁNEK VII.  

Smluvní pokuty  
 

1) Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání 
řádně zhotoveného díla objednateli. 

2) Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem 
odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ 
takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy 
porušení povinnosti trvá. 

3) V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. IX. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XI. odst. 8 této smlouvy se 
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zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

4) V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku se zhotovitel výslovně zavazuje 
k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
obdržení písemné výzvy objednatele k úhradě. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní 
pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 

5) Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 
 
 
 

ČLÁNEK VIII. 
Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

 
1. Před zahájením provádění díla je povinen objednatel vyzvat zhotovitele k jednání, kde bude 

provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel 
bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za 
řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím 
staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného 
provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek 
provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat 
obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude 
součástí předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí 
svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud nedojde ke 
vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich 
odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo e-
mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a 
převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce  
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že 
nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků  v místě sídla 
objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude 
obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a 
zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. 
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nepřejímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy 
zástupců objednatele a zhotovitele. 

9. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. 
 
 
 

ČLÁNEK IX. 
Záruční podmínky  

 
1) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle 

této smlouvy) v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li 
objednatel dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním 
okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, 
nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského 
zákoníku na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje. 

3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady 
opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy 
také na odstoupení od této smlouvy.  

4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení 
díla. 

5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen 
nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady 
podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou 
vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) kalendářních dnů a v případě vady podstatně narušující 
provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) kalendářních dnů. 

 
 

 
ČLÁNEK X. 

Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 

1) Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých 
onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci 
v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných 
okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je 
povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu. 

2) Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3) Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

 
 

ČLÁNEK XI. 

Výpověď a odstoupení od smlouvy  
 
1) V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo 

nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke 
dni doručení výpovědi zhotoviteli. 
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2) Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
 prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
 opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem 

k takovému odstranění řádně vyzván, nebo 
 úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3) Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4) Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5) V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. 
V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je 
povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení 
převzatého díla nebo jeho části.  

6) V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího 
odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do 
původního stavu (před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, 
je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele 
sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa 
provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

7) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání neběží. 

8) V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
 vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem 

provedení díla, a 
 nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 
 
 
 
 

ČLÁNEK XII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto 

smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou 
odpovědnost a na své nebezpečí. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a 
zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to 
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody 
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.  
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5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud 
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 5 kalendářních dnů. 

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu 
objednatele. 

7. Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 
související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

 
 
 

ČLÁNEK XIII. 
Závěrečné ujednání   

 
1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
2) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 
jiných elektronických zpráv. 

3) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 
smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

4) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
smlouvou. 

5) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany 
se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového 
neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel 
v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

6) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

7) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit 
podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech 
náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou 
souvisejících. 

8) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a 
budou považovány za neplatné. 

9) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu  
s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě 
neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje 
metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak 
dále o této skutečnosti informován. 

10) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
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obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

11) Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronických certifikátem obou smluvních stran. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č.1 SoD – Položkový rozpočet  

 
DOLOŽKA 

 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. 
 
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 22.07.2024 usnesením č. 
4173/68/RM/2024 
 
 
V Kolíně dne ……………………… V Kolíně dne ……………………… 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………… 
 objednatel: zhotovitel: 
          město Kolín          pr-energo s.r.o. 
 zast. Bc. Romanem Šulcem, zast. Ing. Pavlem Rusem   
 místostarostou města Kolín jednatelem společnosti  
 
   

Ing. 
Pavel Rus

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Rus 
Datum: 2024.07.24 
22:04:36 +02'00'

Bc. 
Roman 
Šulc

Digitálně podepsal 
Bc. Roman Šulc 
Datum: 2024.07.25 
07:58:01 +02'00'



Příloha č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: 18036481
DIČ: CZ 18036481

Projektant: IČ: 25933094
IRBOS s.r.o. DIČ: CZ25933094

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 06-05-2024

Stavba:

Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum:

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

2 052 728,92CZK

06-05-2024
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

pr-energo s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1 696 470,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
356 258,7421,00% 1 696 470,18

0,00 0,0012,00%

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

29. 5. 2024

IRBOS s.r.o.
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Uchazeč: pr-energo s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

33 200,00 40 172,00

1 696 470,18 2 052 728,92

972 078,8101 Stavební práce - sádrokartonové podhledy 803 370,92
1 696 470,18 2 052 728,92LékárnaSO 01

03 VRN
Elektroinstalace 1 040 478,1002 859 899,26

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: 18036481
DIČ: CZ 18036481

Projektant: IČ: 25933094
IRBOS s.r.o. DIČ: CZ25933094

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 803 370,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 803 370,92 21,00% 168 707,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 972 078,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna

01 - Stavební práce - sádrokartonové podhledy

pr-energo s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: pr-energo s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 803 370,92
HSV - Práce a dodávky HSV 81 685,92
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 001,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 639,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 976,14

    997 - Přesun sutě 12 392,76

    998 - Přesun hmot 10 676,13

PSV - Práce a dodávky PSV 721 685,00
    763 - Konstrukce suché výstavby 450 005,42

    766 - Konstrukce truhlářské 29 512,80

    767 - Konstrukce zámečnické 93 970,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 940,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 147 256,23

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna

01 - Stavební práce - sádrokartonové podhledy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: pr-energo s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 803 370,92

D HSV Práce a dodávky HSV 81 685,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 001,40
1 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 9,075 1 244,00 11 289,30

2 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 1,300 1 317,00 1 712,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 639,49
3 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 9,075 170,00 1 542,75

4 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 17,715 880,20 15 592,74

5 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2,000 4 380,00 8 760,00

6 M 55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 2,000 3 872,00 7 744,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 976,14

7 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 105,670 52,58 5 556,13

8 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 105,670 47,70 5 040,46

9 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC m2 1,025 162,00 166,05

10 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 318,00 508,80

11 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,900 243,00 704,70

D 997 Přesun sutě 12 392,76

12 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 3,223 1 624,00 5 234,15

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,223 296,00 954,01

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 61,237 12,90 789,96

15 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,223 1 680,00 5 414,64

D 998 Přesun hmot 10 676,13
16 K 998011010 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 2,627 4 064,00 10 676,13

D PSV Práce a dodávky PSV 721 685,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 450 005,42
17 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 28,940 998,00 28 882,12

18 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 28,940 33,30 963,70

19 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 28,940 114,80 3 322,31

01 - Stavební práce - sádrokartonové podhledy

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 105,670 33,30 3 518,81

21 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 105,670 98,28 10 385,25

22 K 763132271.R01
SDK podhled samostatný požární předěl D112 1 x 12,5 
mm bez TI,dvouvrstvá spodní kce CD+UD, dle 
specifikace požární zprávy

m2 105,670 1 528,00 161 463,76

23 K 76317R_01
Montáž, dodávka chráničky do protipožárního 
sádrokartonového podhledu - příprava pro elektrickou 
požární signalizaci

m 30,000 95,00 2 850,00

24 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 1,000 693,00 693,00

25 M 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 553,00 1 553,00

26 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 
viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 
0,36 m2

m2 303,210 580,00 175 861,80

27 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm m2 318,371 146,00 46 482,17

28 K 763431001-01
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 
viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 
0,36 m2 - I.PP montáž pro natažení silového kabelu

m2 19,200 580,00 11 136,00

29 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

% 0,900 3 215,00 2 893,50

D 766 Konstrukce truhlářské 29 512,80
30 K 7666R_001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,9 m do ocelové zárubně kpl 3,000 350,00 1 050,00

31 M 611- D/15L interiérové dveře 900/1970 mm - specifikace dle výpisu 
výrobků kus 1,000 4 200,00 4 200,00

32 M 611- D/17aP interiérové dveře 800/1970 mm - specifikace dle výpisu 
výrobků kus 1,000 11 500,00 11 500,00

33 M 611- D/17bP interiérové dveře 800/1970 mm - specifikace dle výpisu 
výrobků kus 1,000 12 500,00 12 500,00

34 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 0,900 292,00 262,80

D 767 Konstrukce zámečnické 93 970,55
35 K 767581801 Demontáž podhledů kazet m2 408,880 178,40 72 944,19

36 K 767581801-01 Demontáž podhledů kazet - I.PP demontáž pro 
natažení silového kabelu m2 19,200 178,40 3 425,28

37 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 408,880 41,00 16 764,08

38 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,900 930,00 837,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 940,00
39 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem m2 2,000 77,00 154,00

40 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,000 137,00 274,00

41 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí m2 2,000 126,00 252,00

42 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 2,000 130,00 260,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 147 256,23
43 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 

místnostech výšky do 3,80 m m2 1 238,488 35,30 43 718,63

44 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 238,488 83,60 103 537,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: 18036481
DIČ: CZ 18036481

Projektant: IČ: 25933094
IRBOS s.r.o. DIČ: CZ25933094

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 859 899,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 859 899,26 21,00% 180 578,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 040 478,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna

02 - Elektroinstalace

pr-energo s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: pr-energo s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 859 899,26
PSV - Práce a dodávky PSV 859 899,26
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 859 899,26

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna

02 - Elektroinstalace

Strana 8 z 12
8 / 18



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: pr-energo s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 859 899,26

D PSV Práce a dodávky PSV 859 899,26

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 859 899,26
1 K 741000001 Elektroinstalace dle samostaného soupisu prací sou 1,000 859 899,26 859 899,26

02 - Elektroinstalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: 18036481
DIČ: CZ 18036481

Projektant: IČ: 25933094
IRBOS s.r.o. DIČ: CZ25933094

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 200,00 21,00% 6 972,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 172,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna

03 - VRN

pr-energo s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: pr-energo s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 200,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 16 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 16 600,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna

03 - VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Smetanova 764, 280 02 Kolín IV Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Město Kolín Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: pr-energo s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 16 600,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště 1% z ceny díla kpl 1,000 16 600,00 16 600,00

D VRN7 Provozní vlivy 16 600,00
2 K 070001000 Provozní vlivy 1% z ceny díla kpl 1,000 16 600,00 16 600,00

03 - VRN

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - SMETANOVA  764

SO 01 - Lékárna
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silnoproudá elektroinstalace - materiál 485 242,36 485 242,36
silnoproudá elektroinstalace - montáž 215 363,07 215 363,07
rozvaděče a rozvodnice - materiál 115 293,83 115 293,83
silnoproudá elektroinstalace-PD skutečného provedení 15 000,00
kontrola TIČR 1 kpl 11 000,00
revize elektro hod 18 000,00
Celková cena za materiál a montáž bez DPH 859 899,26
DPH 21 % 180 578,85
Celková cena za materiál a montáž včetně DPH 1 040 478,11

  Investor s ohledem na vybavení budovy bude požadovat od dodavatele  obdobné vybavení.

VÝKAZ VÝMĚR

PS-69222-EI
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY - LÉKÁRNA,

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY :  

D.1.4.4.d

Smetanova 764,280 02 Kolín IV.

 k.ú.: Kolín 668150, parcela: st. 5503
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MATERIÁL - SILNOPROUD:
Číslo p. Materiál - elektroinstalace silnoproudá Počet Materiál za m.j./Kč/ Materiál celkem /Kč/

EL.PŘÍSTROJE A KRABICE
1 jednopólový spínač 3558-A01340 + 3558A-A651 B 12 ks 141,05 1 692,60
2 sériový přepínač 3558-A05340 + 3558A-A652 B 4 ks 187,9 751,60
3 střídavý přepínač 3558-A06340 + 3558A-A651 B 6 ks 149,17 895,02
4 dvojitý přepínač střídavý 3558-A52340 + 3558A-A652 B 8 ks 234,84 1 878,72
5 zapínací tlač. ovladač 3558A-A91342 + 3558A-A610 B  7 ks 182,37 1 276,59
6 popisové pole se symbolem světla 3558A-A27/2 37 ks 7,14 264,18
7 rámeček 1násobný  ABB  3901A-B10 B 37 ks 22,9 847,30
8 zásuvka 230 V s rámečkem a clonkami sam. dod., 5519A-A02352 B,3901A-B10 B 109 ks 163,96 17 871,64
9 zásuvka 230 V rámečkem a clonkami(pro myčku)5519A-A02352 B,3901A-B10 1 ks 163,96 163,96

10 zásuvka 230 V s rámečkem a clonkami(pro server)5519A-A02352 B,3901A-B10 1 ks 163,96 163,96
11 přístrojová krabice KU 68 (zdivo,vestavba) 40 ks 6,98 279,20
12 nástěnné "STOP" tlačítko s krytem 1 ks 630,84 630,84
13 dvojzásuvka 230 V s clonkami a natočenou dutinkou,5513A-C02357 B,3901A-B10 30 ks 171 5 130,00
14 zásuvka 230 V s rámečkem a clonkami(tep.voda)5519A-A02352 B,3901A-B10 1 ks 163,96 163,96
15 krabicová rozvodka A-BOX 060L 45 ks 196 8 820,00
16 krabicová rozvodka KO 125 nebo plastová rozvodnice pro "PA" 1 ks 112 112,00
17 ekvipotenciální svorkovnice 1 ks 127 127,00
18 svorka zemnící BECOV ZS4 3 ks 15,48 46,44
19 Bernard svorka s páskem 3 ks 18,32 54,96

KABELY A VODIČE
20 CYKY 4Jx16 mm2 25 m 199,86 4 996,50
21 CSKH-V180 3Jx2,5 mm2 25 m 49,25 1 231,25
22 CXKH-V180 3Jx2,5 mm2 48 m 49,25 2 364,00
23 CXKH-R 3Jx4 mm2 32 m 41,8 1 337,60
24 CXKH-V180 3Ox1,5 mm2 25 m 38,6 965,00
25 kabel CXKH-R 5Jx16 mm2 70 m 352,8 24 696,00
26 kabel CXKH-R B2 s1d0 5Jx1,5 mm2 377 m 39,88 15 034,76
27 kabel CXKH-R B2 s1d0 3Jx2,5 mm2 1593 m 37,58 59 864,94
28 kabel CXKH-R B2 s1d0 3Jx1,5 mm2 453 m 25,64 11 614,92
29 kabel CXKH-R B2 s1d0 3Ox1,5 mm2 474 m 25,64 12 153,36
30 vodič CYA 16 mm2  zžl.b. 92 m 51,42 4 730,64
31 vodič CYA 6 mm2  zžl.b. 82 m 20,95 1 717,90
32 vodič CYA 4 mm2  zžl.b. 234 m 13,78 3 224,52

TRUBKY, NOSNÉ SYSTÉMY A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL
33 lišta LHD 110x67,5  vč. příslušenství (spojky, ohyby) 0 m 0,00

14 / 18



34 propojovací+spojovací materiál (spojky a ohyby) 1 kpl 5000 5 000,00
35 lišta LHD18x13 vč. příslušenství (spojky, ohyby) 0 m 0,00
36 lišta LHD 32x15 vč. příslušenství (spojky, ohyby) 0 m 0,00
37 nosný systém pro kabely při požáru DZ 60x300 mm zavěšený ze stropu 0 m 0,00
38 soubor spoj.a uchyt.materiálu ke kabelovým nosným systémům odolným při požáru 1 kpl 15000 15 000,00

SVÍTIDLA A ZDROJE OSVĚTLENÍ
39 G - vestavné svítidlo DWL s plochým opálovým difuzorem, LED 25 W, IP42 - DWL LED 25W/840 14 ks 515 7 210,00
40 S - podhled. LED  svítidlo, 33 W, 3800 lm, 4000 K, difuzor matný akrylát, IP 44 - 3800-840 HF Q600 26 ks 2142 55 692,00
41 R - podhled. LED  svítidlo,35,4 W, 4400 lm, 4000 K, difuzor matný akrylát, IP 44 - 4400-940 HX HF Q600 60 ks 2370 142 200,00
42 Z - nástěnné LED svítidlo s pohyb.čidlem, 18W, 1200lm, 67lm/W, 4000K, HF senzor, IP 66, Wall-mounted 1 ks 1397 1 397,00
43 N - nouzové led svítidlo s autonomií a s infinita rti IP65 se režimem infinity+pikto 23 ks 1546 35 558,00
44 C - stropní LED svítidlo 25,6W/840, 4000K, 2310lm, sklo triplex opál mat, IP44 2 ks 1560 3 120,00

OSTATNÍ
43 kabelová směrovka 50 ks 25 1 250,00
44 elektroměrová rozvodnice 1 ks 5723 5 723,00
45 elektroměrový komplet 1 kpl 1890 1 890,00
46 elektroměrová rozvodnice 1 kpl 3000 3 000,00
47 součet 462 141,36
48 podružný materiál 1 kpl 23100 23 100,00
49 přípomocné práce 1 kpl 1 1,00
50 Celková cena za materiál 485 242,36
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MONTÁŽ - SILNOPROUD:
Číslo p. Montáž - elektroinstalace silnoproudá Počet Montáž za m.j./Kč/ Montáž celkem /Kč/

EL.PŘÍSTROJE A KRABICE
1 jednopólový spínač 3558-A01340 + 3558A-A651 B 12 ks 55,08 660,96
2 sériový přepínač 3558-A05340 + 3558A-A652 B 4 ks 63,36 253,44
3 střídavý přepínač 3558-A06340 + 3558A-A651 B 6 ks 63,36 380,16
4 dvojitý přepínač střídavý 3558-A52340 + 3558A-A652 B 8 ks 130,5 1 044,00
5 zapínací tlač. ovladač 3558A-A91342 + 3558A-A610 B  7 ks 55,08 385,56
6 popisové pole se symbolem světla 3558A-A27/2 37 ks 5 185,00
7 rámeček 1násobný  ABB  3901A-B10 B 37 ks 5 185,00
8 zásuvka 230 V s rámečkem a clonkami sam. dod., 5519A-A02352 B,3901A-B10 B 109 ks 106,8 11 641,20
9 zásuvka 230 V rámečkem a clonkami(pro myčku)5519A-A02352 B,3901A-B10 1 ks 106,8 106,80

10 zásuvka 230 V s rámečkem a clonkami(pro server)5519A-A02352 B,3901A-B10 1 ks 106,8 106,80
11 přístrojová krabice KU 68 (zdivo,vestavba) 40 ks 36,56 1 462,40
12 nástěnné "STOP" tlačítko s krytem 1 ks 63,36 63,36
13 dvojzásuvka 230 V s clonkami a natočenou dutinkou,5513A-C02357 B,3901A-B10 30 ks 110,7 3 321,00
14 zásuvka 230 V s rámečkem a clonkami(tep.voda)5519A-A02352 B,3901A-B10 1 ks 106,8 106,80
15 krabicová rozvodka A-BOX 060L 45 ks 73,12 3 290,40
16 krabicová rozvodka KO 125 nebo plastová rozvodnice pro "PA" 1 ks 91,4 91,40
17 ekvipotenciální svorkovnice 1 ks 225 225,00
18 svorka zemnící BECOV ZS4 3 ks 22,9 68,70
19 Bernard svorka s páskem 3 ks 22,9 68,70

KABELY A VODIČE
20 CYKY 4Jx16 mm2 25 m 54,96 1 374,00
21 CSKH-V180 3Jx2,5 mm2 25 m 39,28 982,00
22 CXKH-V180 3Jx2,5 mm2 48 m 39,28 1 885,44
23 CXKH-R 3Jx4 mm2 32 m 39,28 1 256,96
24 CXKH-V180 3Ox1,5 mm2 25 m 39,28 982,00
25 kabel CXKH-R 5Jx16 mm2 70 m 33,4 2 338,00
26 kabel CXKH-R B2 s1d0 5Jx1,5 mm2 377 m 22,59 8 516,43
27 kabel CXKH-R B2 s1d0 3Jx2,5 mm2 1593 m 22,59 35 985,87
28 kabel CXKH-R B2 s1d0 3Jx1,5 mm2 453 m 22,59 10 233,27
29 kabel CXKH-R B2 s1d0 3Ox1,5 mm2 474 m 22,59 10 707,66
30 vodič CYA 16 mm2  zžl.b. 92 m 39,28 3 613,76
31 vodič CYA 6 mm2  zžl.b. 82 m 14,5 1 189,00
32 vodič CYA 4 mm2  zžl.b. 234 m 14,5 3 393,00

TRUBKY, NOSNÉ SYSTÉMY A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL
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33 lišta LHD 110x67,5  vč. příslušenství (spojky, ohyby) 0 m 0,00
34 propojovací+spojovací materiál (spojky a ohyby) 1 kpl 5000 5 000,00
35 lišta LHD18x13 vč. příslušenství (spojky, ohyby) 0 m 0,00
36 lišta LHD 32x15 vč. příslušenství (spojky, ohyby) 0 m 0,00
37 nosný systém pro kabely při požáru DZ 60x300 mm zavěšený ze stropu 0 m 0,00
38 soubor spoj.a uchyt.materiálu ke kabelovým nosným systémům odolným při požáru 2 kpl 15000 30 000,00

SVÍTIDLA A ZDROJE OSVĚTLENÍ

39 G - vestavné svítidlo DWL s plochým opálovým difuzorem, LED 25 W, IP42 - DWL LED 25W/840 14 ks 283 3 962,00
40 S - podhled. LED  svítidlo, 33 W, 3800 lm, 4000 K, difuzor matný akrylát, IP 44 - 3800-840 HF Q600 26 ks 350 9 100,00
41 R - podhled. LED  svítidlo,35,4 W, 4400 lm, 4000 K, difuzor matný akrylát, IP 44 - 4400-940 HX HF Q600 60 ks 350 21 000,00
42 Z - nástěnné LED svítidlo s pohyb.čidlem, 18W, 1200lm, 67lm/W, 4000K, HF senzor, IP 66, Wall-mounted 1 ks 244 244,00
43 N - nouzové led svítidlo s autonomií a s infinita rti IP65 se režimem infinity+pikto 23 ks 248 5 704,00
44 C - stropní LED svítidlo 25,6W/840, 4000K, 2310lm, sklo triplex opál mat, IP44 2 ks 248 496,00

OSTATNÍ
45 kabelová směrovka 50 ks 15 750,00
46 elektroměrová rozvodnice 1 ks 502 502,00
47 elektroměrový komplet 1 kpl 5000 5 000,00
48 elektroměrová rozvodnice 1 ks 2500 2 500,00

OSTATNÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
49 součet 190 362,07
50 podružný materiál 1 kpl 1 1,00
51 přípomocné práce 1 kpl 25000 25 000,00

52 Celková cena za materiál 215 363,07
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MATERIÁL - ROZVADĚČE:

Materiál - elektroinstalace silnoproudá - rozvodnice RHL1-1.NP Počet Cena za m.j. Cena celkem /Kč/
zapuštěná rozv.M2000 9x21M - rám a dveře EKO 2U28E s protipož. úpravou EI30 1 ks 17968,00 17 968,00
konstrukce instal. 2-28 M2000 1 ks 17523,00 17 523,00
jistič B/2 A/1 (LST-B2/A1) 1 ks 238,35 238,35
vypínač MSN-63 A/3 1 ks 904,00 904,00
pojistkový odpínač OPV14-3P 1 ks 643,00 643,00
pojistka PV14/50 A, gG 3 ks 47,98 143,94
svodič přep. modul SJBC-25E-3N-MZS (přep.ochr. B-C) 1 ks 18877,00 18 877,00
proudový chránič s nadproudou ochranou PFL7-B/10A/1N/0,03 A 9 ks 1343,00 12 087,00
proudový chránič s nadproudou ochranou PFL7-B/16A/1N/0,03 A 24 ks 1173,00 28 152,00
jistič B/16 A/1 10 kA 6 ks 98,84 593,04
jistič B/16 A/3 1 ks 447,3 447,30
spínač s dálk.ovl.1Z/230VAC (impulsní relé) 1 ks 400,3 400,30
svorky na DIN lištu RSA do pr. 16 mm2 3 ks 27,00 81,00
svorkovnice na DIN lištu PE (zžl.) 3 kpl 30,89 92,67
svorkovnice na DIN lištu N (m.) 3 kpl 30,89 92,67
svorkovnice na DIN lištu PA (zžl.) 1 kpl 30,89 30,89
propojovací materiál 1 kpl 5000,00 5 000,00
pomocný materiál 1 kpl 2500,00 2 500,00
součet 105 774,16
podružný materiál 3 % 3 173,22
přípomocné práce 6 % 6 346,45
Celková cena za materiál 115 293,83

V Kolíně dne 

………………………………… ………………………………
objednatel:  zhotovitel:

město Kolín    
zast. Bc. Romanem Šulcem  zast. Ing. Pavlem Rusem  

místostarostou města Kolín  jednatelem společnosti 
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