
Smlouva o dílo 

číslo smlouvy S25-036-0026 

uzavřena podle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění 

1. Smluvní strany 

Objednatel 

Se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

Obec Lazníčky 

Lazníčky 35, 751 25 pošta Veselíčko 

00636321 

CZ00636321 objednatel není plátcem DPH pro tuto zakázku 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavlína Kubíková, starostka obce 

(dále také jen jako „objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel 

se sídlem: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 

fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 

zastoupení ve věcech smluvních: Pavel Bohunský, DiS.a Vladimír Konečný, na základě pověření 

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, stavbyvedoucí oblasti 

IČ: 480 35 599 

DIČ: CZ 480 35 599 

číslo účtu: 

e-mail: 

212269343/0300, ČSOB, a.s. 

office-olomouc@swietelsky.cz 

(dále také jen jako „zhotovitel") na straně druhé 

2. Základní ustanovení 

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby 

podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. 

2.3 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
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2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel (subdodavatel) podílející se společně se zhotovitelem jako jeho 

smluvní partner po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

2.6 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná pro společné povolení stavby. Příslušná 

dokumentace bude zhotoviteli předána nejpozději v den převzetí staveniště. Za správnost a úplnost 

předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 

2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

2.8 Zástupci objednatele: 

• technický dozor investora: /1/EJ .. ? P./1?/l: IY!l ............ ... ....... . 
Zástupce zhotovitele: 

Pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 

souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Jakub Hříva, stavbyvedoucí oblasti 

Olomouc 

2.9 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména: 

■ při technickém řešení činnosti 

■ při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu 

■ při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla 

■ při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj. 

2.10 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v 

platném znění. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného mimo režim zákona č . 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek jako zakázka malého rozsahu, uvedl v nabídce veškeré 

informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci projektu „111/43614, 111/43617 Lazníčky 

- zapravení po kanalizaci" (také jen jako „stavba" nebo také jen jako „dílo") tak, jak je toto dílo: 

a) popsáno v této smlouvě o dílo, 
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b) oceněno ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, 

c) definováno v projektové dokumentaci, která byla přílohou zadávacího řízení, 

Příslušná stavební dokumentace byla předána a převzata v den podpisu smlouvy o dílo. Za 

správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. 

Dílo je realizováno v rámci projektu 11Rekonstrukce a výstavba chodníků a zpevněných ploch v obci 

Lazníčky (etapa I.: Jll/43614, 111/43617 Lazníčky- zapravení po kanalizaci)", který bude následně 

v rámci dokončení li. etapy spolufinancován z dotačního programu IROP 2021-27. REGISTRAČNÍ 

ČÍSLO PROJEKTU BUDE DOPLNĚNO AŽ PO JEHO PŘIDĚLENÍ. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3.3 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, konstrukcí , dodávek materiálů, technických a technologických zařízení , včetně všech činností 

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. 

Zejména se jedná o: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřením i na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů , jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi 

D ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

h) požádání u příslušného správního orgánu o zajištění dopravního značení k dopravním 

omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy 

Strana 3 (celkem 21) 



I) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.) 

m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod. 

n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí 

o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů 

p) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné 

q) koordinační a kompletační činnost celé stavby provádění denního úklidu staveniště, průběžné 

odstraňování znečištění komunikací či škod na nich 

r) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení 

staveniště, s tím, že veškeré náklady spojené s oplocením, zabezpečením a označením jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

3.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn" 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem 

bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 

osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna 

povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

3.5 Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla 

objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle 

právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí. 

3.7 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené 

v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 

3.8 Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo 

s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu 

víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu 
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s pravidly poskytovatele dotace. 

3.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce 

a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které 

v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

3.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, 

vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn , doplňků 

nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného 

v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální 

formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními 

stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na 

realizaci změn a úhradu. 

3.11 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky 

nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za 

úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle 

příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách. 

3.12 Objednatel je oprávněn , i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům , a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto 

požadavky objednatele přistoupit. 

3.13Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, 

obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal , tzn. 

textovou část, popis prací, výkresovou část , vyjád ření a stanoviska orgánů , organizací, vlastníků a 

správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 

zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že 

jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní , dodací, místní podmínky na staveništi a 

jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v 

této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby. 

3.14 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností 

podle této smlouvy, které z ní vyplývají , ale nejsou v ní uvedeny výslovně . 

3.15Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal od 

objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr. 

3.16 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí , případně 
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s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí. 

3.17 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně 

sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 

smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

3.18 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

3.19 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích 

dotčených orgánů . Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor 

v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře . 

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají 

vliv na sjednanou cenu díla. 

4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení , poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo. 

4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

5. Doba a místo plnění 

5.1 Zahájení stavebních prací je vázáno na termín podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít 

staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven 

zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla v den protokolárního předání 

staveniště a řádně v nich pokračovat. 
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5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, 

je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. 

5.4 Předání staveniště před zahájením stavby bude provedeno bezprostředně po podpisu smlouvy, 

pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen provést dílo do 40 kalendářních dní 

od zahájení. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání a převzetí stavby. Řádným 

ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící řádnému 

užívání díla. 

5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště 

zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel domáhat 

plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla. 

5.6 Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen 

takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit. 

5.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle. 

5.8 Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém 

zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav. 

5.9 K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové 

klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. 

O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit neprodleně (nejpozději do 

dvou prac. dnů od vzniku nepříznivých klimatických podmínek) zápis ve stavebním deníku, v němž 

uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám 

možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním 

díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele 

s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou 

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O přerušení a obnovení 

prací v důsledku výše uvedené překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který 

objednatel odsouhlasí. 

5.10 K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové 

překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučujících odpovědnost, tj. které zabraňují 

nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. válka, mobilizace, povstání, vyhlášený 

krizový stav, pandemie atp. O existenci takových překážek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním 

deníku, v němž uvede charakter překážek a práce, které nebylo kvůli těmto překážkám možno 
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provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla 

v důsledku vzniklých překážek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín 

provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle 

z důvodu uvedených překážek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené 

překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí. Zároveň se 

o dobu přerušení prodlužuje stanovený nejzazší termín dokončení díla uvedený v bodě 5.4. 

5.11 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad 

a nedodělků . O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

5.12 Místem plnění je kat. území Lazníčky. 

6. Cena díla 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy 

a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí : 

Cena díla v Kč bez DPH 1 108 000,00 

DPH - sazba 21% v Kč 232 680,00 

Cena díla v Kč vč. DPH 1340680,00 

(dále také jen jako „cena díla"). 

6.2 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek 

objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. 

6.3 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v 

položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá 

právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém 

rozpočtu . 

6.4 Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení 

a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají 

vliv na celkovou sjednanou cenu díla. 

6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

daňovými předpisy . 

6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, 

udržování a odstranění zařízení staveniště , náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, 

přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, 

vodu, topení spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, 
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náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 

bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí , pojištění stavby a osob, 

organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění 

nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních 

nákladů a předpokládané zvýšení ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení 

díla sjednaného ve smlouvě. 

6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty 

stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací 

a k ocenění víceprací a méněprací či změn . 

6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána 

a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový 

list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

6.9 Změna ceny díla je možná pouze: 

- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

- Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

- Při realizaci se zjistí skutečnosti , které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

- Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají 

geologické údaje apod.) 

V takovém případě: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů , 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS nebo RTS, 

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech , kdy se dané 

položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS nebo RTS nenacházejí, mohou 

být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí 

změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů . 

6.10 Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči 

zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn 
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u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě , pokud se takto rozsah, druh či 

provedení díla oproti zadávací či projektové dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve 

smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 

v důsledku méněprací vznikly. 

6.11 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má 

zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla. 

6.12 V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do 

změnového listu při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací - méněprací a zpracování 

předmětných změnových listů musí být v souladu s pravidly dotačního programu. Zhotovitel 

prohlašuje, že se s těmito pravidly seznámil. Nedodrží-li zhotovitel tato pravidla, je objednatel 

oprávněn vícepráce neproplatit případně od této smlouvy odstoupit. 

7. Platební podmínky 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů se splatností třicet (30) dnů ode dne doručení 

příslušného daňového dokladu objednateli (dále také jen jako ,,faktury"). 

7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací měsíčně . Fakturace 

bude prováděna vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a závěrečná faktura bude 

vystavena ke dni dokončení a předání stavby. 

7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím 

držitele poštovní licence. 

7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 

7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit 

financování v případě , že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu 

s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího 

řízení nebo pokyny objednatele. 

7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů , je zhotovitel oprávněn přerušit 

provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel 

v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla. 

7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č . 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy, je-li smlouva 

číslovaná. Součástí faktury bude příloha - jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle 

položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních. Na daňovém dokladu 

musí být uveden název a registrační číslo dotačního projektu (uvedeno ve čl. 3.1). V případě, že 

zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura 

nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou 

fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn 

požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře 

vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové 

faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu. 

7.10 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opraveného 

daňového dokladu objednateli. 

7.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7.12 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů , a to za podmínek 

sjednaných ve smlouvách se poddodavatelem. 

7.13 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit 

fotodokumentací . Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 

položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce" 

přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky). 

7.14 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č . 235/2004 Sb. v registru plátců 

a identifikovaných osob. 

7 .15 Pokud bude zhotovitel zařazen správcem daně do registru nespolehlivých plátců DPH dle § 106 

a) zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, souhlasí zhotovitel 

s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle§ 109 a) Zákona o DPH ze strany objednatele. 

7.16 Pokud zhotovitel nezveřejní číslo svého bankovního účtu používané pro ekonomickou činnost dle 

§ 98 Zákona o DPH a bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, souhlasí zhotovitel s použitím 

zvláštního způsobu zajištění daně dle§ 109 Zákona o DPH ze strany objednatele. 

8. Jakost díla 

8.1 Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude odpovídat účelu této smlouvy a účelu , který tato smlouva 

sleduje. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto 

Strana 11 ( celkem 21) 



smlouvou a příslušnými právními a technickými předpisy . Nelze-li takto některé vlastnosti díla 

stanovit, zavazuje se zhotovitel , že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se dále zavazuje 

k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby , tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 

dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě , českým 

technickým normám, zadávací či projektové dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení 

a této smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, 

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona 

o technických požadavcích na výrobky. 

8.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, 

s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami 

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 

a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 

a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 

ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby 

zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné. 

8.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 

projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým 

dozorem. 

8.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

9. Prováděnídíla 

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 

případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem 

o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům , pokud to charakter stavby vyžaduje. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými 
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právními předpisy . Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 

inženýrské sítě , náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen 

na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu , sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů 

vyplývajících z realizace předmětu díla. 

9.5 Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení 

staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se 

zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po 

celou dobu přípravy a realizace stavby. 

9.7 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, 

prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně , osazení a údržbu provizorního dopravního 

značení apod. podle zadávací či projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč . 

předávání správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo 

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací 

apod. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní 

dny, a to nejméně 1x za 14 kal. dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vyvstane

li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se 

mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož 

vypracování je povinen zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen 

vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud 

tak zhotovitel neučiní , je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady 

s tím spojené. 

9.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí , je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel. 

9.120 kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
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souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě , že se objednatel přes výzvu 

zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo 

souhlasu objednatele. 

9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. 

9.14 Věci , které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, 

jako by je prováděl sám. 

9.16 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit k nahlédnutí kopii smlouvy o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za 

škodu z podnikatelské činnosti, a to ve výši odpovídající ceně díla (dále také jen jako „pojistná 

smlouva"). 

9.17 Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. 

9.18 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů , jmenovat koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. 

9.19 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost 

uvedenou v odst. 9.16 nebo 9.17 této smlouvy. 

9.20 Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci zařízení staveniště výkon technického dozoru stavebníka 

a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. 

9.21 Zhotovitel se zavazuje, že budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících 

látek při stavebních nebo údržbářských pracích; realizací stavebních prací nedojde ke zvýšení 

světelného znečištění. Objednatel požaduje, aby zhotovitel prováděl práce tak, aby nedocházelo 

zejména k šíření prachu v místě stavby. Objednatel doporučuje zhotoviteli při řezání stavebních 

materiálů použít pilu s vodním chlazením. 

9.22 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla plně respektovat zásady DNSH ( ,,významně nepoškozovat" 

životní prostředí) dle Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č . 7 (č .j . MMR-50986/2023-26), 

případně dle dalších relevantních dokumentů. 
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1 O. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. 

Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 

objednatelem. 

10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého 

díla objednatelem. 

10.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací , který odděleně bude sloužit 

jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě , pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto 

deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz 

na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu . 

11. Předání a převzetí díla 

11.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele 

o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení 

nebo zápisem z kontrolního dne. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat osoby 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

11.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: 

• označení díla, 

• označení objednatele a zhotovitele díla, 

• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavřen í jejích dodatků, 

• datum vydání a čísla stavebních povolení, 

• zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 

• prohlášení objednatele, že dílo přejímá , 

• datum a místo sepsání zápisu, 

• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

• seznam převzaté dokumentace, 
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• soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části, 

• termín vyklizení staveniště , 

• datum ukončení záruky na dílo, 

• doklady o provádění díla v souladu se zásadami DNSH (,,významně nepoškozovat" životní 

prostředí) dle Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 7 (č.j. MMR-50986/2023-26), tj . 

např . kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k 

opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro 

nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle§ 15 odst. 2 písm. c) zákona č . 541/2020 Sb., 

o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. 

11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů , provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě . 

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště 

a staveniště vyklidit. 

12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis 

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě , příslušným 

právním předpisům , normám, projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci vztahující se 

k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční 

době , odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. 

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů , zařízení 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců . Výše uvedené záruky platí za předpokladu 

dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

12.4 Záruční l hůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků . 

12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.6 Objednatel písemně či emailem oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se 

projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné (emailové) oznámení, má se za to, že požaduje 

bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. 
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12.7 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení 

o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Po dobu odstraňování reklamačních vad se 

záruční doba staví a pokračuje běžet po řádném odstranění těchto vad. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nebo neodstraní-li reklamované vady ve sjednaném termínu, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 

12.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení; odstoupení od smlouvy 

13.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% 

ze smluvní ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. O prodlení se nejedná 

v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických 

podmínek a také v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.10, kdy dojde k přerušení prací 

z důvodu příslušných překážek. 

13.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. 

13.3 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

13.4 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý i započatý den prodlení s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

13.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13.6 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Strana 17 ( celkem 21) 



13.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně . 

13.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

13.9 Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení této 

smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 

podle dohodnutého harmonogramu delší než 15 kalendářních dnů. Za podstatné porušení této 

smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména prodlení s placením ceny díla delší než 50 

kalendářních dnů po datu splatnosti. Objednatel či zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této 

smlouvy za okolností a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této 

smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 5 odst. 5.3, při porušení nebo neplnění dle čl. 9 odst. 

9.16, 9.17 a 9.22. 

14. Sociálně odpovědné zadávání 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti , že Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu 

se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, 

dodržovat veškeré právní předpisy , zejména pak zákon č . 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (odměňování , pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami , placené 

přesčasy) a zákon č . 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno 

Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

14.2 Zhotovitel je povinen k datu ukončení plnění Díla předložit čestné prohlášení (příloha č . 3 této 

smlouvy). V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby (zaměstnanci , agenturní 

zaměstnanci, živnostníci a další osoby, které realizovaly Dílo) jsou vedeny v příslušných registrech , 

zejména živnostenském rejstříku , registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají 

příslušná povolení k pobytu v české republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 

uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a že byly vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. 

Zhotovitel bere na vědomí , že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným 

orgánům veřejné moci české republiky. 

14.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo 

u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 

a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

14.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli , že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné 
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moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 

stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů , jichž se dotýká ujednání výše 

uvedené, a k němuž došlo při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 

doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu 

doručení oznámení o zahájení řízení. 

14.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí , jímž se případné řízení ve 

věci porušení sociálně odpovědného jednání končí , a to nejpozděj i do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 

nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli 

informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

14.6 V případě , že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení pravomocně uznán vinným ze 

spáchání přestupku , správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Dodavatel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto , včetně jejich realizace, písemně informovat 

Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

14.7 Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši : 

a) 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě , že se na základě pravomocného 

rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném 

prohlášení podle odstavce 14.2 Smlouvy; 

b) 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě , 

že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení 

a uvést datum jeho zahájení dle odstavce 14.4 Smlouvy; 

c) 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě 

v případě , že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinn'osti předložit Objednateli kopii 

pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odstavce 

14.5 Smlouvy. 

14.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel přes opakovanou výzvu (2x a více) 

poruší povinnost předložit čestné prohlášení nebo pokud čestné prohlášení podle příslušného 

odstavce Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

14.9 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 

opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu 

v řízení dle odstavce 14.4 Smlouvy. 

15. Závěrečná ujednání 

15.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

15.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě , že tím nebudou porušeny 
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podmínky zadání veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.3 Zhotovitel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené 

poskytovatelem dotace, které nejsou v rozporu s obsahem této smlouvy. 

15.4Zhotovitel je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů . Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 

poddodavatelů . 

15.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

15.6 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 

MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD"), Nejvyššího kontrolního 

úřadu (dále také „NKÚ"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.7 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou 

škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí , které opatřil a které se staly součástí 

díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15.8 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného písemného souhlasu postoupit svá práva 

a povinnosti plynoucí ze smlouvy, či jejich část, třetí osobě. 

15.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

15.10 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15.11 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran , přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

15.12 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany 

potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

Strana 20 (celkem 21) 



15.13 Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Lazníčky dne 10.6.2024 pod č .j. 92/94. 

Přílohy : 

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace 

2. Čestné prohlášení 

3. Časový a finanční harmonogram 

V Obci Lazníčky dne Jt~.:.~.M ........ . .f1,1 
V Olomouci dne .......... ... .-....... 2024 

za objednatele 

Pavlína Kubíková, 

Starostka obce 

······ ············ 4 / 
za zhotovit e 

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, 

na základě pověření 

EWlliH~iP @ 
stavebnf s.r.o. 

Pražská tr. 495/58, 370 04 české Budějovice 
IČO : 480 35 599, DIČ: CZ48035599 
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Firma: 

Rekapitulace ceny 
Stavba: 2024 2 Obec - Rekonstrukce a výstavba chodníků a 

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH: 

1108 000,00 
1340680,00 

~~4lil0bJe°li~::~W~ ;1;~opi~~~"111im-~.,: ~"/ \_Cena -be~~ĎPf-f ·:•7 

001a Pffprava území 91 024,91 
001b Pffprava území 34 946,05 

001b-2 Priprava území parkovací pás 10 569,00 
101a Komunikace pro pěší 537 436,33 

101b-1 Komunikace pro pěší 327 038,86 
101b-2 Parkovací pás 20 677,92 

901 VRN 86 306,93 

:·. DPH ',:;~ "'' ,-Cena s~ĎPH · . ·. 

19115,23 110140,14 
7 338,67 42 284,72 
2 219,49 12 788,49 

112 861 ,63 650 297,96 
68 678,16 395 717,02 
4 342,36 25 020,28 

18124,46 104 431,39 



Firma: 

Soupis pracl objektu 
2024 2 Obec =,~:"kce a výatavba chodnlků a zpevninjcll ploch v obci 

001a 91024,91 ... 
-~ - ,-·-:-·,-Kód "'_,,_--..-,-,--~ . ' •. ~~,,.,.~-:-ft"•.1~-;; ... ; ·~ ~T ' --· ~; :t - -

MnoŽstvl \ f ·' - - cona 'I '. :-, Pof čfslo -1 
1 

žk "' Varianta ~ \ 1 , ,M \, .:11, 1~ Né.zevPolotky ;..: ~,·, t ~ ' 
MJ ' ' Conová &austava 

~ ' / ~ o y L ~' i, S" "- t r - ,-i- >, • ~~.~ - Jednotková Celkem - ,: "'!. _3 ~- -, • ~ J't~1 ,,"i L .. .._ =- . 
~ 

2 ' 4 - ·" -- - - 5 6 - 7 8 9 
pri 43262,JO 

111131061211 I Rozebráni dlažeb komunikací pro pěšf z betonových nebo kamenn'(ch dlafdk I M2 I 72,350 I 70,00 I 5 064,50 I 2016 OTSKP 

211131071221 ! Odstraněni podkladu pi do 50 ml z kameniva drceného t i 200 mm I M2 I 151,410 I 35,00 I 5 299,35 I 2016 OTSKP 

311131071421 ! Odstraněni podkladu pi do 50 m2 fivičn'(ch ti 100 mm I M2 I 151.410 I 145,00 I 219S4,45 I 2016 OTSKP 

4 l11320lll2I !Vytrháni obrub sllnKnlch lefatých I M I 15,500 I 116,00 I l 798,00 I 2016 OTSKP 

511132021111 !Vytrhání obrub krajnlkú obrubnfkú sto{atých I M I 129,000 I 70,00 I 9 030,00 I 2016 OTSKP 

6l113lOOROl l IVvbouránl ul i čnlch vpusti, šachet pro výškovou úpravu I KUS I 1,000 I 116,00 I 116,00 I 2016 OTSKP 

I 41 IVodorovn4 konstrukce I I 1419,49 I 

14,4699731111 

I Poplatek za ulofeni na skládce (skládkovné) stavebnlho odpadu betonového 

kód odpadu 17 01 01 I T I 49,709 I 116,00 I S 766,24 I 2016_0 TSKP 

J 46997312J 

rpla1ek „ ulolenl stavebnlho odpadu na recyklalnl skládce fskládkovn~) I 
I I I I asfaltového bez obsahu dehtu zatflděného do Katalogu odpadO pod kódem 17 

0302 T 27,406 58,00 1589,5S 2016 OTSKP 

1614603611111 I Poplatek za ulofonf zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 OS 04 I T I 35,S81 I S8,00 I 2 063,70 I 2016 OTSKP 

I 91 IOstatnf kon1trukce a pr6oe I I 3134),12 I 
71919735111 1 IAezánl stávajfclho livlčného krytu hl do 50 mm I M I 354,800 I 58,00 I 20578,40 I 2016_0TSKP 

819972115111 I Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km I T I 35,581 I 43,00 I 1529,98 I 2016_0TSKP 

919972115191 IPHplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti I T I 676,039 I 3,00 I 2 028,12 I 2016 OTSKP 

1ol991211s21I ! vodorovná doprava vybouran'(ch hmot po suchu na vzdálenost do 1 km I T I 77,115 I 41,00 I 3161,72 I 2016_0TSKP 

1119972115291 IPHplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot I T I 1465,185 I 5,00 I 7 325,93 I 2016_0TSKP 

l219972116111 I Nakládání suti na dopravnl prostredky pro vodorovnou dopravu I T I 35,S81 I 33,00 I 1174,17 I 2016 OTSKP 

1319972116121 I Nakládán/ vybouraných hmot na dopravnl prostfedky pro vodorovnou dopravu I T I 77,115 I 33,00 I 2 544,80 I 2016 OTSKP 

I 971 Iunnrava vvbouranýCh hmot I I 0,00 I 



Stavba: 

111131071221 

211131071421 

31113203111I 

I ., 
1114699731111 

12L99731J 

1314603611111 

I 91 
419197351111 

519972115111 

619972115191 

71997211521 1 

819972115291 

919972116111 

1019972116121 

Firma: 

Soupis pracf objektu 
2024 2 Obec RNonatrukce • výotavba chodnlků o _,,ni ných ploch v obci 

Loznltky 

I Odstraněni podkladu pi do 50 m2 z kameniva drcenfho ti 200 mm 

! Odstraněni podkladu pi do 50 m2 flvifných ti 100 mm 

IVytrhánf obrub z dlafebních kostek 

IVodorovn, konstrukce I Poplatek za ulofenf na skljdce (skládkovné) stavebnlho odpadu betonového 
kód odpadu 17 0101 

I 

I 

I 

I 

I 
!Poplatek za ulolenl stavebnlho odpadu na recyklalnl skládce {skládkovné l I 
asfaltového bez obsahu dehtu zatHděného do Katalosu odpadO pod kódem 17 
0302 

I Poplatek za ulofení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 OS 04 I 
lc>statnl konstrui«:. • Dr"11 I 
IAezánl st;ivaJlcího flvlč~ho krytu hl do 50 mm I 

!Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km I 

IPfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti I 

!vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km I 
I Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot I 

!Nakládání suti na dopravnl prost,edky pro vodorovnou dopravu I 

I Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostfedky pro vodorovnou dopravu I 

M2 I 70,248 

M2 I 65,125 

M I 94,000 

T I 10,810 

T I 11,788 

T I 16,508 

M I 130,250 

T I 16,508 

T I 313,652 

T I 22,598 

T I 429,362 

T I 16,508 

T I 22,598 

OOlb 34 946,05 

I 35,00 I 2 458,68 I 2016_0TSKP 

I 145,00 I 9 443,13 I 2016_0TSKP 

I 70,00 I 6 580,00 I 2016_0TSKP 

I .Z 195,12 I 

I 116,00 I I 2S3,96 I 2016 OTSKP 

I 58,00 I 683,70 I 2016 OT5KP 

I 58,00 I 957,46 I 2016 OTSKP 

I ll 569,U I 
I 58,00 I 7 554,50 I 2016_0TSKP 

I 43,00 I 709,84 I 2016_0TSKP 

I 3,00 I 940,96 I 2016 OTSKP 

I 41,00 I 926,52 I 2016_0T5KP 

I 5,00 I 2146,81 I 2016_0TSKP 

I 33,00 I S44,76 I 2016_0TSKP 

I 33,00 I 745,73 I 2016_0TSKP 



Firma: 

Soupis pracl objektu 
2024 2 Oboc Rol<onllltukce • výatavba chodnllul • -niných ploch v obci 

2 113107142 Odstraněni podkladu pi do 50 m2 flvlfn'{ch U 100 mm M2 32,600 145,00 4 727,00 2016_0TSKP 

Vodorovn, konstrukce 655,75 
Poplatek za ulofenr stavebního odpadu na recyk lačnl skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zaUiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

10 469973125 0302 5,901 58,00 342,26 2016_0TSKP 

11 460361111 Poplatek za ulofenl zem iny na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 5,405 58,00 313,49 2016 OTSKP 

Ostatní konstrukce 1 - 43&US 
3 919735111 Aezánl stávajlclho fivlfného krytu hl do 50 mm M 45,950 58,00 2 665,10 2016 OTSKP 

4 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T 5,405 43,00 232,42 2016 OTSKP 

5 997211519 Pffpla tek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T 102,695 3,00 308,09 2016 OTSKP 

6 997211521 Vodorovná doprava vybouran'{ch hmot po suchu na vzdálenost do 1 km T 5,901 41,00 241,94 2016_0TSKP 

7 997211529 Pffplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouran'{ch hmot T 112,119 5,00 560,60 2016 OTSKP 

8 997211611 Nakládán/ suti na dopravní prostfodky pro vodorovnou dopravu 5,405 33,00 178,37 2016 OTSKP 

9 997211612 Nakládáni vybouran'{ch hmot na dopravnl prostfedky pro vodorovnou dopravu 5,901 33,00 194,73 2016_0 TSKP 



E Firma: 

Soupis pracl objektu 
Stavba: 2024 2 Obec Rekonatrukce • vý1tavb1 chodnlků I zpevniných ploch v obci I 101a I 537 436,33 I Laznltky 
Ro•""'et: - ;:,,, . . -~ '"' 

·,··. 
'.i_lS_r;.:_J··_, ... _ ..... ,;_~•-.... ,-~ .. , n..: . : . 

~ 19725,11 

11322511011 

I Hloubeni rýh nezapafených š do 800 mm v hornině Wdv těritelnostl I skupiny 31 
objem do 20 m3 strojně M3 I 2,100 I 407,00 I 854,70 I 2016 OTSKP 

2 133251101 1 
' Hloubení Jachet nezapafených v horn ině Hrdy těflte lnost i I skupiny 3 objem dol 
20m3 M3 I 18,040 I 407,00 I 7 342,28 I 2016 OTSKP 

3 1627511171 
I Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny 
třídy těfltelnostl I skupiny 1 af 3 I M3 I 20,140 I 134,00 I 2 698,76 I 2016 OTSKP 

4 1627S11191 

1.Pffplatek k vodorovnému pfemfst~nf výkopku/sypanlny z homlny ti'fdy 
tHitelnosti I skupiny 1 al 3 ZKD 1000 m přes 10000 m I M3 I 201,400 I 9,00 I 1812,60 I 2016 OTSKP 

s h112s12011 IUlofenl sypaniny na skládky nebo meziskládky I M3 I 20,140 I 12,00 I 241,68 I 2016 OTSKP 

7 1741111011 !zásyp Jam, bchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněn ím ručně I M3 I 11,590 I 174,00 I 2016,66 I 2016 OTSKP 

9 1751121011 !obsypáni potrubí pfl pfekopech inženýrských sitl ručně objem do 10 m3 I M3 I 1,400 I 465,00 I 651,00 I 2016 OTSKP 

11 1819121121 I Úprava pláně v hornině Vidy těfltelnostl I skupiny 3 se zhutněnlm ručně I M2 I 178,584 I 23,00 I 4107,43 I 2016 OTSKP 

I 21 IUklady I I 27 796,52 I 
1212131411111 IZHzenf vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m I M2 I 178,584 I 17,00 I 3 035,93 I 2016 OTSKP 

141213311151 1 IPolštáfe zhutněné pod základy ze štěrkodrti netriděné I M3 I 1,350 I 349,00 I 471,15 I 2016 OTSKP 

1612733135111 !Základové desky z betonu t'- C 12/15 I M3 I 0,720 I 3 577,00 I 2 575,44 I 2016 OTSKP 

271 286113601 !koleno kanalizace PVC KG 1~30• I KUS I 14,000 I 118,00 I 1652,00 I 2016 OTSKP 

281 286115681 lobJímka pfevlečná kanalizace plastové KG ON 1S0 I KUS I 7,000 I 85,00 I S95,00 I 2016_0TSKP 

S9 86174000RI ID+ M navrtávacf odbočka DN 160 pro pot ru bí ON300400 I KUS I 7,000 I 2 781,00 I 19 467,00 I 2016_0TSKP 

I 41 IVodorovnll konstrukce I I 3276,34 I 

6 4603611111 I Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 I T I 40,280 I 58,00 I 2 336,24 I 2016_0TSKP 

17(4515721111 I lože pod potrubí otevfený výkop z kameniva drobného těženého I M3 I 0,350 I 366,00 I 128,10 I 2016 OTSKP 

3314521121101 I Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm I KUS I 7,000 I 116,00 I 812,00 I 2016 OTSKP 

4.11 IVodorovn, konstrukce I I 0,00 I 
Sl I Komunikace I I 0,00 I 

S.li I Komunikace I I 174379,21 I 
8 5834417111 l štěrkodrť frakce 0/32 I T I 24,339 I 314,00 I 7 642,45 I 2016 OTSK P 

101 583313S11 I kamenivo těfené drobné frakce 0/4 I T I 2,800 I 407,00 I 1 139,60 I 2016 OTSKP 

1s1 583441711 Utěrkodrť frakce 0/32 I T I 2,835 I 314,00 I 890,19 I 2016 OTSKP 

181 5833135111 !kamenivo těžené drobné frakce 0/4 I T I 0,700 I 407,00 I 284,90 I 2016 OTSKP 

1915648310111 !Podklad ze štěrkodrtě SO plochy do 100 m2 U 100 mm I M2 I 178,584 I 94,00 I 16 786,90 I 2016 OTSKP 

20159124111l l I Kladení dlaf by z kostek drobných z kamene na MCtl 50 mm I M2 I 7,260 I 791,00 I 5 742,66 I 2016 OTSKP 

211 58381007( !kostka štípaná dlafební fu la drobná 8/10 I M2 I 7,260 I 636,00 I 4 617,36 I 2016 OTSKP 

221s96&111211 
t ladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lofe z kameniva velikost i do 
0,09 m2 pi pres 50 do 100 m2 I M2 I 13,820 I 291,00 I 4021,62 I 2016 OTSKP 

231 592456001 ldlafba desková betonová ti 40mm p'frodn l I M2 I 14,235 I 235,00 I 3 345,23 I 2016 OTSKP 

2415976611111 IRlgol dlálděný do lofe z be tonu ti 100 mm z dlafebnlch kostek drobných I M2 I 12,470 I 1988,00 I 24 790,36 I 2016 OTSKP 



34I59223852J I dno betonové pro utlfnf vpusť s kalovou prohlubní TBV•Q 2a 45x3Cbc5 cm I KUS I 6,000 I 318,00 I 1908,00 I 2016 OTSKP 

3S,S92238540I 

ekru! betonová pro ullfnl vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/3S0/3a, I 
45x351t5 cm KUS I 6,000 I 379,00 I 2 274,00 I 2016 OTSKP 

3615922385601 Iskru! betonová pro uliční vpusť horní TBV•Q 450/195/5c, 45x20x5 cm I KUS I 2,000 I 226,00 I 452,00 I 2016 OTSKP 

3715922385701 Iskru! betonová pro uliční vpusť horní TBV•Q 450/295/5b, 45x30x5 cm I KUS I 4,000 I 280,00 I 1120,00 I 2016 OTSKP 

38 I59223864J I prstenec betonový pro ul lčn l vpusť vyrovnávacl TBV-Q 390/60/lOa, 39x6x5 cm I KUS I 7,000 I 173,00 I 1211,00 I 2016_0TSKP 

401 592244811 1mm vtoková s r.imem pro ulifnl vpusť 500x500, zatifenl 40 tun I KUS I 7,000 I 2 503,00 I 17 521,00 I 2016 OTSKP 

4115922387501 I koš pozlnk. 0 1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/50C I KUS I 7,000 I 467,00 I 3 269,00 I 2016 OTSKP 

431 552246601 lpoklop šachtový betonový 0400 bez odvětráni I KUS I 1,000 I 2 624,00 I 2 624,00 I 2016 OTSKP 

481 5838100711 !kostka hlpaná dlafebnl fula drobná 8/10 I M2 I 37,450 I 636,00 I 23 818,20 I 2016 OTSKP 

5015921745001 lobrubnlk betonový silnifnf 100x15x30cm I KUS I 11,000 I 190,00 I 2 090,00 I 2016 OTSKP 

SllS92174hlIJI I obrubník betonový silnifnf Standard 100x15x2Scm I KUS I 218,000 I 152,00 I 33 136,00 I 2016 OTSKP 

521592174680( (obrubník betonový silnifnf n.ijezdový Standard 100x15x15cm I KUS I 48,610 I 134,00 I 6 513,74 I 2016 OTSKP 

S3 l592174690I !obrubník betonový silnlfnl pfechodový L + P Standard 100x15x1S-2Scm I KUS I 16,000 I 401,00 I 6416,00 I 2016 OTSKP 

541592174700! I obrubn ík betonový sllnlfnl vnější oblý R 0,5 Standard 78x1Sx2Scm I KUS I 1,000 I 395,00 I 395,00 I 2016_0TSKP 

5515921747101 I obrubník betonový sllnlfnl vnfjšl oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm I KUS I 6,000 I 395,00 I 2 370,00 I 2016_0TSKP 

I 61 ,u ......... -ca.----, wn.1n1 otvora I I 4SU,ll I 

131 693110681 laeotextil ie netkaná separafnl, ochranná, filtračnl, drenáfnf PP 300g/m2 I M2 I 205,372 I 22,00 I 4518,18 I 2016 OTSKP 

I 11 IPotnobf I I M673,66 I 
251871315221( jKanalizafnl pot rubl z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost trldy SNB ON 160 I M I 5,800 I 394,00 I 2 285,20 I 2016_0 TSKP 

2618773152111 

I ~ontá! tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 Jednoosé ON 150 I M I 21,000 I 174,00 I 3 654,00 I 2016 OTSKP 

2918959413021 I Osazeni vpusti u liční ON 450 z betonových dllcú dno s ka11štěm I KUS I 6,000 I 1163,00 I 6 978,00 I 2016 OTSKP 

3018959413311 I osazeni vpusti ullfnl ON 450 z betonových dllcú skruf prúbě!ná s výtokem I KUS I 6,000 I 930,00 I S 580,00 I 2016 OTSKP 

3118959413121 i Osazeni vpusti ul!fnl ON 450 z betonových dílcú skruf horní 195 mm I KUS I 2,000 I 581,00 I 1162,00 I 2016 OTSKP 

3218959413131 !Osazen i vpusti ullfnl ON 450 z betonových dílcú skruf. hornl 295 mm I KUS I 4,000 I 581,00 I 2 324,00 I 2016 OTSKP 

3918992041111 I osazeni mffU litinových včetně rámú a košU na bahno hmotnosti nad 150 kR I KUS I 7,000 I 698,00 I 4 886,00 I 2016 OTSKP 

4218993041111 I Osazeni poklop felezobetonových včetně rámů Jakékoli hmotnosti I KUS I 1,000 I 698,00 I 698,00 I 2016 OTSKP 

J99331200RI 

IVylková úprava ulllnfho vstupu nebo vpusti do 300 mm zvýlenlm poklopu-

stavební úprava atypické ul!fnl vpusti vf. dodávky poklopu 0400 I KUS I 1,000 I 4 070,00 I 4 070,00 I 2016 OTSKP 

4518994311111 

l~šková úprava ulifnlho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením kryclho 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu I KUS I 4,000 I 2 326,00 I 9 304,00 I 2016 OTSKP 

46,8996231511 

I,0betonovánl potrubl nebo zdiva stok betonem prostym tf. C 16/20 otevfený 

výkop I Ml I 6,390 I 3 714,00 I 23 732,46 I 2016_0T5KP 

I 91 IOltatnf konstrukce• prk• I I 2A3 067,31 I 

4719161111231 lasazenl obruby z drobn'{ch kostek s boční opěrou do lof.e 1 betonu prostého I M I 374,500 I 262,00 I 98119,00 I 2016 OTSKP 

4919161312131 

l~sazenl sllnlfnlho obrubnlku betonového stojatého s bofnl opěrou do lofe 1 I 
betonu prostého M I 297,640 I 302,00 I 89 887,28 I 2016 OT5KP 



561 916231001 !Prfplatek za fezání obrubnlků I M I 28,000 I 81,00 I 2 268,00 I 2016 OTSKP 

5719760853111 I Vybourán í kanallzafnlch rámů včetně poklopů nebo mflfl pi do 0,6 m2 I KUS I 1,000 I 581,00 I 581,00 I 2016 OTSKP 

ssl9111s1124I 
l~ádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiá lů o pfes 150 do I 
180mm M I 0,700 I S 814,00 I 4 069,80 I 2016 OTSKP 

6019982230111 IPfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláfděným I T I 206,619 I 221,00 I 45 662,80 I 2016 OTSKP 

61,9982230911 
rHptatek k pfesunu hmot pro pozemnl komunikace s krytem d lážděným za 

zvětšený pfesun do 1000 m I T I 206,619 I 12,00 I 2479,43 I 2016_OTSKP 

I 991 IPfesun hmot HSV I I 0,00 I 
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Soupis prací objektu 
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1l1322s1101I 
1

1

Hloubenl rýh nezapažených l do 800 mm v hornině tffdy těltte lnost l I skupiny 31 
objem do 20 m3 strojně 

211332511011 
r loubenl šachet nezapažených v hornině Hídy těltte l nosti I skupiny 3 objem dol 
20m3 

311627511171 
,~odorovné pPemlstěni p,es 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tf/dy tHitelnosU I skupiny 1 a! 3 I 

411627511191 
JPHplatek k vodorovnému pfemístěnf výkopku/sypanlny z homlny tfldy 
těžitelnosti I skupiny 1 a! 3 ZKO 1000 m p,es 10000 m I 

Sl17125120l l !Uloženi sypaniny na skládky nebo me2iskládky I 

1!1141111011 I zásyp jam, lachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně I 

10!191912112! I Úprava p láně v hornině tNdy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně I 

1911751121011 !obsypáni potrubí pH pfekopech inženýrských sltl ručně objem do 10 m3 I 
I 21 lz.6k,__, I 

11 1213141111 1 IZfizenl vrstvv z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m I 

13121331 11 511 IPolháfe zhutněné pod základv ze štěrkodrtl netrlděné I 

201273313511 1 !Základové desky z betonu tf. C 12/15 I 

251 286113601 I koleno kanatrzace PVC KG 160x3o• I 

261 286115681 lobjlmka pfevlečná kanalizace plastové KG ON 150 I 

SOl86174000RI ID+ M navrtávati odbočka ON 160 pro pot rubl ON300-400 I 

I 41 IVodorovn, konstrukce I 

614603611111 I Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 I 
1514S1S721111 I Lofe pod potrubí olevfenY výkop z kameniva drobného těženého I 

311 4S21121101 IOsa2en r betonOVVch prstenců nebo rámů v do 100 mm I 

I , .11 IVodorovn, konstrukce I 
I 51 I Komunikace I 
I 5.11 I Komunikace I 

81 5834417111 l štěrkodrf frakce 0/32 I 

91 S83313511 !kamenivo těfené drobné frakce 0/4 I 

141 S83441711 l štěrkodrf frakce 0/32 I 

161 S83313Sl l l !kamenivo těfené drobné frakce 0/4 I 

171564831011 1 I Podklad ze štěrkodrtě SO plochy do 100 m2 t i 100 mm I 

1sls96811121 I 
I.Kladení betonové dlalby komunikaci pro pěšl do lofe z kameniva vellkostl do 
0,09 m2 pi pfes SO do 100 m2 I 

211 592456001 ldlalba desková betonová ti 40mm pNrodní I 

2215976611111 lmgol dl.Uděný do lole z betonu U 100 mm z dlažebních kostek drobných I 

321S922385201 I dno betonové pro u1il!nf vpusť s kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45x30x5 cm I 

-- .... -· .,.,..,.-
MJ ' ,.,_. 
5 

M3 I 

M3 I 

M3 I 

M3 I 
M3 I 

M3 I 

M2 I 

M3 I 

M2 I 

M3 I 

Ml I 

KUS I 

KUS I 

KUS I 

T I 
M3 I 

KUS I 

T I 

T I 

T I 

T I 

M2 I 

M2 I 
M2 I 

M2 I 

KUS I 

lOlb-1 327 038,86 

' ceňa -· 1 
Co~vá 60ustava Mno!stvl 

Jednotková ceiom ' 6 J - 8 9 
,2 

8,910 I 407,00 I 3 626,37 I 2016 OTSKP 

12,550 I 407,00 I S 107,85 I 2016 OTSKP 

21,460 I 134,00 I 2 875,64 I 2016 OTSKP 

214,600 I 9,00 I 1 931,40 I 2016 OTSKP 

21,460 I 12,00 I 2S7,S2 I 2016 OTSKP 

15,318 I 174,00 I 2 665,33 I 

70,248 I 23,00 I 1 615,70 I 2016_0TSKP 

12,930 I 465,00 I 6012,45 I 2016_0TSKP 

I 16 520,ll I 
70,280 I 17,00 I 1194,76 I 2016 OTSkP 

0,980 I 349,00 I 342,02 I 2016 OT5KP 

0,720 I 3 577,00 I 2 575,44 I 2016 OTSKP 

8,000 I 118,00 I 944,00 I 2016 OTSKP 

4,000 I 8S,00 I 340,00 I 2016 OTSKP 

4,000 I 2 781,00 I 11124,00 I 2016_0TSKP 

I 3 605,57 I 

42,920 I S8,00 I 2 489,36 I 
1,782 I 366,00 I 652,21 I 2016 OTSKP 

4,000 I 116,00 I 464,00 I 2016 OTSKP 

I 0,00 I 
I 0,00 I 
I 125 317,96 I 

32,168 I 314,00 I 10 100,75 I 2016 OTSKP 

25,860 I 407,00 I 10S2S,02 I 2016 OTSKP 

2,058 I 314,00 I 646,21 I 2016 OTSKP 

3,564 I 407,00 I 14S0,5S I 2016 OTSKP 

70,248 I 94,00 I 6 603,31 I 2016 OTSKP 

48,280 I 291,00 I 14 049,48 I 2016 OTSKP 

49,728 I 23S,00 I 11686,08 I 2016 OTSKP 

12,670 I 1 988,00 I 2S 187,96 I 2016 OTSKP 

4,000 I 318,00 I 1 272,00 I 2016 OTSKP 



33I59223854J 

ekruf betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV•Q 450/350/3a, I 
45x35x5 cm KUS I 4,000 I 379,00 I 1516,00 I 2016 OTSKP 

341592238560! Iskru! betonová pro ullční vpusť hornf TBV-0 450/195/Sc, 45x20K5 cm I KUS I 1,000 I 226,00 I 226,00 I 2016 OTSKP 

3515922385701 Iskru! betonová pro ulllni vpusť hornf TBV-0 450/295/5b, 45x30x5 cm I KUS I 1,000 I 280,00 I 280,00 I 2016 OTSKP 

36I59223864J I prstenec betonový pro ullčnf vpusť vyrovnávací TBV•Q 390/60/lOa, 39x6x5 cm I KUS I 4,000 I 173,00 I 692,00 I 2016 OTSKP 

381 592244811 lmfff vtoková s rámem pro u1ičnl vpusť 500x500, zatllenl 40 tun I KUS I 4,000 I 2 503,00 I 10 012,00 I 2016_0TSKP 

3915922387501 lkoš pozink. Dl DIN 4052, nízký, pro rám 500/SOC I KUS I 4,000 I 467,00 I 1 868,00 I 2016_0 TSKP 

431 583810071 I kostka štípaná dlafebnl lula drobná 8/10 I M2 I 14,339 I 636,00 I 9 119,60 I 2016_0 TSKP 

4515921746001 lobrubnlk betonový sllničn í Standard 100x15x2Scm I KUS I 97,000 I 152,00 I 14 744,00 I 2016 OTSKP 

4615921746801 lobrubnlk betonový sllnlčn í nájezdový Standard 100x15x1Scm I KUS I 13,000 I 134,00 I 1742,00 I 2016 OTSKP 

4715921746901 I obrubník betonový sllničnl pfechodový L + P Standard 100x15x15·25cm I KUS I 7,000 I 401,00 I 2807,00 I 2016 OTSKP 

48,5921747101 lobrubnlk betonový siln iční vnějšl oblý R 1,0, R2,0 Standard 78x15x25 cm I KUS I 2,000 I 395,00 I 790,00 I 2016 OTSKP 

I 61 IUpravy powchG, podlahy, vfplni otvorG I I 1m,21 I 

ni 693110681 laeotextilíe net kaná separační, ochranná, filtračn l, drenálnl PP 300g/m2 I M2 I 80,785 I 22,00 I 1 777,27 I 2016 OTSKP 

I li IPotrubf I I 46652.06 I 
2318713152211 ! Kanalizačn í pot rubí t tvrdého PVC Jednovrstvé t uhost tfídy SNS ON 160 I M I 26,700 I 394,00 I 10 519,80 I 2016_0 TSKP 

24,8773152111 

!Mont.U tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé ON 150 I M I 12,000 I 174,00 I 2 088,00 I 

2718959413021 I Osazeni vpusti ulfčnl ON 450 z betonových dílců dno s kalištěm I KUS I 4,000 I 1163,00 I 4 6S2,00 I 2016_0TSKP 

2818959413311 I osazeni vpusti uličn í ON 4S0 z betonových dllců skruf průběfná s výtokem I KUS I 4,000 I 930,00 I 3 720,00 I 2016 OTSKP 

29I89S941312I I Osazeni vpusti ul i ční ON 450 z betonových dílců skruf hornl 195 mm I KUS I 1,000 I 581,00 I 581,00 I 2016 OTSKP 

3018959413131 I Osazeni vpusti ulíčnf ON 450 z betonových dílců skruf hornl 295 mm I KUS I 1,000 I 581 ,00 I 581,00 I 2016 OTSKP 

3718992041111 lo sazenl mrffl lltlnových včetně r;imů a košů na bahno hmotnosti nad 150 ka I KUS I 4,000 I 698,00 I 2 792,00 I 2016 OTSKP 

4018994311111 
I Výšková úprava ullčn lho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšenlm kryclho 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu I KUS I 6,000 I 2 326.00 I 13 956,00 I 2016_0 TSKP 

4118996231511 
I~.betonování potrubl nebo zdiva stok betonem prostým H. C 16/20 otevfený I 
vykop M3 I 2,090 I 3 714,00 I 7 762,26 I 2016_0TSKP 

I 91 !Ostatní konstruka!: • prke I I 1ooon.s2 I 

4219161111231 I o sazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lofe z betonu prostého I M I 143,390 I 262,00 I 37 568,18 I 2016 OTSKP 

4419161312131 
I Osazeni siln ičního obrubníku betonového stojatého s bolní opěrou do lof e z I 
betonu prostého M I 117,080 I 302,00 I 3S 358,16 I 2016_0 TSKP 

4919771511241 
I Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiá lů D pfes 150 do I 
180mm M I 0.400 I 5 814,00 I 2 325,60 I 2016 OTSKP 

5 119982230111 IPfesun hmot pro po2emnf komunikace s krytem dl;ifděným I T I 145,157 I 221,00 I 32 079,70 I 2016 OTSKP 

5219982230911 
rríp/atek k pfesunu hmot pro pozemnl komunikace s krytem dl;ifděným za 
zvětšený pfesun do 1000 m I T I 145,157 I 12,00 I 1 741,88 I 2016 OTSKP 

I 991 I Pltsun hmot HSV I I 0,00 I 



2 213141111 

4 S64831011 

6 S8381007 

3 69311068 

S 916111123 

7 998223011 

8 998223091 

99 

Firma: 

Soupis prací objektu 
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lunlčky 

1011>-2 P1rkovacl 

likla 
Zflzenf vrstvy z geote1<tilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 

Komunikace 
Podklad ze štěrkodrtě O plochy do 100 ml ti 100 mm 

kost ka štípaná dlafební f uta drobná 8/ 10 

pravy povrchO, pocit.hy, výplni otvorO 

geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtračnl, drenáfnl PP 300g/m2 

Ostatní konstrukce a "-

Osazení obn.1by z drobných kostek s bočnl opěrou do lofe z betonu prostého 

Pfesun hmot pro pozemnl komunikace s krytem dlážděným 

Pflpla tek k pfesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dl.Uděným za 

zvětšen'f pfesun do 1000 m 

Hesun hmot HSV 

M2 

M2 

M2 

M2 

M 

391,00 

23,000 17,00 391,00 2016 OTSKP 

5087,60 
23,000 94,00 2162,00 2016_0TSKP 

4,600 636,00 2925,60 2016_0TSKP 

.. ,. .. 
26,450 22,00 581,90 2016 OTSKP 

1011,Al 

46,000 262,00 12 052,00 2016_OT5KP 

8,740 221,00 1 931,54 2016 OTSKP 

8,740 12,00 104,88 2016 OTSKP 

0,00 



2 012103000 

3 012203000 

4 012303000 

S 013254000 

6 0132S4001 

7 032903000 

8 032903001 

9 034002000 

10 034403000 

11 039103000 

12 043103000 

13 043203000 

14 043203001 

15 070001000 

16 090001000 

17 091003000 

Finna: 

Soupis pracl objektu 
2024 2 Obec Rekonatruk~ • výstavba chodnllul I zpevniných ploch v obci 

Laznlčky 

901 VRN 

Geodetické práce pfed výstavbou 

Geodetické práce při provádění stavby 

Geodetické práce po výstavbě 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Náklady na vyhotoveni dokumentace k pfedání stavby 

Náklady na zNzenf zaHzen l staveniště 

Náklady na provoz a údrtbu vybavení staven i ště 

Náklady na zajlšt!nl kolektlvnl bezpelnostl osob 

Dopravní znalenf na staveništi 

Náklady na zrušení zaffzenl staveniště 

Zkoušky bez rozlišeni - náklady na provedeni zkoušek, revizi a mě1eni 

Pasportizace objektů pfed započet ím prad 

Monitoring průběhu výstavby 

Provozní vlivy 

Ostatní náklady 

Bez rozlišení 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

SOU8 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

SOU8 

SOUB 

SOUB 

SOUB 

1,000 11 628,00 11628,00 2016_0TSKP 

1,000 11628,00 11628,00 2016_0TSKP 

1,000 1 163,00 1163,00 2016_0 TSKP 

1,000 11628,00 11628,00 2016_0TSKP 

1,000 4 6S1,00 4 6S1,00 2016_0TSKP 

1,000 4 6S1,00 4 6S1,00 2016_0TSKP 

1,000 1163,00 1163,00 2016_0TSKP 

1,000 S 814,00 S 814,00 2016_0 TSKP 

1,000 S 814,00 5 814,00 2016_0TSKP 

1,000 S 814,00 S 814,00 2016 OTSKP 

1,000 11628,00 11628,00 2016 OTSKP 

1,000 S81,00 581,00 2016 OT5KP 

1,000 581,00 581,00 2016 OTSKP 

1,000 581,00 581,00 2016 OTSKP 

1,000 581,00 581,00 2016 OTSKP 

1,000 S81,00 581,00 2016 OTSKP 



'I 


