

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: Palackého náměstí 4,
128 01, Praha 2
IČO: 24341



Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.
se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10
IČO: 4767543



Číslo Objednávky: S1005-2020/010-2024

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 010-2024 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 7. 2024

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): max. počet MD: max. počet MD: 152
max. částka v Kč bez DPH: 1 452 968,-

Objednatel



ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 010-2024

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 IČO: 24341	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10 IČO: 4767543

Číslo Objednávky:	S1005-2020/010-2024
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednávané plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-305 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass EZKarta v červenci 2024 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-306 na Provedení projektových a administrativních činností v červenci 2024
Požadovaný termín dodání:	31. 7. 2024
Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):	POS_ChK2.0-305: max. počet MD: 118 / max. částka v Kč bez DPH: 1 142 638,- POS_ChK2.0-306: max. počet MD: 34 / max. částka v Kč bez DPH: 310 330,- Celkem: max. počet MD: 152 / max. částka v Kč bez DPH: 1 452 968,-

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-305 na Provedení odborných činností v rámci prací
pro Green Pass EZKarta v červenci 2024



POS_ChK2.0-305_Gr
eenPass_cervenec_2024

POS_ChK2.0-306 na Provedení projektových a administrativních
činností v červenci 2024



POS_ChK2.0-306_pr
ojektova_administrativni

**Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:**



Objednatel



Souhlas Zhotovitele



Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	1. 7. 2024
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass EZKarta v červenci 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-305_Tečka/čTečka																										
Datum	1. 7. 2024																										
Popis požadavku	V rámci měsíce července 2024 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass a dalších odborných služeb aplikace EZKarta, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																										
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Release aplikace, příprava aplikace EZKarta • Správa Live Agent - ticketovací nástroj pro podporu • Správa JIRA - ticketovací nástroj pro rozvojové a konzultační požadavky • Správa Google Play Store/App Store (Očkovací průkazka) • Správa Firebase • Správa Crashlytics • Support & Maintenance • Podpora provozu aplikace EZKarta • Projektové, analytické, programátorské a administrátorské ad-hoc konzultační práce <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Vývojář</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 118 MD Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1 142 638,- Kč</p>			Role	Počet MD	Analytik senior	14	Architekt	4	Projektový manažer	16	Konzultant ICT	4	Vývojář	80	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																										
Analytik senior	14																										
Architekt	4																										
Projektový manažer	16																										
Konzultant ICT	4																										
Vývojář	80																										
Oblast	Dopady (ANO / NE)																										
Analytické dokumenty a podklady	ANO																										
Provozní dokumentace	ANO																										
Bezpečnostní dokumentace	ANO																										
Zdrojové kódy	ANO																										
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																										

Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1. 7. 2024
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v červenci 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-306_projektova_administrativa		
Datum	1. 7. 2024		
Popis požadavku	V rámci měsíce července 2024 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizace projektové dokumentace • Operativní účast na jednání • Kontrola výkazů ext. CC • 		
	Role	Počet MD	
	Projektový administrátor	18	
	Projektový manažer	8	
	Projektový manažer senior	8	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
	Analytické dokumenty a podklady	NE	
	Provozní dokumentace	NE	
	Bezpečnostní dokumentace	NE	
Zdrojové kódy	NE		
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE		
<p>Celkem (max. počet MD): 34 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 310 330,- Kč</p>			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		