
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

Pream bule

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební qráce projektu:

,,Modernizace učebny IT v ZS Staré Sedliště-stavební úpravy"

Objednatel a zhotovitel se seznámili s místními poměry a projektem a konstatují, že jim nejsou
známé jiné skutečnosti, než jsou obsahem cenového návrhu, které by jim bránily, plnit smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky
a kvalifikaci pro zhotovení díla a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a dle
živnostenských oprávněni tyto práce provádět.
Na základě výše uvedeného se smluvní partneři dohodli uzavřít tuto smlouvu za podmínek, které
jsou dále stanoveny.

ČI. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:
IČO:
tel.:
e-mail:
(dálejen objednatel)

a

Zhotovitel
Se sídlem
Zapsaný v
Zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojeni
Č. ú.
Tel.:
Email:
(dále jen zhotovitel)

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace
Staré Sedliště 360, 348 01 Staré Sedliště
Mgr. Jitka Lorencová, ředitelka
483 27 191

Západočeská stavební společnost s.r.o.
Kasárenská 831, 345 62 Holýšov
OR u Krajského soudu v Plzni, složka C9352
Josefem Majlátem, jednatelem
25215566
CZ25215566
Česká spořitelna, a.s.
6152437399/0800

ČI. II.
Předmět plnění

1. Zhotovení díla v rozsahu zpracované vítězné nabídky Ero veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem ,,Modernizace učebny IT v ZS Staré Sedliště-stavební úpravy".

2. Předmětem díla je rekonstrukce učebny IT a přilehlého kabinetu ve II.NP budovy školy. Učebna
pro výuku předmětu Informatika je v původním stavu. Nebylo do ní v předchozích letech
zasahováno, komě nutných oprav. Celkové řešení učebny je nepraktické a neodpovídá kapacitě
24 žáků.
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Učebna IT bude rozšířena o část přidruženého kabinetu, tzn. bude odstraněna stávající dělící
příčka a posunuta o 3,5 m směrem k východní stěně kabinetu, kde bude vyzděna nová příčka
z pórobetonových příček a osazeny nové dveře. Tím dojde ke zvětšení učebny IT na 62,9 m2 a
podlahová plocha kabinetu se sníží na 25,63 m2. Po montáži rozvodů budou provedeny nově
povrchové úpravy, tj. omítky, obklady, podlahové krytiny, nové kazetové podhledy, instalace
nových umyvadel včetně baterií v učebně a kabinetu. Napojení na sítě je stávající a nebude
měněno. Vytápění a TUV bude zachováno stávající, bez zásahu. Budou montovány nové požární
dveře do učebny IT a kabinetu a vše bude vymalováno. Barva bude upřesněna až při realizaci.

.
3. Uchazeč zajistí v rámci stavby:

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení ve 3 stejnopisech;
· POV - tj. náklady např. na objekty zařízení staveniště (šatna, umývárna, kancelář, příruční

sklad, chemické WC, sklad nářadí atd.), zpevněné staveništní komunikace včetně
komunikace ke stavební jámě, případně sjezd do staveništní jámy, plochy pro očistu vozidel,
zpevněné staveništní chodníky, zajištění proti splavování zemin atd.;

· ostatní náklady Zhotovitele spojené s provedením díla (zařízení staveniště, pojištěni);
· doklady k předáni stavby;
· náklady na případné staveništní rozvody vody a elektrické energie s podružným měřením po

dobu stavby;
· náklady na odebrání energie po dobu stavby;
· likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby - uchazeč si do nákladů započítá

náklady za uloženi veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na
povolenou skládku. Odpady vzniklé při realizaci stavby - poplatky za uložení veškerého
odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč
předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z
dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad
předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem;

· všechny zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality a bezpečné
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o
průběhu a výsledcích těchto Zkoušek;

· prohlášeni o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s
plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení;

· vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedeni stavby od
stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace do jednoho vícetisku (parě) projektové
dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací;

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a se smluvními
ujednáními.

5. Uchazeč je povinen si v rámci předmětu veřejné zakázky zajistit součinnost třetích osob (např.
správců ostatních sítí) a případné doklady požadované příslušnými právními předpisy od třetích
osob pro provedení předmětu veřejné zakázky.

6. Pozemek dotčené prováděním stavby: vlastník Obec Staré Sedliště - st. p. č. 469 v k. ú. Staré
Sedliště.

7. Zhotovitel i)rovede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Není-li
v položkovém rozpočtu nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a
tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se
za to, že kvalita provedených prací nesmí být horŠí než standardní kvalita, kterou by bylo možno
očekávat u kvalifikovaných pracovníků v přísluŠném oboru. V opačném případě se má za to, že
provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.

8. Součástí díla je i dokladová dokumentace, doklady o shodě, certifikáty a atesty použitých
materiálů apod.

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za

2



podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím
těchto zrněn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto zrněny musí být písemný.

10. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před
jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne
nebo zápisem ve stavebním deníku (pokud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených
v cenové nabídce) nebo dodatkem k této smlouvě (v případě, že zhotovitel vypracoval novou
položkovou kalkulaci). Zhotovitel nebude vícepráce provádět a zároveň uplatňovat jejich
zaplacení, pokud nebude změna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele.

ll. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto či obdobné práce uvedena, předloží zhotovitel
objednateli položkovou kalkulaci ceny.

12. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na zhotovovaném díle, pokud další postup prací vyžaduje
rozhodnuti objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo změny technického řešení, a to
do doby písemného odsouhlasení objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne,
zápisem do stavebního deníku nebo podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.

13. Zhotovitel se bude dále řídit při realizaci díla ve všech kvalitativních podmínkách platnými
technickými normami, kvantitativním rozsahem dle cenového návrhu.

ČI. III.
Termíny plnČní

l. Dílo bude realizováno v následujících termínech:
· Termín zahájení: 28. 6. 2024
· Závazný termín dokončení: nejpozději 16. 8. 2024
· Termín odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení díla
· Termín předáni staveniště do 5 dnů od písemného oznámení.

2. Zhotovitel dokončí dílo ve shora uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností
objednatele uvedených v této smlouvě, zápisech z předání staveniště či samostatných dohodách
učiněných písemnou formou a za předpokladu, že objem víceprací nebude Činit více jak 5 % nad
rámec smluvní ceny. V opačném případě bude příslušně upraven termín provedení díla.

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle bodu 2 tohoto článku z důvodů na
straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu
byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě
se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým
harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouZí o tolik dnů, o
kolik se prodloužil termín zahájení díla. V tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu
provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli. Zhotovitel je však i v takovém
případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na
prodloužení termínu pro dokonČení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový
harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit prováděni díla v případě, že zjistí při
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel
však musí pokračovat v prováděni těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je
zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přeruŠení provádění díla je
zhotovitel povinen písemně omámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu
pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí,
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pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit
při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na
prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový
harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastni náklady opatření k zamezení nebo
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla,
opatřeni před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.)

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

ČI. IV.
Cena díla, placení a fakturace

Smluvní strany dohodly Cenu za Dílo včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele jako cenu
neiWše přípustnou a neměnnou, ve výši:

K

Cena bez DPH DPH Cena celkem včetně
DPH

Celková cena díla 975 618,- KČ 204 879,78,- KČ 1 180 497,78,- KČ

Takto stanovená Cena Díla zahrnuje vŠechny náklady Zhotovitele související s plněním závazků
podle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena
v položkovém rozpočtu, popisu stavby nebo ostatních součástech Smlouvy o dílo, ale o kterých
Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl
nebo vědět měl a mohl, včetně povinností dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele
na to, zda je v této smlouvě uvedeno, Že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní
náklady či nikoliv).
DPH bude vyčísleno a odvedeno v souladu s platnými právními přepisy ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

l. Celková cena bude upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
představují dodatečné práce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, pokud budou vyžádány
objednatelem. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících
jednotkových cen položek a nákladů dle výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných
dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude
provedeno maximálně podle ceníkových položek RTS/URS aktualizovaných pro dané období.
Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce
vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem
přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být předem schváleno objednatelem a k jejich
provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací nebo
méněprací bude uvedeno na formulářích (změnových listech). Z jiných než uvedených důvodů,
mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští.

ČI. V.
Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem zaplacena po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo včetně soupisu provedených prací a zjišt'ovaciho
protokolu po protokolárním předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem.

2. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
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3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se stanovuje na 30 kalendářních dní. Dnem úhrady se
rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště,
příspěvková organizace, Staré Sedliště 360, 348 01 Staré Sedliště, IČ: 483 27191. Jiné doručení
nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným
způsobem uhradit.

5. Faktura musí být označena názvem projektu "Modernizace učebny IT v ZŠ Staré Sedliště-
stavební úpravy a registračním Číslem CZ.06.5.01/00/22 048/0004072.

6. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř.
bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na
výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit.

7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
8. Po ukončeni celého díla bude uhrazena částka na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu

provedených prací až do výše max. 80% celkové ceny díla. Faktura bude vystavena při předání a
převzetí díla a bude uhrazena po odstranění vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a
převzetí a zároveň po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci. Pokud to povaha stavby
vyžaduje.

9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel
právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění
těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

10. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se
tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

ll. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou či zákonem vyžadované, je objednatel
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystaveni nového řádného daňového účetního
dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli
začne plynout nová lhůta splatnosti.

12. V případě využití poddodavatelů zajisti zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelům k provedení závazků vyplývajících ze
smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdrženi platby ze strany objednatele za konkrétní
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své
poddodavatele k plněni a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům
a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností zhotovitele dle
tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení
objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné
doručením písemného oznámení o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní straně.

ČI. VI.
Záruka za jakost díla

l. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem
době 60 měsíců pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen '
s niže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla
uplatněna u Zhotovitele v odpovídající záruční době.

v záruční
v souladu
musí být
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2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem, dle ČI. VIII. Předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo
zásahem vyšší moci.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
C) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu

uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě
dohody smluvních stran.

5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem přijetí uplatnění vady díla

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však

ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění vady,
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů

od uplatnění vady,
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění

vady, v případě, že to není možné, musí zhotovitel v této lhůtě dohodnout s objednatelem
jiný termín odstranění vady,

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě doS ti pracovních dnů od uplatnění vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24
hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u
Zhotovitele bezprostředně e-mailem, faxem nebo osobně.

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání
vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a
konečné stanovisko soudního znalce.

9. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději den před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu či
pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimálni výši
0,5 milion KČ, uzavřenou po celou dobu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
udržovat pojištění odpovědnosti dle předchozí věty po celou dobu plnění dle této smlouvy.
pojistná smlouva je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli
jakékoliv změny tohoto pojištění.

ČI. VII
Provádění díla, pokyny k provádění díla,

práva a povinnosti zhotovitele
l. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určeni způsobu provádění díla; pokud tak

objednatel neučiní, zhotovitel při prováděni díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu

pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném prováděni díla,
zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny
pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle
daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli
písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele.
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3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele,
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny
objednatele.

4. zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky' týkající se místa plnění a tyto překážky
znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to
bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou
změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla
přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí
pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky.

6. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří:
a) jsou pro danou činnost kvalifikovaní, kteří mají veškerá potřebná úřední povoleni a platné

kvalifikační doklady k provádění díla. V případě pochybností je zhotovitel povinen na výzvu
objednatele způsobilost pracovníků k výkonu práce doložit;

b) jsou prokazatelně zdravotně způsobilí, absolvovali předepsanou zdravotní prohlídku;
c) se účastnili školení a následného přezkoušení ze současně platných předpisů BOZP, PO a

OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a
požadavky p'o výkon příslušného druhu práce;

d) jsou vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a
ochrannými pracovními pomůckami a kteří tyto náležitě používají v předepsaném rozsahu a
účelu. Jiné osoby mohou na staveniště (pracoviště) vstoupit jen s vědomím zástupce
objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve
stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za
škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

7. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen:
a) dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví

v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a
souvisejících, jakož i předpisy zajišt'ující ochranu životního prostředí

b) řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č.
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení v platném mění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ Č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice v platném mění (a v případě prací prováděných hornickou
činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
v platném znění);

c) vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla;
d) nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povoleni;
e) zajistit si vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na

pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
D bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zábezpečeni pracovišť'

z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku.;
g) v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s

oprávněným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou
osobou.

h) vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu
s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách, a Č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v případě
provádění prací s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příkaz
před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;

' Mezi skryté překážky nepatří nutný archeologický průzkum, který bude proveden po zahájení stavby, ale až
případný archeologický nález, který by vyžadoval delší časové období z hlediska průZkumu (min. 14 dnů a více).
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i) provádět na stavbách separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a
označených shromažd'ovacích prostředků;

j) vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně
komunálních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství; je
při realizaci předmětu díla povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky
a pokud to bude možné použít obaly šetrné k životnímu prostředí.

k) při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a
nevypouštět do kanalizace zvlášť' nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro
nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových
územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního
úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok;

l) dodržovat zákon Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a při
provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

8. Zhotovitel je dále povinen:
m) vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní)

deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon a prováděcí vyhlášky, v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány
státní správy. Dále zde uvádí hlášení o aktuálním počtu pracovníků. Mimo stavbyvedoucího
zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník
objednatele. Jméno pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního
(montážního) deníku je uvedeno v Předávacím protokolu o předání staveniště, jeho případná
zrněna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu
Protokolu. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatřeni k odstranění vytknutých
závad. Nevyjádří-li se Zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních
dnů, má se za to, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost
stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat
lx podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době,
kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážni) deník uložen
v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel
objednateli při předáni díla;

n) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby zhotovitele pověřené za zhotovitele
provádět zápisy ve stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami ve stavebním
deníku jsou pro zhotovitele závazné a jejich případné následné neplnění bude posuzováno
jako neplněni smluvních závazků zhotovitele. Určený vedoucí směny Zhotovitele je
automaticky osobou oprávněnou za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku;

o) zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen ,,vedoucí
směny zhotovitele") pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním pokynů od
oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí směny zhotovitele bude vždy jmenovitě určen
zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho zástupce pro případ jeho nepřítomnosti;

p) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře
stavby ke kontrole či k učinění zápisu;

q) zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce
následující pracovní směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, že
se zápisem souhlasí;

r) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovni dobu stanovenou v této smlouvě -
nikdo z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele;

s) dodržovat ustanovení zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění;
t) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné

provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností;
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u) udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a
přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků Zhotovitelé ze
stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno;

v) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu díla, a
to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/;

w) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem, přičemž
protokolární forma předání a převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě
záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným pracovníkem zhotovitele a
oprávněným pracovníkem objednatele.

ČI. VIII.
Předání a převzetí díla, záruka za jakost

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis a obě ho podepíší. Po
dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel
zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 7 kalendářních
dnů předem.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením
díla se rozumí provedeni kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě
plnění, včetně prověření fůnkčnosti díla.

2. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby
nesl zhotovitel.

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
a) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto
smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho partnery,
c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedeni díla,
d) stavební a montážní deníky,
e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedeni dalších

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

4. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu

přejímacího řízeni upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 3 nebo některý doklad, jež má být její
součástí.

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b)zhodnocení kvality předávaného díla,
c)soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
d)způsob odstranění případných vad,
e)lhůta k odstranění případných vad,
f)výsledek přejímacího řízení,
g)podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předáni a převzetí díla provedli.
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7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

ČI. IX.
Odstoupení od smlouvy

l. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,
b) neodstraní v průběhu provádění" díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou

- odbornou péčí,
— v rozporu s projektovou dokumentací,
- platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,
- případně pokyny objednatele

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodě l je zhotovitel
povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci,
stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly
opatřeny k prováděni díla a dopraveny na místo provádění díla.

3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,
b) insolvenční návrh na prohlášeni byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
C) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
d) nastane vyšší moc uvedená v bodě smlouvy Vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší neZ 90 dnů znemožní některé
ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto
článku se vypořádají vzájemným zápoČtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupení
oprávněné smiuvni strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

6. V případě, že podle tohoto článku objednatel odstoupí od smlouvy na základě porušeni smlouvy
zhotovitelem, je současně oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000 KČ.

ČI. X.
Ostatní ujednání

l. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prací před jejich zakrytím a včas jej vyzvat
(zápisem ve stavebním deníku) k účasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž povinen předat
objednateli příslušná potvrzení o jakosti zabudovávaných materiálů ve smyslu zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dílo prováděné objednatelem. Staveništěm
/pracovištěm/ se pak rozumí vymezený prostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn
dát příkaz k okamžitému přerušeni prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním
způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku a v jiných odůvodněných případech (např. ohrožení
zdraví osob).

4. Kdekoliv se ve smlouvě vyskytují ujednání o pracovnících zhotovitele, vztahuji se závazky
z toho plynoucí rovněž tak na pracovníky všech případných subdodavatelů zhotovitele.
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Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá za činnost pracovníků svých subdodavatelů stejně,
jako kdyby to byli jeho vlastní pracovníci.

5. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje
se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních
podmínek.

6. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel žádnou
odpovědnost.

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho Činností včetně možných
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
Uvedené pojištění je povinen prokázat objednateli ještě před zahájením stavby. Trvání pojištění
je zhotovitel povinen prokázat na celou dobu realizace díla.

8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže
zprostit.

9. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této
smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

10. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako
zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele.

ll. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedeni díla, nebo které zhotovitel
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla,
jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí
přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

ČI. XI.
Smluvní pokuty

l. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené
náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky
zhotovitele.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
a) za nedodržení termínu dokončení díla včetně protokolárního předání uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - kč za každý den prodlení;
b) v případě nesplněni termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího. řízení

uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000, - KČ za každou vadu a den prodlení;
c) nevyklidí-li zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve

výši 2.000, - Kč za každý den prodlení;
d) nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstraněni vady reklamované v záruční době,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- KČ za každou vadu a každý den prodlení;
e) objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení

ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ve výši 50.000,- KČ za
každý případ porušení.

3. Pro uložení smluvní pokuty podle bodu 2 tohoto článku není rozhodující, zda se poruŠeni
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).

4. Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut podle této smlouvy nejsou dotčeny ani omezeny
nároky na náhradu případné Škody. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich
uplatnění u druhé smluvní strany. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit
v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.

5. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména následující:
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a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
b) provádění díla zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu

s ustanovením této smlouvy;
C) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;
d) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, zejména nedodržení závazků zhotovitele;
e) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá

dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla;
f) pokud objednatel neuhradí odsouhlasenou fakturu 21 dní po termínu splatnosti.

6. Veškeré pohledávky, smluvní a mimosmluvní pokuty či škody vyúčtované objednateli
v souvislosti s činností zhotovitele je objednatel oprávněn započítat.

7. výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné
Částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní
pokuta týká.

ČI. XII.
ÚČinnost smlouvy

l. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá úČinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu

kdykoli vypovědět a to i bez uvedení důvodu. výpovědní doba činí l týden ode dne doručení
výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení smlouvy v době, kdy již zhotovitel plnil, je zhotovitel
oprávněn vystavit fakturu na již provedené dílčí části díla dle jednotlivých položek uvedených
v příloze č. l této smlouvy - oceněném výkazu výměr.

ČI. XIII.
Postoupení práv ze smlouvy

l. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ČI. XIV.
Závěrečná ustanovení

l. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel souhlasí, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných
dodatků, byla za účelem prováděni zásady transparentnosti uveřejněna v registru Smluv.
Uveřejnění zajišt'uje objednatel.

4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

5. Při ukonČení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo
plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

6. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami.

7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku zrněny právní úpravy některé
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ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen ,,kolizní ustanovení")
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována,
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních strm se bude v této záležitosti
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanoveni.

8. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. l
parě obdrží zhotovitel a 1 parě zůstane objednateli akce.

Ve Starém Sedlišti dn,.. )'/: .C..
v Holýšově dne 13.6.2024

ředitelka

Přílohy:
Příloha č l _Oceněný výkaz výměr
Příloha č 2 pojistná smlouva

13


