
Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujíc ích zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.
se sídlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
spisová značka: oddíl C, vložka 10783, vedená Krajským soude v Brně
IČO: 48531235
DIČ:
Zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
telefon:
e-mail:
Zástupci zhotovitele:

ve věcech smluvních
ve věcech technických

(dále jen „zhotovitel“)
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3. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávanou v otevřeném řízení s názvem Výstavba fotbalových kabin“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), mezi objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem.  

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh, 
této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to 
včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných 
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

6. Inženýrsko-investorská činnost bude  prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem 
určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena v zápisu o předání a převzetí 
staveniště.  

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené stavební dílo: „Výstavba fotbalových kabin“.  

2. Dílo bude provedeno podle: 
• této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a Svazkem obcí 

mikroregionu Stražiště, IČO: 70968721 a uveřejněné na profilu zadavatele 
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00289931, projektové dokumentace s názvem 
„Stavba fotbalových kabin“ zpracované společností STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 
Moravské Budějovice, IČO: 26245906, zodpovědný projektant Ing. Milan Procházka, ev.č. 
ČKAIT – 1003148, v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), a to včetně výkazu 
výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve 
výkresových a textových částech této PD a  

• nabídky zhotovitele.  

3. Současně s výstavbou fotbalových kabin bude na základě samostatné smlouvy s jiným 
zhotovitelem, probíhat rekonstrukce atletického stadionu, přeložka kabelu vysokého napětí 
společnosti E.G.D; výstavba cyklostezky kolem Rokytky 1. etapa, a proto je nutná vzájemná 
koordinace průběhu a souběhu prací pro řádné plnění celého díla a sjednaných termínů 
provádění díla. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení a předání díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, 
a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.  

5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo 
realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních 
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objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; 
náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, 
zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených 
dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech 
požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby 
do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně. Geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno pokud to platné právní normy 
požadují, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a bude předáno objednateli, geodetické zaměření třikrát v grafické 
podobě a vše jedenkrát v digitální podobě. 

6. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana 
stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Závazek 
k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 

• dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 
týkajících se předmětu díla,  

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla, nejsou-li výslovně touto smlouvou svěřeny objednateli,  

• zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění, a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky apod… Zhotovitel je 
povinen zabezpečit oplocení staveniště. 

• průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 
včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních 
předpisů ve vztahu k takovému materiálu; veškerá manipulace se stavebním materiálem, 
popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny 
včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má 
být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit 
místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost 
vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele; doklady o 
likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: 
pěti) pracovních dnů, 

• zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění předmětu díla,  

• provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,  

• zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 
požadavků,  

• případné dopravní značení včetně jeho projednání,  

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,  

• provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 
jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla,  

• zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení předmětu díla,  
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jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla, 

zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení předmětu díla, 
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• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v 
listinné a 3x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých 
stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím),  

• vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 
podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a 
předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného 
výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM.  Geodetický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní, 

• zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech vč. návodů k užívání,  

• pořízení průběžné fotodokumentace stavby včetně její časové a prostorové identifikace a její 
uložení na datovém nosiči,  

• zabezpečení dokladů pro předání díla a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při ní,  

• další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí předmětu díla, nebo 
jsou k provedení předmětu díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 
právním předpisům a normám, nezbytné.  

7. Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup pracovníkovi, který je pověřen prováděním 
pravidelné údržby hrací plochy, vč. přístupu s technikou na provádění údržby. 

8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že žádným způsobem nedojde z jeho strany k dotčení ani 
užívání travnatých ploch nevymezených stavbou, nesmí zde být skladován žádný materiál, 
stavební suť ani odstaveny stavební stroje. 

9. Zhotovitel jako součást předmětu díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné 
k povolení užívání i ke kolaudaci stavby. Předávací dokumentace bude zhotovitelem předána 
kontaktní osobě objednatele.  

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění předmětu díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného 
předmětu díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

12. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně tištěné paré 
projektové dokumentace uvedené v čl. II.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. 
Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy 
stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

13. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v 

listinné a 3x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých 

stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím), 

vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 

polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a 

předané v souladu s $ 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 

technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,v aktuálně platné verzi Jednotného 

výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle 5 6 vyhlášky DTM. Geodetický 

podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 

geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní, 

zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 

systémech vč. návodů k užívání, 

pořízení průběžné fotodokumentace stavby včetně její časové a prostorové identifikace a její 

uložení na datovém nosiči, 

zabezpečení dokladů pro předání díla a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při ní, 

další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí předmětu díla, nebo 

jsou k provedení předmětu díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 

právním předpisům a normám, nezbytné. 

Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup pracovníkovi, který je pověřen prováděním 

pravidelné údržby hrací plochy, vč. přístupu s technikou na provádění údržby. 

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že žádným způsobem nedojde z jeho strany k dotčení ani 

užívání travnatých ploch nevymezených stavbou, nesmí zde být skladován žádný materiál, 

stavební suť ani odstaveny stavební stroje. 

Zhotovitel jako součást předmětu díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné 

k povolení užívání i ke kolaudaci stavby. Předávací dokumentace bude zhotovitelem předána 

kontaktní osobě objednatele. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění předmětu díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného 

předmětu díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 

podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. 

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně tištěné paré 

projektové dokumentace uvedené v čl. II.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. 

Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy 

stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 

Strana 4 (celkem 20)



Strana 5 (celkem 20) 

provést.  

15. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

16. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. 
Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály 
nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost pro životní 
prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či 
technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití 
nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

17. Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.   

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 
třetích osob 3.3.2025, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Tímto dnem 
zahájí zhotovitel činnost vedoucí k dokončení díla.   

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 
nejpozději do 30.10.2026.   

3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného předmětu díla nejpozději 5 pracovních 
dnů před termínem dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a 
převzetí předmětu díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí předmětu díla. 
Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.  

4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit (např. epidemiologická situace) a v důsledku níž nebudou 
moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení 
prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se 
zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.  

5. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím 
k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální 
opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající 
ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu 
dokončení díla. 

6. Místem plnění jsou:  parcela č. st. 2630, č. 2827/3, 2827/5, 2827/7, 2827/8, 2827/9, 2827/10, 
2827/33, 2822/9, 2822/10, 2822/11, 2822/14, 2822/15, 4233/1, vše v k.ú. Moravské 
Budějovice. 

15. 

16. 

17. 

provést. 

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 

v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 

(prohlášení o shodě dle $8 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 

povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 

konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 

jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. 

Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály 

nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost pro životní 

prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či 

technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití 

nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 

uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

lII | DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 

třetích osob 3.3.2025, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Tímto dnem 

zahájí zhotovitel činnost vedoucí k dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 

nejpozději do 30.10.2026. 

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného předmětu díla nejpozději 5 pracovních 

dnů před termínem dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a 

převzetí předmětu díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí předmětu díla. 

Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 

a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 

smluvních stran nemůže ovlivnit (např. epidemiologická situace) a v důsledku níž nebudou 

moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení 

prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se 

zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací. 

V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 

známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 

technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 

díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím 

k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální 

opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající 

ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu 

dokončení díla. 

Místem plnění jsou: parcela č. st. 2630, č. 2827/3, 2827/5, 2827/7, 2827/8, 2827/9, 2827/10, 

2827/33, 2822/9, 2822/10, 2822/11, 2822/14, 2822/15, 4233/1, vše v k.ú. Moravské 

Budějovice. 

Strana 5 (celkem 20)



Strana 6 (celkem 20) 

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:  

Cena díla bez DPH  ........................ 24.831.500,-- Kč 

DPH dle sazby 21 %   .......................... 5.214.615,-- Kč 

Cena díla včetně DPH  ........................ 30.046.115,-- Kč 

(dále též „cena za provedení díla“). 

2. Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty.  
Daň z přidané hodnoty ve výši shora uvedené je povinen přiznat Objednatel v režimu 
přenesené daňové povinnosti.  

3. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením objednatele 
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 
až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci 
daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. 

4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

• pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 
postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.  

5.  Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

6. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

7. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

8. Veškeré řádně provedené práce budou průběžně, 1x měsíčně fakturovány, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za 
skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury 
(věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací 
protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po 
odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání 
protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí 

IV : CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bezDPH 0000000000000 N eeeeee e ooeeeeooeeeece 24.831.500,-- Kč 

DPH dle sazby 21% 0000000000000 e eeeeeeeeeeeoeeeoeeeceece 5.214.615,-- Kč 

Cena díla včetně DPH 0000000000000 eeeeee e oeeeeeooeeeece 30.046.115,-- Kč 

(dále též „cena za provedení díla“). 

2. Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 

v souladu s ustanovením $ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty. 

Daň z přidané hodnoty ve výši shora uvedené je povinen přiznat Objednatel v režimu 

přenesené daňové povinnosti. 

3. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením objednatele 

jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude ztitulu plnění této smlouvy od 

zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 

v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 

až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci 

daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. 

4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

*  objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

*  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

e  pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 

postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu. 

5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

6. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 

smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 

služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 

předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 

smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 

smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

7. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 

rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 

vpoložkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 

vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

8. Veškeré řádně provedené práce budou průběžně, 1x měsíčně fakturovány, přičemž datem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za 

skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury 

(věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací 

protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po 

odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání 

protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí 
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hradit.   

9. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, údaje dle § 435 občanského zákoníku, číslo smlouvy, lhůtu 
splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 
nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 
dne od doručení faktury objednateli. 

12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

13. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

14. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

15. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště. 

16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej v souladu s ustanovením této smlouvy 
a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po 
jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
plnění a v jeho ceně zahrnuty.  

V ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST)  

1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně 
odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitelem. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny 
dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

hradit. 

Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 

závazných právních předpisů, údaje dle $ 435 občanského zákoníku, číslo smlouvy, Ilhůtu 

splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje 

náležitosti uvedené vtomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 

s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 

nová Ihůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 

důvody vrácení. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 

obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 

datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 

dne od doručení faktury objednateli. 

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 

zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 

předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 

Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 

po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 

staveniště. 

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 

z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej v souladu s ustanovením této smlouvy 

a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud 

tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 

plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

V ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST) 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 

sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli 

k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně 

odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené 

zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. Objednatel 

je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení 

návrhu zhotovitelem. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny 

dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. 
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2. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování: 

3. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení (dále 
návrh). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací. 

4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Vícepráce neobsažené v rozpočtu 
budou oceněny podle cenové soustavy RTS, vydané pro rok, v němž se vícepráce provádí, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vícepráce, které nejsou obsaženy v cenové soustavě 
RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu 
změnového listu nejpozději do 10  dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. Po splnění 
všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. 

5. Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné 
zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči 
objednateli právně neúčinné. 

VI VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 
vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 
součástí stavby-díla. 

VII STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu 
vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do 
díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 
zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto 
bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 
náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže 
nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 

2. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování: 

3. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 

vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich 

odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení (dále 

návrh). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 

nebo méněprací. 

4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Vícepráce neobsažené v rozpočtu 

budou oceněny podle cenové soustavy RTS, vydané pro rok, v němž se vícepráce provádí, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vícepráce, které nejsou obsaženy v cenové soustavě 

RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu 

změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. Po splnění 

všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 

sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. 

5. Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné 

zakázky dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči 

objednateli právně neúčinné. 

VI VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 

součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 

vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 

objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 

objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 

práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 

součástí stavby-díla. 

V STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s 6 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 8 6 a přílohou č. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 

a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu 

vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do 

díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 

zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 

pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto 

bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 

požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 

aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 

náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže 

nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 
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zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné 
odkrytí uhradí objednatel.  

4. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných budou předkládány zástupci objednatele k 
nahlédnutí před zakrytím prací. 

VIII STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště.  

2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.  

3. Příjezd na staveniště je možný pouze z ul. Havlíčkova. V termínu od 3. 3. 2025 pokračovat stavba 
atletického stadionu, kdy bude využíván stejný příjezd na staveniště z ul. Havlíčkova.  

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním předmětu díla a tyto 
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.  

7. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

8. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně předmětu díla. 

9. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

11. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

12. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 

14. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou 
součástí sjednané ceny díla.   

15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených místech 
dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách. 

zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné 

odkrytí uhradí objednatel. 

Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných budou předkládány zástupci objednatele k 

nahlédnutí před zakrytím prací. 

VIIl STAVENIŠTĚ 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve. 

Příjezd na staveniště je možný pouze z ul. Havlíčkova. V termínu od 3. 3. 2025 pokračovat stavba 

atletického stadionu, kdy bude využíván stejný příjezd na staveniště z ul. Havlíčkova. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním předmětu díla a tyto 

vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení. 

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně předmětu díla. 

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 

jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu díla a 

při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 

činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 

těchto sítí. 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou 

součástí sjednané ceny díla. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 

staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 

nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených místech 

dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách. 
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16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí předmětu díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
předmětu díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí předmětu díla). 

17. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

IX PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli bez vad a nedodělků.   

2. Objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele zorganizuje předání a převzetí předmětu díla, o 
kterém pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí předmětu díla a soupis případných vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

5. Objednatel k předání a převzetí předmětu díla přizve osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a 
bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze 
strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

8. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je 
v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s 
odstraněním vad (objednatel může využít pozastávku). Odstraněním vad jinou osobou, než 
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 
zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

16. 

17. 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí předmětu díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 

(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 

předmětu díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí předmětu díla). 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

IX PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu 

díla objednateli bez vad a nedodělků. 

Objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele zorganizuje předání a převzetí předmětu díla, o 

kterém pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 

nepřevzetí předmětu díla a soupis případných vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

Objednatel k předání a převzetí předmětu díla přizve osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a 

bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze 

strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

Vpřípadě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 

dohodly na vyloučení použití ustanovení 8 2609 občanského zákoníku. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 

Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiné Ihůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených Ihůtách vady 

neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je 

vtakovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé vsouvislosti s 

odstraněním vad (objednatel může využít pozastávku). Odstraněním vad jinou osobou, než 

zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 

zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 

strany vylučují aplikaci $6 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 

zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 

umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 

od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 
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10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či 
zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 
odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po 
této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. 

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:  

• ZTI – zařizovací předměty, vodovodní baterie, ohřívače vody 

• ÚT – regulační armatury, radiátory   

• MaR – všechny komponenty musí být od jednoho výrobce  

• VZT – jednotky, výústky, ventilátory (všechny komponenty musí být od jednoho výrobce)  

• Vnitřní obklady a dlažby  

• Vypínače, zásuvky 

• Výplně otvorů  

X ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva 
objednatele nebo třetích osob. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 
se vyskytnou v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané smlouvou.    

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

5. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 

10. 

11. 

12. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve Ihůtě 

nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 

vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými vtéto smlouvě či 

zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 

odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po 

této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. 

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby: 

e  ZTl-zařizovací předměty, vodovodní baterie, ohřívače vody 

* ÚT-regulační armatury, radiátory 

*  MaR- všechny komponenty musí být od jednoho výrobce 

e  VZzT-jednotky, výústky, ventilátory (všechny komponenty musí být od jednoho výrobce) 

*  Vnitřní obklady a dlažby 

*  Vypínače, zásuvky 

*  Výplně otvorů 

X  ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době 

provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 

týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva 

objednatele nebo třetích osob. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 

záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti 

sjednané smlouvou. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 

jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
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dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

8. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

10. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. X. 
bodu 4. této smlouvy. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou z ceny díla.  

12. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být sjednána náprava. 

13. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li 
dohodnuta lhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 
části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 

15. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Bezprostředně poté, co se zhotovitel seznámí s reklamovanou vadou, dohodnou se 
zhotovitel s objednatelem písemně na lhůtě pro odstranění vady. Takto stanovený termín 
odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že se 
smluvní strany na lhůtě pro odstranění nedohodnou, platí za závazný termín odstranění vady 
termín 15 dnů od uplatnění reklamace. 

16. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. 

17. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 
trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 
objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

18. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

19. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

20. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. X. 

bodu 4. této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 

odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 

slevou z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 

jakým způsobem má být sjednána náprava. 

Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 

uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li 

dohodnuta Ilhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 

či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 

a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 

stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 

části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Bezprostředně poté, co se zhotovitel seznámí s reklamovanou vadou, dohodnou se 

zhotovitel s objednatelem písemně na Ilhůtě pro odstranění vady. Takto stanovený termín 

odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že se 

smluvní strany na Ilhůtě pro odstranění nedohodnou, platí za závazný termín odstranění vady 

termín 15 dnů od uplatnění reklamace. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí o reklamaci. 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 

popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 

trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 

objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 

objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 

vady. 
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XI PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 
splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III bodu 2 této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny 
díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a 
vadu. 

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť.  

6. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. XVI.9. je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.  
Tuto pokutu zaplatí objednatel i v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XVII.7.  

7. Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu 
BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů 
požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho 
poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, 
inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně technických dozorem investora, objednatelem, 
nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP – pohyb pracovníků po 
staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, 
používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve 
výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný 
pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky), pokutu ve výši 
10 000,- Kč. Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a 
zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například 
sankce ze strany kontrolních orgánů. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v 
nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den 
porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XIII.2. ve sjednaném rozsahu. 

10. Za porušení jakékoliv jiné v této smlouvě nesankcionované povinnosti se zavazuje zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

11. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 
v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci 
na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je 

XI  PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

10. 

11. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 

splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III bodu 2 této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny 

díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 

s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 

každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 

termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a 

vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 

nedodělek) zvlášť. 

V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené včl. XVI.9. je objednatel oprávněn zhotoviteli 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. 

Tuto pokutu zaplatí objednateli v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XVII.7. 

Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu 

BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů 

požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho 

poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, 

inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně technických dozorem investora, objednatelem, 

nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 

každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP — pohyb pracovníků po 

staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, 

používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve 

výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný 

pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky), pokutu ve výši 

10 000,- Kč. Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a 

zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například 

sankce ze strany kontrolních orgánů. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v 

nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den 

porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XIII.2. ve sjednaném rozsahu. 

Za porušení jakékoliv jiné v této smlouvě nesankcionované povinnosti se zavazuje zhotovitel 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě a objednatel 

v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci 

na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je 
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zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené 
dotace. 

12. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

13.  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 
pokuty. 

14. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

16. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

17. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

18. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z 
titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za 
příčící se dobrým mravům. 

XII ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

• neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 
k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli, 

• nepředání staveniště objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud: 

• bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 

• přeruší zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 30 pracovních dní po sobě 
jdoucích,   

• zhotovitel je v podstatném prodlení se zahájením prací na díle (více než 30 kalendářních dnů), 

• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,  

• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 
poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je 
povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni 
odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené 

dotace. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 

pokuty. 

Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 

soudu jejího snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 

to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 

zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z 

titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 

v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 

od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 

z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 

této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu stímto omezením bude považován za 

příčící se dobrým mravům. 

XII ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

* neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve Ilhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 

k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli, 

* nepředání staveniště objednatelem. 

.Ě Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud: 

* bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 

-  přeruší zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 30 pracovních dní po sobě 

jdoucích, 

* zhotovitel je v podstatném prodlení se zahájením prací na díle (více než 30 kalendářních dnů), 

*  zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 

*  zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 

poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení. 

3. 

4. 

Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je 

povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni 

odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení. 
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5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

XIII POJIŠTĚNÍ 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 
vyšší moci.  

2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či úředně ověřenou kopii 
uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 
přičemž výše pojistné částky činí 100 % sjednané ceny bez DPH dle čl. IV.1. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 
související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu 
jejich poddodávky.  

XIV BANKOVNÍ  ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ  DÍLA  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při 
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 
občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s 
jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné 
péče půjde k jeho tíži. 

2.  Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 
výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH. 

3. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla až do 
předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.  

4. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.  

5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 15 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni předání a převzetí 
staveniště. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 

.Ě Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení. 

.Ě Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

XIII POJIŠTĚNÍ 

.Ě Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 

odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 

vyšší moci. 

.Ě Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či úředně ověřenou kopii 

uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 

přičemž výše pojistné částky činí 100 % sjednané ceny bez DPH dle čl. IV.1. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

.Ž Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu 

jejich poddodávky. 

XIV BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA 

.Ě Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při 

splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu 6 5 odst. 1 

občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s 

jeho povoláním nebo stavem spojena stím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné 

péče půjde k jeho tíži. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 

výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH. 

.Ě Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla až do 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které 

nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků. 

.Ě Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 

smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

.Ě Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 15 kalendářních 

dnů ode dne podpisu smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni předání a převzetí 

staveniště. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve 

sjednané Ilhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 

povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel 

bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené Ilhůtě, považují to obě 

Strana 15 (celkem 20)



Strana 16 (celkem 20) 

smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

6. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění objednatelem, 
je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

7. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle 
předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

8. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

XV ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE PO DOBU ZÁRUČNÍ LHŮTY 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 

2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.  

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 
má právo odmítnout jeho převzetí. 

5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek objednatelem, 
je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 

XVI POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým 
stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

.Ž V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění objednatelem, 

je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 

30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud zhotovitel 

sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané Ilhůtě nepředloží, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 

částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 

vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

.Š. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 

situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle 

předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 

povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

.Ě Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

XV ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE PO DOBU ZÁRUČNÍ LHŮTY 

. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 

ÝĚ Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční Ilhůty. 

.Ě Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční Ilhůty zhotovitel neodstraní případné 

reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 

záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 

Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 

tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

.Ě Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 

podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 

objednateli ve sjednané výši a ve sjednané Ilhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 

má právo odmítnout jeho převzetí. 

. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek objednatelem, 

je zhotovitel povinen doručit objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 

30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud zhotovitel 

sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané Ilhůtě nepředloží, je 

Zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 

částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 

vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

ÝĚ Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 

dnů ode dne uplynutí záruční Ilhůty. 

XVI POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

.Ž Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým 

stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů a $ 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 
nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých 
pracovištích zhotovitel a výlučně zodpovídá za jejich dodržování.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 
Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.  

5. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to včetně originálů 
účetních dokladů, smlouvy o dílo a případných dodatků k této smlouvě minimálně do 31.12.2037. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena pro některé z dokladů souvisejících 
s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány 
po dobu uvedenou v těchto právních předpisech.  

7. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
technický dozor provádí sám objednatel.  

8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

9. Zhotovitel se zavazuje v předstihu před zahájením prací předat objednateli ke kontrole a schválení 
seznam materiálu určeného pro plnění díla. V seznamu bude uveden název, parametr a výrobce, 
případně dodavatel materiálu. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce nebudou zahájeny bez 
písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů objednatelem. Veškeré případné změny 
materiálu v průběhu výstavby musí být schváleny písemně objednatelem vždy před jejich 
provedením. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí, kterým prokázal v nabídce splnění technické 
kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 
a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu stavebního 
zákona). 

11. Pokud dojde ke změně osoby uvedené v čl. XVI.10. této smlouvy, změna takovéto osoby musí být 
schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu 
požadavků objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.5. výzvy k podání nabídek. 
Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení povinností stanovených tímto článkem. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 do 
19:00 hodin. Hlučné práce bude možné provádět v pracovní dny pouze od 8:00 do 19:00 hodin. 

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 

nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých 

pracovištích zhotovitel a výlučně zodpovídá za jejich dodržování. 

.Ž Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 

se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 

Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

. Dle ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

ÝŽ Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to včetně originálů 

účetních dokladů, smlouvy o dílo a případných dodatků k této smlouvě minimálně do 31.12.2037. 

Pokud je včeských právních předpisech stanovena pro některé zdokladů souvisejících 

s prováděním díla dle této smlouvy delší Ilhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány 

po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. 

.Ě Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 

technický dozor provádí sám objednatel. 

ŤŽ Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

.Ž Zhotovitel se zavazuje v předstihu před zahájením prací předat objednateli ke kontrole a schválení 

seznam materiálu určeného pro plnění díla. V seznamu bude uveden název, parametr a výrobce, 

případně dodavatel materiálu. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce nebudou zahájeny bez 

písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů objednatelem. Veškeré případné změny 

materiálu v průběhu výstavby musí být schváleny písemně objednatelem vždy před jejich 

provedením. 

10.Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí, kterým prokázal v nabídce splnění technické 

kvalifikace podle $ 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 

a 2 $6 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu stavebního 

zákona). 

11.Pokud dojde ke změně osoby uvedené v čl. XVI.10. této smlouvy, změna takovéto osoby musí být 

schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu 

požadavků objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle 8 79 odst. 2 písm. c) a d) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.5. výzvy k podání nabídek. 

Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení povinností stanovených tímto článkem. 

12.Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 do 

19:00 hodin. Hlučné práce bude možné provádět v pracovní dny pouze od 8:00 do 19:00 hodin. 
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13. Práce prováděné ve dnech pracovního volna a státních svátcích musí být předem odsouhlaseny 
Městem Moravské Budějovice na základě písemné žádosti zhotovitele. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby viditelně označí staveniště jedním billboardem 
min. o rozměru 5,1 x 1,8 m. Grafické provedení billboardu bude odpovídat manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.  

XVII PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než 
byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem 
písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový 
poddodavatel prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 
v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné 
osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební práce, 
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

3. Každá z osob uvedených v čl. XVII.1. a XVII.2. může být zhotovitelem nahrazena po předchozím 
písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat 
minimálně kvalifikaci osoby nahrazované. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu plnění 
poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně 
v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

5. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí 
být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je 
zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli 
na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

XVIII PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PŘIJATÝM 
EU V SOUVISLOSTI S RUSKOU AGRESÍ NA ÚZEMÍ UKRAJINY VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem 
ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

13.Práce prováděné ve dnech pracovního volna a státních svátcích musí být předem odsouhlaseny 

Městem Moravské Budějovice na základě písemné žádosti zhotovitele. 

14.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby viditelně označí staveniště jedním billboardem 

min. o rozměru 5,1 x 1,8 m. Grafické provedení billboardu bude odpovídat manuálu, který je ke 

stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

XVIIPODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než 

byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem 

písemně odsouhlasena objednatelem — toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož 

prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový 

poddodavatel prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 

v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

2. Pokud  zhotovitel prokazoval vnabídce technickou  kvalifikaci | prostřednictvím | jiné 

osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební práce, 

ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

3. Každá z osob uvedených v čl. XVII.1. a XVII.2. může být zhotovitelem nahrazena po předchozím 

písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat 

minimálně kvalifikaci osoby nahrazované. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu plnění 

poddodavatelem vopřípadech, kdy zhotovitelem  uvažovaný poddodavatel prokazatelně 

v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

5. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 

jejich poddodávky. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 

poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 

poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí 

být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je 

zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli 

na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

XVIIl : PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PŘIJATÝM 

EU V SOUVISLOSTI S RUSKOU AGRESÍ NA ÚZEMÍ UKRAJINY VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem 

ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
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c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že nevyužije při plnění předmětu této smlouvy 
poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty 
zakázky. 

3. Zhotovitel dále podpisem této smlouvy prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, 
které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové 
zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

4. Současně zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a 
nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

XIX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
nabyde jejím uveřejněním v registru smluv.  

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá 
uveřejnění na profilu zadavatele. 

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 
s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

8. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, 
terorismus, opatření vlády související s pandemií apod.  

9. Tato akce je spolufinancována z Fondu Vysočiny. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 
nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství). 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že nevyužije při plnění předmětu této smlouvy 

poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) — c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty 

zakázky. 

3. Zhotovitel dále podpisem této smlouvy prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, 

které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové 

zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

4. Současně zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 

zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a 

nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

XIX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

í 

10. 

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

příloha č. 1 — položkový rozpočet zakázky 

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 

dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 

nabyde jejím uveřejněním v registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá 

uveřejnění na profilu zadavatele. 

Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 

s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 

především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 

budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, 

terorismus, opatření vlády související s pandemií apod. 

'Tato akce je spolufinancována z Fondu Vysočiny. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že ve 

smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 

nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 

tajemství). 

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 

autentičnost této smlouvy svým podpisem. 
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11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení
evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně
podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv
splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

13. Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice na svém jednání dne 11.6.2024 pod
usnesením č. RM-45/2024/10

XX PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Moravských Budějovicích dne __. __. 2024 V Mor. Budějovicích dne ___.___. 2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Ferdan
starosta
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