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Přípojka splaškové kanalizace Střílky č.p. 90 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen „NOZ“) 

 
 

 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, 
Zámecká 107 
sídlo: Zámecká 107, 768 04 Střílky 

IČ: 47935740 

DIČ:  
jednající: Mgr. Ladislav Huťka 

telefon: 
zastoupení ve věcech technických:  

telefon a e-mail:   
 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ČAK CZ, s.r.o. 
sídlo: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 

IČ: 25515608 

DIČ: CZ25515608 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 29576 

bankovní spojení č. ú.:  vedený u Komerční banka, a.s. 
jednající: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel 
telefon:  

zastoupení ve věcech technických:  T  R , stavbyvedoucí 
telefon a e-mail:  

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy: 
 
 

I.    Předmět smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí dílo specifikované v článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje za 
řádně a včas zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
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II. Specifikace díla 
 

2.1 Předmětem díla je kompletní provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících 
služeb v rozsahu projektové dokumentace z 11/2022, kterou vyhotovil   – 

společnost Kaninga Real s.r.o.. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 
nejsou v projektové dokumentaci obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba. 

2.2  Předmět díla zahrnuje také provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, 
věcí a dodávek nutných k řádnému provedení díla, zejména: 
 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla, včetně 

uvedení pozemků a komunikací dotčených prováděním díla do původního stavu; 
c) dodání dokumentace skutečného provedení díla včetně dokladové části ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě; dokumentace skutečného provedení díla bude rovněž 
předána v digitální podobě ve formátu *.pdf  a *.dwg. 

d) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovených touto smlouvou a 

případných změn a dodatků smlouvy sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících 
z rozhodnutí příslušných orgánů.   

2.4 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 
nacházejí v místě provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat 
skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření 
skutečného stavu inženýrských sítí před započetím provádění díla se správci uvedených 
inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby 
při provádění prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

2.5 Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné 
dohody s objednatelem, a to formou písemného dodatku této smlouvy. 

2.6 Součástí závazku zhotovitele a důkazem řádného provedení díla bude také zajištění, 
provedení a doložení úspěšných výsledků případných individuálních, komplexních, garančních 
zkoušek díla či některé jeho části a zajištění eventuálního zkušebního provozu a požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 
Provádění dohodnutých zkoušek díla či některé jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou; 
b) podmínkami stanovenými českými technickými normami (dále „ČSN“); 
c) projektovou dokumentací; 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
 

2.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází při provádění díla v úvahu, budou pro provedení díla považovat obě smluvní 
strany za závazné v plném rozsahu. 
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III. Doba plnění 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to do 60 kalendářních dnů od 
předání staveniště. 

3.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním díla objednateli. Dílo se považuje za řádně zhotovené, bude-li provedeno v souladu 
s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta 
další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 
požadované touto smlouvou. 

3.3 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % (deset procent) ze sjednané ceny za dílo, nebudou mít vliv na termín zhotovení 
díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany 
písemně nedohodnou jinak. 

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, 
povrchové úpravy apod. Je-li v této smlouvě (včetně jejích příloh) definován konkrétní výrobek 
nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

3.5  Zhotovitel přebírá odpovědnost za nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 
2 NOZ. 

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně 
objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla, a to o dobu, o 
kterou bylo provádění díla takto prodlouženo. 

 

 
IV. Místo provádění díla 

 

            Místem provádění díla je: Nová 90, 768 05 Střílky a dále, jak je uvedeno v projektové                                                                                                                              
dokumentaci. 
             

 

V. Cena za dílo, platební podmínky 

 

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena bez DPH                                               756 885,00 Kč 

 
12% sazba DPH                                             90 826,20 Kč   

 
Cena včetně DPH                                          847 711,20 Kč 

(slovy:  osm set čtyřicet sedm tisíc sedm set jedenáct korun českých dvacet haléřů) 
 

5.2 Cena za dílo, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak 
je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH, nebo v případě 
předvídaném a uvedeném v článku V. odst. 10 smlouvy. 



4 

 

5.3 V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, tj. nejen náklady, které jsou 
uvedeny v dokumentech předaných mu objednatelem, nebo z nich vyplývají, ale i náklady, 
které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí 
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na: pořízení všech věcí potřebných k provedení 
díla; dopravu na místa plnění vč. vykládky; skladování; zajištění manipulační a zdvihací 
techniky; přesun hmot; zařízení staveniště a jeho zabezpečení; zajištění a provedení všech 
opatření organizačního a stavebně technologického charakteru; dodávky a služby související 
s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku - v případě, že zhotovitel bude některé 
práce provádět pomocí subdodavatelů, zajistí na své náklady výkon koordinátora BOZP na 
staveništi; zřízení a údržbu hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele                a 

subdodavatele; úklid průběžný a konečný úklid staveniště; veškerou dokumentaci pro 
provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.); dokumentaci 
skutečného provedení díla; provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí; předání 
atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných 
k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, 
pojištění odpovědnosti za škodu, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti 
práce, protipožární opatření, poplatky za uložení stavební suti a ekologickou likvidaci 
stavebních odpadů a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

5.4 Zaplacením ceny za dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je 
splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo. Žádné další nároky zhotovitele na zaplacení 
v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně 
smluvními stranami dohodnuto něco jiného. 

5.5 Objednatelem nebudou zhotoviteli poskytována jakákoli finanční plnění před 
zahájením provádění díla. Objednatel nebude v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli 
zálohy. 

5.6 Daňové doklady budou zhotovitelem předkládány objednateli maximálně dvakrát za 

měsíc. K daňovým dokladům musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 
provedených v příslušném období, v členění po položkách dle přiloženého výkazu výměr, 
oceněný v souladu se smlouvou (včetně jejích příloh) a odsouhlasený objednatelem (dále jen 
„zjišťovací protokol“). 

5.7 Daňové doklady budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a řádné označení objednatele a 
zhotovitele. V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 
doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného daňového dokladu objednateli.   

5.8 Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) 
kalendářních dní ode dne předání řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli.  

5.9 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li v poslední den lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 
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5.10 Zhotovitel má nárok na zaplacení vyšší ceny za dílo, než ceny sjednané při uzavření 
této smlouvy, pouze při současném splnění těchto podmínek: bude se jednat o navýšení z titulu 
plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla 
sjednaného při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve smlouvě 
(včetně jejích příloh), ani z ní nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit při 
prověřování vhodnosti projektové dokumentace a při tvorbě nabídkové ceny ani při vynaložení 
odborné péče (dále jen „vícepráce“) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně 
zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel 
bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat pravidla a postupy 
stanovené jeho zřizovatelem, tj. ČR – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Veškeré 
vícepráce budou před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem. 

5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na navýšení ceny za dílo, jestliže písemně neoznámí 
objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného navýšení bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je toto navýšení nevyhnutelné. Samotné písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na navýšení ceny za dílo, které je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 

5.12 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu 
státního stavebního dohledu, příp. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či v důsledku 
rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, nebo změn předpisů a ČSN (EN), zavazuje 
se zhotovitel tyto práce provést na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. Pokud tyto 
práce budou splňovat definici víceprací dle čl. V. odst. 10 smlouvy, bude objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli cenu za dílo přiměřeně navýšenou s ohledem na rozsah víceprací.  

5.13 Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil pro 
sestavení nabídkové ceny (oceněný výkaz výměr). Nebudou-li práce či dodávky použité 
k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny ve výkazu výměr, budou se oceňovat 
dle ceníku společnosti RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno 615 00 aktuálního v době ocenění. 
Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním díla (obvyklý pojem: 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných 
předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy nedojde k dohodě 
o navýšení ceny za dílo při rozšíření předmětu díla nebo jeho změně. 

5.14 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah 
předmětu díla. V tomto případě bude cena za dílo úměrně snížena s použitím cen z oceněného 
výkazu výměr. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku 
k této smlouvě. 

 

 

VI. Součinnost smluvních stran 
 

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro řádné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde 
to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2 Pokud jsou kterékoli smluvní straně známy skutečnosti, které jí brání nebo mohou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
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možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, 
ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 

             

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění 
díla a že disponuje potřebnými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel také prohlašuje, že prověřil podklady a pokyny, které 
obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané 
podmínky pro provádění díla včetně ceny za dílo a doby provedení díla zohledňují všechny 
výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý 
k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a 
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. 

7.2  Zhotovitel na základě výše uvedeného dále prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, 
za sjednanou cenu za dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než 
dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat 
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných mu objednatelem, je povinen prokázat, že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit dříve, jinak odpovídá za vady díla ve smyslu ustanovení § 2594 odst. 
4 NOZ.. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně po vzniku některé níže uvedené skutečnosti 
takovou skutečnost objednateli písemně oznámí: 

a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele;  
b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele 

k úhradě nákladů tohoto řízení, před řádným předáním díla objednateli;  
c) vstup zhotovitele do likvidace;  
d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že zhotovitel je 

předlužen anebo insolventní; 
e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; 
f)  rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení 
jiných organizačních změn; 

g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy;  

h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; 
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i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 

V případě porušení této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy bez 
dalšího odstoupit. 
 

 
 

7.4 Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět v průběhu provádění díla, uvádění 
zhotoveného díla do provozu a provádění závěrečného vyúčtování díla kontrolu; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle smlouvy, technických norem a příslušných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na zjištěné 
nedostatky při provádění díla pak upozorní zhotovitele zápisem ve stavebním deníku; 

c) objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob zúčastněných při 
provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu se 
smlouvou, vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy. 

 
 

7.5 Zhotovitel předloží objednateli doklady o uložení stavební suti a ekologická likvidace 
stavebních odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
 

 

 

VIII. Stavební deník 
 

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést na 
staveništi stavební deník, a to v jednom originále a dvou průpisech. Zhotovitelem bude veden 
pouze jeden stavební deník, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací, včetně prací případných subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, např. změny harmonogramu postupu 
prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním stranám kdykoli 
přístupný. 
8.2 Stavební deník povede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí, kterou je  

. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí 
být tato skutečnost bezodkladně oznámena objednateli a uvedena ve stavebním deníku. 
8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl objednateli vždy k okamžité dispozici. 
8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 
8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
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8.6 Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran či 
zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která se dle této smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. 
8.7 Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení.  
 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
 

9.1 Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště je stanoven na září 2024. O 

předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 
bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této 
smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Při předání staveniště 
bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, 
veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

9.3 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním 
díla a za osazení případného dopravního značení; 

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů; 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele. 

 
 

9.4 Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění díla, na vlastní náklady. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať 
již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9.6 Ke dni předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid 
místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni 
uvedeny do původního stavu. 
 

X. Podmínky provádění díla 

10.1 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN či ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, včetně hygienických, 
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protipožárních a bezpečnostních, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.  

10.2 Ke zhotovení díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, 
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a 
úspora energie. 

10.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 
předmět a rozsah díla, a podle nichž je povinen dílo řádně zhotovit. Zhotovitel je zejména 
povinen prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost těchto dokumentů upozornit objednatele.  Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá 
za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž 
za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku nesplnění 
této jeho povinnosti objednateli vznikne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa plnění, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků a staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní budovy hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, a za tím účelem zajistí uložení stavební 
suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů; 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
případných subdodavatelů. 

 

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a 
nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli, kdykoli v průběhu provádění díla, písemný seznam všech svých 
subdodavatelů. 

10.6 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po 

celou dobu provádění díla, tj. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit. 

10.7 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zanést do dokumentace skutečného 
provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.  

10.8 Zhotovitel je povinen při zakrývání částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím, a to v předstihu alespoň tří pracovních dní. 
V případě, že objednatel kontrolu zakrývaných částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 
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souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel 
povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt části díla, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 
 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 

 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 
vlastnosti dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN a dále vlastnosti v první 
jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 5 let. 

11.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se 
projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vady 
díla, a to včetně návrhu termínu pro odstranění vady díla zhotovitelem. Objednatel má právo 
volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu 
zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li 
to v daném případě možné, od okamžiku oznámení vady díla, zahájit odstraňování vady díla, a 
to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v dohodnuté lhůtě. 

11.5 V případě odstranění vady díla dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v čl. 
XI odst. 2 smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

11.6 Smluvní strany se dohodly, že: 
  

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v dohodnuté lhůtě; 
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve stanoveném termínu; 
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím dohodnuté doby k odstranění vad díla, 

že vadu neodstraní;  
d) nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla v dohodnuté 

lhůtě neodstraní;  
 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 
vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí 
osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli 
v důsledku odpovědnosti za vady díla dle příslušných ustanovení NOZ a oprávnění 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 

11.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
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11.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

XII. Předání a převzetí díla 
 

12.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle čl. III. odst. 1 smlouvy dílo provést, 
svolá zhotovitel předávací řízení. Na předávací řízení pozve zhotovitel objednatele písemným 
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň tři pracovní dny předem. V případě, 
že nebude objednateli pozvání řádně a včas doručeno, může dojít k předávacímu řízení nejdříve 
po uplynutí třetího pracovního dne ode dne jeho řádného doručení. 

12.2 K předání díla objednateli dojde na základě předávacího řízení, formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace a doklady), který bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací 
protokol však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady, s nimiž bude dílo převzato. 

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, popis předmětu                      a 

charakteristiky díla, označení místa provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou při 
předání díla zjištěny nějaké vady nebránící užívání díla, bude protokol obsahovat soupis těchto 
zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla. Pokud objednatel dílo s výše 
uvedenými vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad díla. 
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo převzal či nikoli a 
soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo převzal, nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami 
a bude mít právní sílu originálu. 

12.4 Skutečnost, že dílo je provedeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 
trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předloží objednateli nezbytné 
písemné doklady. Zhotovitel předá objednateli ještě před nebo při předávacím řízení 
dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o 
zkouškách, revizích a certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek a doklady o 
zabezpečení likvidace odpadu. V případě, že nedojde k předložení a předání shora uvedených 
dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně zhotovené. 

12.5 Ke dni zahájení předávacího řízení musí být místo provádění díla vyklizeno             a 

uklizeno. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně zhotovené     a 

objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, které budou prováděním díla dotčeny, 
je zhotovitel povinen uvést po zhotovení díla do předchozího stavu. 

12.6 V případě, že při předání díla objednatel prokáže, že dílo má vady či nedodělky, není 
objednatel povinen dílo převzít. Vadou či nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí 
odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady či 
nedodělky dílo nepřevezme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle 
předchozích ustanovení smlouvy. 

12.7 Prohlídkou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž 
bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla, tento termín smluvní strany 
považují za lhůtu bez zbytečného odkladu ve smyslu ustanovení § 2618 NOZ  Vady díla zjištěné 
touto prohlídkou písemně oznámí objednatel zhotoviteli a smluvní strany si dohodnou termín, 
v němž mají být oznámené vady odstraněny. 
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12.8 Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené 
vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti 
dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve 
věci úhrady těchto nákladů. 

 
XIII. Sankce 

 

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, ve 
smyslu ustanovení §  2048 a a násl. NOZ, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, zajištěnou 
smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. 

13.2  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo včas a řádně bez 
vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
plnění, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyklidit staveniště ke dni 
zahájení předávacího řízení je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny plnění, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla dle 
čl. XI odst. 4 smlouvy nebo se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den a případ prodlení. 

13.5 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, je zhotovitel oprávněn 
po objednateli požadovat zákonný úrok z prodlení, a to z částky, s jejímž zaplacením bude 
objednatel v prodlení.  

13.6 Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dní od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku 

 
14.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 
v této smlouvě nebo v příslušných ustanoveních NOZ. 

14.2   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení závazků 
či povinností ze strany zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany 
zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se zhotovením díla po dobu delší než  10  
kalendářních dnů; 

b) zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem 
upozorněn; 

c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo 
v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení 
díla vadných, případně jiných než schválených výrobků; 
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d) zhotovitel využije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele; 

e) zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy. 

 

V případech zde uvedených je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího. 
 

14.3 Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu i v případě, kdy zhotovitel neporuší 
žádnou ze smluvních povinností, a to tak, že výpověď smlouvy doručí zhotoviteli. Výpověď 
smlouvy vstoupí v účinnost 10 (desátý) den po jejím doručení zhotoviteli. V souvislosti 
s ukončením smlouvy dle tohoto ustanovení nebude objednatel žádným způsobem 
sankcionován a nevznikne mu povinnost uhradit zhotoviteli z žádného titulu náhradu za dosud 
neprovedenou část díla. Zaplacením ceny za provedenou část díla jsou v tomto případě nároky 
zhotovitele uspokojeny. 

14.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy po předchozím 
písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro 
splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem 
následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak 
oprávněná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením 
doručeným druhé smluvní straně. 

14.5 V případech uvedených v čl. XIV. odst. 2, čl. XV. odst. 4 a čl. XVI. smlouvy je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení 
dozví. Je zcela na uvážení objednatele, zda i v těchto případech zhotovitele na svůj úmysl 
odstoupit předem upozorní, případně stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu pro splnění jeho 
povinnosti. 

14.6 Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 
jsou jednostrannými právními úkony, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle 
oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy ani výpověď smlouvy 

se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení 
smluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, 
nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá 
z příslušných ustanovení NOZ nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (ve smyslu § 
2005 odst. 2. NOZ). 

14.7 Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy se smlouva ruší až od okamžiku 
účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy 
zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného smlouvou a 
nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku, splněného do dne 
účinnosti odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti. 

14.8 Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než 
je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 
díla, kterou do doby ukončení smlouvy zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či 
nedodělky.   

14.9 Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy na základě odstoupení od smlouvy nebo 
výpovědi smlouvy zejména povinen: 

• zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 
provedené části díla; 
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• provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem; 

• předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen 
předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by 
předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo 
při předání díla; 

•  uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud 
provedené části díla; 

•  po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
díla objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části 
díla; 

•  postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení smlouvy, zejména práva 
z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní 
subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

 
 
 

XV. Nebezpečí škody a přechod vlastnického práva 

 

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli           a 

řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 
pod staveništěm nebo těmito pozemky; pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody způsobené použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení zhotovitelem opatřených 
k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a 
které jsou či byly použity k provedení díla.  Těmito věcmi, přístroji, stroji a zařízeními jsou 
zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla. 
15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit 
objednateli, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu 
ustanovení §  2924 NOZ za škodu způsobenou provozní činností v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 

15.4 Objednatel je od počátku vlastníkem prováděného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla (od okamžiku jejich zabudování do díla). Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se všemi případnými subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel 
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mohl takto vlastnictví nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
NOZ ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení 
tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. 

15.5 V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla zcela zničen, 
je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, 
zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím 
spojené. 

15.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch věcí, podkladů a ostatních dokladů, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
při plnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 
XVI. Pojištění 

 
 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě s výší pojistné částky 45 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že toto pojištění bude 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku je 
objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.    
 

XVII. Společná a závěrečná ustanovení 
 

17.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně 
a včas splněna, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany ve 
prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

17.2 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
příslušnými ustanoveními NOZ. 

17.4 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými soudy České republiky. 

17.5 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

17.6 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

17.7  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude podepsána elektronicky. 

17.8 Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, 
nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným 
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soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv 
na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

17.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

17.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (podrobná kalkulace ceny za dílo); 
Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů; 
 

17.11  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 
svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

V      dne:       V                               dne: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP    ČAK CZ, s.r.o. 
základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká 107 

Mgr. Ladislav Huťka, ředitel               Ing. Zdeněk Čevela, jednatel  
(objednatel)       (zhotovitel) 
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