
   

S M L O U V A  O  D Í L O  

n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  a  
i n ž e n ý r s k á  č i n n o s t  

na akci 

Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „Vřídelní kolonáda – renovace vřídelní lávky 
– přemostění řeky Teplé“ – včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 

 
 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 
 
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace 
se sídlem:   Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary 
IČO:    00872113 
DIČ:    CZ00872113 
bankovní spojení:  č.ú.xxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený:    Ing. Václav Benedikt, ředitel 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Ing. Irena Pichlová 
sídlo: Smetanova 467, 362 21 Nejdek 
IČO: 722 53 134 
DIČ: CZ6260240118 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka XXXXXX. – 
pokud ano 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 

 
 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace na 

zhotovení stavby „Vřídelní kolonáda – renovace vřídelní lávky – přemostění řeky Teplé“ –včetně 

inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru, vyhlášené dne 17. 6. 2024 objednatelem je 

zadavatelem zakázky malého rozsahu III. Kategorie dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek 

statutárního města Karlovy Vary; a 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 



   

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo v rozsahu: zhotovení projektové dokumentace v rozsahu všech stupňů 
až po projektovou dokumentaci pro provedení stavby – resp. projektovou dokumentaci pro účely 
stavebního řízení - DSP v režimu sloučeného řízení – zpracované v podrobnosti projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr, provedení předprojektové 
a inženýrské činnosti, součinnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, výkon 
autorského dozoru projektanta pro přípravu a realizaci stavby „Vřídelní kolonáda – renovace 
vřídelní lávky – přemostění řeky Teplé“ – (dále jen „stavba"), a to včetně napojení na okolí a 
venkovním úprav dle zadání. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení 
předmětné stavby umožňující vydání kolaudačních souhlasů dle zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 24. 6. 2024 na veřejnou 
zakázku: Vřídelní kolonáda – renovace vřídelní lávky – přemostění řeky Teplé. 

1.3 Dílem se rozumí především: 

a) Předprojektové práce v rozsahu minimálně: 
a1)  
Minimální rozsah provedení průzkumů:  
- stavebně technický průzkum částí stávající budovy Vřídelní kolonády přímo dotčených 

stavbou; 
- Statické průzkumy konstrukcí přemostění při Vřídelní kolonádě; 

 
b) Zpracování projektové dokumentace pro účely stavebního řízení (dále jen „DPS“) – DSP v režimu 

sloučeného řízení – zpracované v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby 
včetně rozpočtu a výkazu výměr, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech 
stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. 
Zpracování DPS bude včetně tištěné i elektronické verze výkazů výměr, ve formátu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (v tištěném 
výstupu 3 paré a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE). Dále 
budou expedována 2 pare tištěné verze rozpočtové části a souhrnný rozpočet včetně elektronické 
podoby dokumentace bude předán v prostředí CDE v nezměněném formátu *xml (uniXML), DPS 
bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a v rozsahu vyhlášky 
č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
DSP bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude 
zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených 
konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v 
rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a 
následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení uvedeného v 



   

dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, 
i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. 
 

c) Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ 
nebo RTS. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu .orf (Obecný 
Rozpočtový Formát) – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu 
.xlsx. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy. 
 
 

d) ZTI s řešením bilance a nakládání s dešťovými vodami; 
 

e) „Technologie vřídelních vod“ – řešení problematiky vlivu provádění rekonstrukce vřídelní lávky – 
přemostění řeky Teplé při Vřídelní kolonádě v souladu s ochranou přírodního léčivého zdroje, jeho 
jímání a distribuce se všemi vyplývajícími konsekvencemi v souladu s hlavní činností objednatele. 
 

f) Elektroinstalace NN rozvodů silové elektřiny včetně „slaboproudu“; 
 

g) Návrh vegetačních úprav v souladu se zadáním – studií; 
 

h) Řešení přeložky horkovodu; 
 

i) Poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek na stavební práce a 
dodávku vybavení dle výše specifikované projektové dokumentace v rozsahu: 
- Poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy účastníků v 

zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o 
informace nebo žádosti o odpověď na dotaz účastníka, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou jinak;  

- Vypracování odborných stanovisek k námitkám účastníků, popř. jejich následným návrhům na 
ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po 
odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, 
popř. k následným návrhům, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. 

Maximální úhrada za součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek na stavební práce 
a dodávku vybavení nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se součinu hodinové 
sazby a maximálního možného plnění ve výši 60 hodin součinnosti. Účtovány budou pouze 
skutečné počty odpracovaných hodin a dále nebudou účtovány práce spočívající v úpravě 
projektové dokumentace a výkazu výměr, které vzniknou z důvodu opomenutí či chybného 
zpracování projektové dokumentace či výkazu výměr zhotovitelem. 
 

j) Výkon autorského dozoru zhotovitele v rozsahu dle aktuální metodiky UNIKA. Výkon autorského 
dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti: 
- Účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 
- Sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 
- Poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 
- Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti dokumentaci stavby; 

- Sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami 
stavebního povolení; 

- Operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby; 

- Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 
- Účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby; 
- Účast při předání stavby; 
- Účast na kontrolních dnech stavby; 
- Poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 

výstavby s dokumentací stavby; 



   

- Koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci 
prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí 
dokumentace; 

- V součinnosti s TDS obstarání kolaudace stavby, podání žádosti, kompletace dokladů atd. 
 Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 
rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se součinu hodinové sazby a 
maximálního možného plnění ve výši 220 hodin autorského dozoru.  

 
 

1.4 Ostatní nutné náležitosti a podmínky předmětu plnění: 

a) Projektová dokumentace bude provedena v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným 
právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, 
včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní 
předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za použití standardů, 
postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně použití právně 
závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení takového stupně 
dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána 
od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných 
nebo podobných podmínek. Veškeré projektové dokumentace budou tedy například obsahovat 
příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále dle požadavků na obsah a 
detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA platné v době 
zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s 
požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů.  

b) Součástí všech projektových dokumentací budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí 
seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 
dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude 
označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou 
osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“). Jednotlivé strany 
technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 

c) Veškerá výkresová dokumentace v elektronické verzi (např. formát .dwg, nativní formát nástroje 
pro tvorbu informačního modelu apod.) bude použitelná pro další práci v příslušném programovém 
vybavení pro zpracování dokumentace skutečného provedení a pro další využití při přípravě 
výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. Výčet formátů bude přesně specifikován 
v dokumentu BEP. 

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby v rámci zveřejnění na profilu zadavatele pro výběr 
dodavatele stavby a vybavení bude poskytnuta tak, aby mohlo dojít k jejímu zveřejnění (jedná se 
zejména o velikosti jednotlivých souborů).   

e) Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 
f) Poskytnutí výhradní licence ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb. o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(„autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

g) Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky 
územního a stavebního řízení je součástí ceny díla. 

h) Další stupně projektové dokumentace budou vycházet ze zpracované studie – „Vřídelní lávka a 
komunikace v jejím okolí“ jakožto součást „Celkového elaborátu“ (autorem xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxx) a ze „Statického posudku přemostění řeky Teplé – Vřídelní kolonáda Karlovy Vary“ 
(autorem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
Řešení definované v této studii a v posudku musí být respektovány a musí k nim být přistupováno 
jako k autorským dílům. Naplňování této premisy bude zajišťováno dohledem nad zpracováním 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace a nad realizací stavby odpovědnou osobou – autorem 
studie, na základě uzavřené smlouvy s objednatelem. S obsahem této smlouvy bude zhotovitel 
seznámen před započetím provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s touto 
odpovědnou osobou. 



   

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

 
II. Cena za dílo 

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou 

úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.3 písm. k) a l) smlouvy) po jeho řádném provedení a předání 

sjednanou cenu: 

cena bez DPH    1.140.000,-Kč 

DPH 21 %        239.400,-Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------  ------- 

cena včetně DPH    1.379.400,-Kč 

2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. I odst. 

1.3 písm. l) smlouvy) dohodnutou hodinovou sazbu ve výši: 

cena bez DPH za hodinu výkonu AD     600,- Kč 

DPH 21 %        126,- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------  

cena včetně DPH za hodinu výkonu AD     726,- Kč 

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání všech platných 
kolaudačních rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se součinu 
hodinové sazby a maximálního možného plnění ve výši 220 hodin za celou dobu realizace 
stavby. 

2.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 

smlouvy vynaloží, zejména náklady na administrativní práce, využívání výpočetní techniky, 

využívání osobního vozidla, včetně započtení veškerých poplatků (vyjma poplatku za vydání 

rozhodnutí veřejnoprávních orgánů), které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, 

a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru 

obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla 

předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že 

všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.  

2.4 Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů bude zhotovitelem 

přeúčtován objednateli. K faktuře na přeúčtování těchto poplatků bude přiložena kopie dokladu 

o úhradě zhotovitelem. 

2.5 Cena dle čl. II odst. 2.1 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami po 

splnění jednotlivých částí plnění dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem dle čl. III. odst. 3.4 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli.  

2.6 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1 x 

měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně 

objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je 

povinen zhotovitel předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce 

následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je 

povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, 

co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým 

výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že 

objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen 

hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz 

odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil 

souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 



   

V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto 

odstavce. 

2.7 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé faktuře 

zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.8 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla 

či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

2.9 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 

společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 

informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel 

uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci 

daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak 

bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 

část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 

vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 

souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 

institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 

sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o 

DPH. 

 

III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění 

3.1 Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:  

Zahájení plnění: 

 do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo. 

Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů:  

 nejpozději do termínu předání DSP. 

Předání DSP  v režimu sloučeného řízení – zpracované v podrobnosti projektové dokumentace 

pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr 

(mimo inženýrské činnosti):  

 nejpozději do 3 měsíců od zahájení plnění.  

Podání kompletní žádosti o stavební povolení:   

 nejpozději do 1 měsíce od předání DSP. 

 Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení: 

 nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního 

povolení. 

Inženýrská činnost a autorský dozor dle průběhu správního řízení a vlastní stavby. 

3.2 Objednatel je povinen provést kontrolu předané projektové dokumentace ve všech stupních 

vždy do 15 pracovních dnů od jejich převzetí od zhotovitele a o svých zjištěních vydá zjišťovací 



   

protokol. Vytknuté vady či nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů. 

Odstranění veškerých vytknutých vad a nedodělků vyznačí objednatel do zjišťovacího protokolu. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo (s výjimkou činnosti dle čl. I odst. 1.3 písm. l) smlouvy) bude 

fakturováno dílčími platbami takto: 

a) Provedení veškerých potřebných zaměření a průzkumů pro potřeby projektové přípravy 
– po protokolárním předání protokolů o provedených zaměřeních a průzkumech 
objednateli. 

b) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – po protokolárním 
předání DSP objednateli a vystavení zjišťovacího protokolu bez vad a nedodělků. 

c) Inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebních povolení – po protokolárním předání 
pravomocného stavebního povolení objednateli. 

3.4 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o stavební povolení ve sloučeném 

řízení povolení vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím 

písemném schválení objednatelem oprávněn vystavit fakturu za příslušnou inženýrskou činnost. 

3.5 Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku 

smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené 

touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí 

části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost 

nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 

povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

Za nepředvídatelnou překážku nebude považována doba, po kterou příslušné orgány rozhodují 

o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení nebo doba, potřebná na vyjádření 

vlastníků či správců sítí, získání souhlasu majitelů dotčených pozemků či vydání stanovisek 

dotčených orgánů. 

3.7 Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 

nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování 

některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si 

další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části 

projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu 

s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel 

zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na 

které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede 

subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 

rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 



   

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

4.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné 

zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude 

objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 

pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 

zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 

díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

4.5 V průběhu provádění díla bude zhotovitel povinen přizvat objednatele, zástupce budoucího 
provozovatele a autora studie nejméně 1 x za 2 týdny ke konzultaci formou výrobních výborů a 
seznámit objednatele se způsobem provádění díla. Výrobní výbory budou primárně probíhat 
nad informačním modelem, v případě potřeby na žádost objednatele budou dodavatelem 
zajištěny i tištěné výstupy. 

4.6 Zhotovitel zodpovídá za správnost, naplnění požadovaného rozsahu zpracované DSP včetně 

souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných (územních) 

rozhodnutí a stavebních povolení ve sloučeném řízení. V případě existence odchylek 

navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti 

předchozím stupňům projektové dokumentace zhotovitel vždy uvede v projektové DPS seznam 

a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním 

úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby. 

4.7 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 

okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné 

stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů 

a/nebo změnu pokynů objednatele. 

4.8 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel 

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O 

skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen 

objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení 

od písemných pokynů objednatele došlo. 

4.9 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a 

chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí. 

4.10 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 

objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci 

smlouvy. 

4.11 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru 

při realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu 

nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

4.12 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými 

událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele. 

4.13 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je 

oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4.14 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 



   

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy budou na určených pozicích provádět tyto osoby: 

a) Hlavní inženýr projektu (HIP): xxxxxxxxxxxxx 

b) Realizace inženýrské činnosti v investiční výstavbě: xxxxxxxxxxxxxxx 

c) Statika a průzkumy konstrukcí: xxxxxxxxxxxxxxxx 

d) Technologie vřídelních vod: xxxxxxxxxxxxxxx 

e) Výkon autorského dozoru: xxxxxxxxxxxxxxx 

4.16 Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v předchozím odstavci nenahradí bez souhlasu 

objednatele. Souhlas objednatele mu bude udělen pouze v případě, že tyto osoby budou 

nahrazeny osobami se stejnou či vyšší odbornou kvalifikací a zkušenostmi, ve smyslu 

prokázané kvalifikace a zkušeností z nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky.  

V případě, že zhotovitel bude chtít nahradit osobu HIP, musí objednateli zároveň doložit, že tato 

nová osoba má minimálně stejnou úroveň kvalifikace a zkušeností, které byly hodnoceny 

v rámci kritérií hodnocení v zadávacím řízení. Pokud nová osoba nedosahuje stejné úrovně 

zkušeností pro hodnocení v rámci hodnotícího kritéria, musí dosahovat alespoň takové úrovně, 

která by při provedení nového hodnocení zajišťovala, že nabídka zhotovitele by byla stále 

nejvýhodnější; a  

- objednatel schválí provedení změny osoby vykonávající činnost na dané pozici. 

 

V. Odpovědnost za vady díla 

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 

i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností. 

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na 

úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 

stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů 

výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a 

jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 

předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové 

dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 

újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 

jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na 

základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se 

o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto 

vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se pro právní vztah 

založený touto smlouvou nepoužije. 

5.5 Právo na odstranění vady díla či jeho části, zjištěné po předání díla (části díla), objednatel u 

zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 

tří (3) pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a 

způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v přiměřené lhůtě, 



   

tj. nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nebo v jiné lhůtě 

písemně sjednané s objednatelem. 

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku V. odst. 5.5 

smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku V. odst. 5.5 

smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či 

nedodělků díla, že vadu neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či 

jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě 

anebo požadovat slevu z odměny za provedení díla.  

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 

částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 

Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 

nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 

objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 

nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k 

vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady 

nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu za porušení závazků 

vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět desetin procenta) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. III odst. 3.1 
smlouvy nebo s provedením úprav či odstraněním vad či nedodělků dle čl. III. odst. 3.2 a 
3.3 smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: 
pět desetin procenta) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 5.5 
smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen 
tuto smluvní pokutu zaplatit; 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IX. smlouvy, má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dle čl. II 
odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně; 

e) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi 
výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace a ke zvýšení 
nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5 % z navýšených nákladů stavby, maximálně však 30 % z ceny dle čl. II odst. 2.1 
smlouvy včetně DPH, a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní 
pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové 
dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby. Pro 



   

vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato pokuta se může uplatnit i vedle pokuty 
dle písm. e) tohoto článku smlouvy; 

f) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se poskytnutí 
součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý 
jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti 
s poskytnutím součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek dle této 
smlouvy je omezena na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých); 

g) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského 
dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut 
v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 150.000,- Kč 
(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých); 

h) v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. I. odst. 1.3 písm. g) smlouvy 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna 
desetina procenta) z ceny dle čl. II odst. 2.2 smlouvy včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

i) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 4.16 smlouvy má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu 
lze uložit opakovaně; 

j) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší 
jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) 
za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty, na které mu 

vůči zhotoviteli vznikne nárok, oproti fakturám vystaveným zhotovitelem dle této smlouvy.  

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody v plné výši. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které 
bude delší než třicet (30) kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani po písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které 
převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy, na třetí osobu; 



   

f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o 
více než třicet (30) dní. 

7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 

prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou 

přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok 

na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

VIII. Právní vady předmětu plnění 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí 

a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, 

pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní 

dozví. 

 

IX. Pojištění 

9.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít, nebo mít již uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné 

události související s prováděním díla, či díla obdobného charakteru, a to zejména a minimálně 

v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla 

(tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit 

pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).  

9.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku 

smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání 

smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel 

nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 

v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se 

zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 

rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení stavby zhotovené dle DPS (tj. předání dokončené 

stavby bez vad a nedodělků). V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat 

retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. 

 

X. Oprávněné osoby a komunikace stran 

11.0 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 

smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze 

smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

12.0 Oprávněné osoby objednatele: 

a)  se všeobecnou působností: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b)  ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) ve věci dohledu nad souladem projektové dokumentace s architektonickou studií – 
zadáním: xxxxxxxxxxx. 

13.0 Oprávněné osoby zhotovitele: 



   

a) se všeobecnou působností: xxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) statik: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

d) technologie vřídelních vod: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

14.0 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:  

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou (e-mail); 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 
smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti 
od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. 

15.0 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 

nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 

za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne 

prokazatelného odeslání zásilky. 

 

XI. Užití díla 

11.1 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje tímto 

zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi 

způsoby stanovenými autorským zákonem v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována 

jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení 

podlicence třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

12.2 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.  

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i 

nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 

založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

12.5 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení této smlouvy. 

12.6 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 

věcně a místně příslušným obecným soudem. 

12.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými 

písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna formy 

uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

12.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  



   

Příloha č. 1: Cenová nabídka 

 

12.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 
 
 
 
……………………………………………………………… 
 
V Karlových Varech, dne: ……………………….. 
Ing. Václav Benedikt, ředitel 
(objednatel) 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
 
V Karlových Varech, dne: ……………………….. 
Ing. Irena Pichlová,  
(zhotovitel) 
 


