

Projekt:

Místo plnění:

Termín:

Část	Náklad v Kč bez DPH
Inženýring, TDI a TDS	3 706 400,00 Kč
KOO BOZP	366 400,00 Kč
Celkem	4 072 800,00 Kč

Ing.

Michal Lec

Digitálně podepsal

Ing. Michal Lec

Datum: 2024.06.27

19:33:04 +02'00'

Ing. Michal Lec, člen představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.

za "Sdružení INŽ-INFRA-M-PGP - elektrifikace linky 137"

Poptávkový formulář

Projekt:

Místo plnění:

Termín:

Vyplňte takto označené buňky

Inženýring, TDI a TDS

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
A	Předání staveniště	30	950,00 Kč	28 500,00 Kč	Příprava a zajištění podpisu předávacího protokolu, zajištění veškerých podkladů pro zahájení stavby dle souhlasu k pracem, kontrola a evidence veškerých dokumentů potřebných pro zahájení stavby a zajištění veškerých souhlasů, svolání termínu předání stavby (stavba, DPP, KOO BOZP, ostatní)

	Činnost	Měsíc	Měsíční paušál	Celkem bez DPH	Poznámka
B	1) Zajištění výkonu TDS 2) Projektový management (řízení stavby, vydávání měsíčních zpráv, kontrola HMG, organizace KD, zápis do stavebního deníku atd.) 3) Posuzování a kontrola podkladů k fakturaci, víceprací a méněprací (měsíční fakturace) 4) Zajištění předání uživateli a odstranění vad a nedodělků	24	150 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
C	Geodetická činnost	6	950,00 Kč	5 700,00 Kč	Max. hodnota počet hodin
D	Kolaudace	40	950,00 Kč	38 000,00 Kč	Max. hodnota počet hodin
E	Majetkoprávní činnost vč. administrativní činnosti před zahájením a v průběhu realizace stavby	12	950,00 Kč	11 400,00 Kč	Max. hodnota počet hodin

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
F	Zajištění aktivace stavby (vypracování a předání podkladů pro aktivaci nového majetku v rámci Akce vč. rozdělení zdrojů financování)	24	950,00 Kč	22 800,00 Kč	Max. hodnota počet hodin

3 706 400,00 Kč

Ing.

Michal Lec

Digitálně podepsal

Ing. Michal Lec

Datum: 2024.06.27

19:33:37 +02'00'

Ing. Michal Lec, člen představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.

za "Sdružení INŽ-INFRA-M-PGP - elektrifikace llnky 137"

Poptávkový formulář

Projekt:

Místo plnění:

Termín:

Vyplňte takto označené buňky

BOZP

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
	1) Zajištění výkonu BOZP				
	2) Pravidelná prohlídka místa plnění 1x za 14 dnů (mimo KD)				
A	3) Měsíční zápis z kontroly BOZP na stavbě	384	850,00 Kč	326 400,00 Kč	Max. hodnota počet hodin

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
B	Vypracování a předání plánu KOOBOZP		kpl	20 000,00 Kč	
C	Závěrečná zpráva KOOBOZP		kpl	20 000,00 Kč	

366 400,00 Kč

Ing.

Michal Lec

Digitálně podepsal

Ing. Michal Lec

Datum: 2024.06.27

19:33:57 +02'00'

Ing. Michal Lec, člen představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.

za "Sdružení INŽ-INFRA-M-PGP - elektrifikace linky 137"

