

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



č: 2024/00841
OMSŘI/24/00737

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [redacted]

Dodavatel:

Masák & Partner, s.r.o.
Rooseveltova 575/39
16000 Praha 6
IČ: 27086631
DIČ: 27086631
Číslo účtu: [redacted]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 12.07.2024

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás koordinační práce při realizaci akce "Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce" dle Vaší cenové nabídky ze dne 17. 7. 2024 (viz příloha).	378 972,00

Podepsáno dne:

[redacted]

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

24. 07. 2024

Vyřizuje:

referent odd. ekonomické, OMSŘI

Tel :

e-mail:

[redacted]

[redacted]

Martin Navrátil
Masák&Partner - jednatel



Pardubický kraj
Komenského náměstí 120
530 02 Pardubice
K rukám: [REDACTED] vedoucí odboru OMSŘI

V Praze dne 17.7.2024

Cenová nabídka na koordinační práce při realizaci akce „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“

Vážený pane inženýre,
na základě dohody předkládáme cenovou nabídku na koordinační práce při realizaci akce „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“.

Koordinační činnost je nezbytná nad rámec standardního výkonu autorského dozoru, prováděného naší společností kvůli zajištění plynulého postupu výstavby, neboť během realizace stavby budou prováděny i činnosti společnosti AI-DESIGN,s.r.o., kdy tato společnost poskytuje Pardubickému kraji konzultační služby směřující k naplnění myšlenky a architektonického záměru projektu vyjádřených ve studii projektu, jejímž je autorem, zejména pak při výrobě, zhotovování a montáži jedinečného architektonického prvku – skleněného schodiště.

S ohledem na památkovou hodnotu objektu a vysoký podíl atypických konstrukcí v projektu kategorizujeme činnost jako *Velmi náročnou*.

Cenová nabídka na koordinační činnost:

1.200,-Kč/hod bez DPH

Celková cena za koordinační činnost při realizaci stavby v období 07/2024 – 11/2026 (doba realizace 29 měsíců), předpoklad činnosti 9 hod měsíčně:

313.200,-Kč bez DPH

Ostatní ujednání:

Koordinační činnost bude probíhat v průběhu celé realizace stavby tak, aby realizace projektu proběhla v souladu se stanoveným časovým harmonogramem, neboť stavba je spolufinancována z finančních prostředků evropských fondů, a tudíž nedodržení časového harmonogramu může vést ke krácení přidělené dotace.

Koordinační činnost bude fakturována kvartálně na základě poměrné části z výše uvedené ceny za tuto činnost.

S úctou

[REDACTED]
.....
za Masák & Partner s.r.o.
Ing. Martin Navrátil