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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto 

smluvní strany: 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové 
Sídlo:   Balbínova 821/8 Hradec Králové, PSČ 50003 
IČ: 70979201 
DIČ:  CZ70979201 (není plátcem DPH) 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710 
Datová schránka: 6msaiwp 
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem 
Kontaktní osoba: 
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz 

Korespondenční adresa: 
Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové 
Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice 
Karla IV. 42, P. O. BOX C34 
530 01 Pardubice 

dále jen „Objednatel“ 

a 

TSM Design s.r.o. 
Sídlo: Srnská 46, 539 01 Hlinsko 
IČ:  06544754 
DIČ: CZ06544754 
Zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, složka 40457 
Bankovní spojení: Moneta bank, 
Datová schránka: vy2urvp 
Zastoupen: Milan Vašek 
E-mail: info@tsmdesign.cz 

dále jen „Zhotovitel“. 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem Zvýšení tuhosti horní stavby archivu v Litomyšli, zadávanou Objednatelem,
jako zadavatelem, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na
Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě
dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí
Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek, a že je odborně způsobilý ke splnění
všech jeho závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s
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rozsahem a povahou předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy 
za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě. 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž
je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovněž stanovena tato
výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený v Zadávací dokumentaci;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít
přednost ustanovení Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům
vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na
plnění vztahují.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací
a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice
nutná k provedení předmětu Smlouvy specifikovaném v čl. II Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní
obsažené.

II. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas Dílo
v souladu se Smlouvou. Dílem v souladu se Smlouvou se rozumí stavební práce, tedy
zvýšení tuhosti horní stavby stažením lany v Státním okresním archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli, Jiráskovo nám. 270 (dále též jen „Areál“) a s tím související další  práce,
dodávky a služby (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), dle všech dotčených částí projektové
dokumentace s názvem Projektová dokumentace stavebních úprav archivu v Litomyšli
zhotovenou Atelier Kopecký s.r.o., Podsednická 1342/3, Židenice, 615 00 Brno, IČ:
06034632, včetně statiky zhotovené Saron s.r.o. Brno, Ing.Jiří Kubanek (vše dále jen
„Projektová dokumentace“).

2. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především SO1 – sepnutí
objektu lany /statická zajištění prostorové tuhosti stavby/ a dalších stavebních a
souvisejících prací, služeb a dodávek, které jsou podrobně popsány v technické zprávě
a dalších dokumentech Projektové dokumentace a ve Smlouvě.

3. Další činnosti související s plněním Díla provádění Zhotovitelem budou zahrnovat
především:
a) dopravu materiálů,
b) bourací a zednické práce,
c) manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou

surovinou (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných surovin,
včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné
suroviny nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla, kdy tyto příjmy jsou
příjmem Objednatele,

d) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná sběrná
surovina, a jejich ekologická likvidace,

e) průběžný a závěrečný čistý úklid staveniště,
f) jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému

dokončení Díla nezbytné či vhodné.
4. Zhotovitel Dílo provede:
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a) podle Projektové dokumentace,
b) podle pokynů Objednatele
c) podle specifikací uvedených v této Smlouvě,
d) podle Zadávací dokumentace,
e) podle Cenové nabídky Zhotovitele,
f) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi
výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy,
Součástí Cenové nabídky je popis technologie a oceněný položkový výkaz výměr Díla. V
případě nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a zněním Cenové nabídky budou mít
přednost ustanovení Smlouvy. V případě nesouladu mezi zněním Projektové
dokumentace a Cenové nabídky bude mít přednost znění Projektové dokumentace.

5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu:
Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů

s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto
kontrolních dnů,

b) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení Díla,
a to zejména výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,

c) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí,
stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a
Projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a
požadovanou kvalitu Díla,

d) zajišťování inženýrské činnosti spočívající především v plnění podmínek dotčených
orgánů státní správy a dalších subjektů, podmínek stavebního povolení, pokud bylo
vydáno, dále vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících
nebo v souběhu s prováděnými pracemi) a zaměření inženýrských sítí před záhozem
či jejich zakrytím,

e) komunikace s úřady a dalšími potřebnými subjekty k zajištění potřebných souhlasů a
provedení jiných kroků potřebných k provedení a užívání Díla (včetně zajištění
potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, v případě vydání stavebního
povolení zajištění kolaudačního souhlasu nebo obdobného stanoviska atp.),

f) zpracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření, zajištění povolení
zvláštního užívání dotčených ploch včetně uhrazení správních poplatků,

g) zřízení, údržba a odstranění dopravních opatření a staveniště,
h) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý

závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla
nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla
kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,

i) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a
jejich předání,

j) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla
včetně zaškolení obsluhy,

k) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby (Díla) ve třech vyhotoveních
a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu ve třech vyhotoveních, obojí
rovněž v počtu tří vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD ve formátech dwg,
pdf a doc.

6. Další skutečnosti týkající se Díla:
a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za provozu Areálu a že

v Areálu je zvýšené požární nebezpečí.
b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli plnou moc pouze v rozsahu nezbytném

pro řádné provedení Díla.
c) Nejpozději v den zahájení Stavby bude předáno a převzato staveniště a učiněn zápis

o předání staveniště a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a
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povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma smluvními stranami. Zhotovitel 
musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby. 

7. Kvalita prací a dodávek (zařízení a materiálů) musí odpovídat ustanovením Smlouvy
včetně příloh. Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými
kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele,
případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů,
výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem
postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

8. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály a zařízení, které musí
odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým ve
Smlouvě včetně příloh, upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny
práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a
instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.

9. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové
dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a
materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a
technickými předpisy.

10. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace,
povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit
Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a
zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat
nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to
na náklady Zhotovitele.

11. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do
Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému
účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.

12. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou
pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování,
ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V
průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní
informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy
Objednateli.

13. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude
usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě
zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.

14. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení
veškerých činností, služeb a dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení Díla
bez vad a nedodělků.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, se
všemi částmi Projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že neshledává žádné vady
Projektové dokumentace. Zhotovitel dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění Smlouvy a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění
Díla specifikovaného ve Smlouvě nezbytné. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje
dodržovat veškeré právní a technické normy, předpisy a zákony platné v ČR. Zhotovitel
se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost,
prašnost, vibrace a jiné vlastnosti nepřekračují hodnoty stanovené právními, technickými
normami nebo hodnoty stanovené výrobci těchto zařízení a strojů.

16. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo i veškeré části Díla jsou bezvadné a že Dílo splňuje
veškeré podmínky vyžadované platnými právními předpisy České republiky a
příslušnými technickými normami.
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17. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo, které bude bez vad a nedodělků, převzít
a zaplatit sjednanou cenu Díla, za podmínek uvedených ve Smlouvě.

18. Dojde-li při realizaci Díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla
vyplývající z podmínek při provádění Díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele oproti
Projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření ve formě Zadávacích (změnových) listů a ocenit je soupisem prací
(položkovým rozpočtem) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém
z elektronických formátů (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru), který splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších změn.
Pravidla ocenění jsou upravena v čl. IV. odst. 6 a 7 Smlouvy. Zhotovitel je povinen
předložit Zadávací (změnové) listy Objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen
dodatek ke Smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude
řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Objednatelem odsouhlasené
Zadávací listy, bez uzavřeného dodatku ke Smlouvě, ještě nedávají Zhotoviteli právo k
realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel učiní bez dodatku
ke Smlouvě, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu Díla a v
jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této Smlouvě budou strany
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/20016 Sb., zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

III. 
Doba a místo plnění, kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do 15.
11. 2024 (patnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři).

2. Místem plnění jsou prostory Areálu na adrese Jiráskovo nám. 270, 570 01 Litomyšl, a
dále veškerá další místa, která s poskytnutím plnění podle této Smlouvy přímo souvisejí.

3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení a předání Díla z důvodů prokazatelného
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné
právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů veřejné moci a jiných
obdobných subjektů, ne však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen
částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení a předání Díla o počet dní
takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i v situaci, kdy Objednatel
přeruší z jakéhokoli důvodu provádění prací na Díle dle článku III. odstavce 4 Smlouvy.
O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termín dokončení
a předání Díla, bude učiněn oprávněnými osobami obou smluvních stran odsouhlasený
písemný zápis s uvedením změn termínů dokončení a předání Díla nebo jeho částí.

4. Objednatel a oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě
jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení
nastává ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli. V souvislosti s přerušením prací
na Díle podle předchozí věty nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla v souladu s § 2593 občanského
zákoníku a v souladu se Smlouvou.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím oprávněných osob,
za které se považují zaměstnanci Objednatele, externí technický dozor investora,
případně jiné oprávněné nebo pověřené osoby.

7. Zhotovitel je povinen Objednateli, resp. oprávněným osobám Objednatele, umožnit v
průběhu realizace Díla kontrolu a zkoušku Díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit,
že Dílo je prováděno v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo
v souladu s pokyny oprávněných osob Objednatele.

8. Vady a nedodělky Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit
na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vady nebo nedodělku
nemohou být odstraněny neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady nebo nedodělky
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odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejich 
zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. 

9. Práce, dodávky a služby vynucené kontrolou provádění Díla či zkouškami se nepovažují
za změnu Díla a nemají vliv na výši ceny Díla ani na dobu plnění, pokud nebude
smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

IV. 
Cena Díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši:

Cena Díla v Kč celkem bez DPH:  913.953,90 
DPH 21% v Kč:        191.930,32 
Cena Díla v Kč celkem vč. DPH:   1.105.884,22 
Slovy: jedenmillionstopěttisícosmsetosmdesátčtyři korun českých dvacet dva haléřů 

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla včetně
veškerých daní, cel, licencí, využití patentů, know-how, poplatků, nákladů spojených
s dopravou do místa plnění, balného, náklady Zhotovitele související s provedením
všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality, parametrů Díla a
zajištění dalších podkladů, certifikátů a atestů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný
průběh přejímacího řízení, včetně nákladů spojených se zřízením a odstraněním
staveniště a jiných nákladů souvisejících, a dále zahrnuje i zisk Zhotovitele.

3. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a je překročitelná pouze za podmínek uvedených
ve Smlouvě. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, který předložil ve své Cenové
nabídce. Pokud se ukáže, že rozpočet není úplný, jde toto k tíži Zhotovitele. Faktická
neúplnost rozpočtu nemůže mít vliv na cenu Díla ani na dobu plnění.

4. Cena Díla může být upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí
Díla, které Objednatel nařídil formou méněprací neprovádět nebo které na základě
předchozího projednání a písemném souhlasu Objednatele nebyly provedeny. Náklady
na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu uvedeného v Cenové nabídce.

5. Cena Díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí
Díla, které představují objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce v souladu se
Smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v Projektové
dokumentaci, ve Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a Cenové nabídce Zhotovitele.

6. Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Při
vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit
samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo
Objednatelem přezkoumatelné.

7. V případě změn u prací nebo dodávek, které nejsou v položkovém rozpočtu v Cenové
nabídce uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě směrných cen cenové
soustavy URS a katalogu stavebních prací. V případě změn u prací nebo dodávek, které
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce nebo dodávky v položkovém rozpočtu v Cenové nabídce.

8. Veškeré změny ceny Díla uvedené výše a které nejsou součástí Díla dle Smlouvy, musí
být vždy před realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a musí být uzavřen
dodatek Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede některé z takových prací nebo dodávek bez
uzavřeného dodatku Smlouvy, odmítne Objednatel jejich úhradu.

9. Cena Díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy pouze v případě, že dojde ke
změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši
nabídkové ceny, a to v případě změny sazby DPH.
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10. Vyjma případů uvedených ve Smlouvě Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny Díla, a to
ani proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, pokud
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Související práce, dodávky a činnosti dle čl. II. odst. 5 jsou předmětem Smlouvy a jako
takové jsou zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr
samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do
jednotkových cen výkazu výměr v Cenové nabídce. Provedení souvisejících činností
nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné
položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr v Cenové
nabídce.

12. V případě prací nebo dodávek vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou nebo
v případě prací nebo dodávek uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního nebo
vadného plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce nebo dodávky v plné výši
Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

13. Provedené práce až do 90 % celkové ceny Díla budou zhotovitelem účtovány postupně
na základě dílčích faktur ne však častěji než 1x za měsíc, a to na základě Objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu skutečně řádně provedených prací a
dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny Díla bude zhotovitel oprávněn Objednateli
vyúčtovat na základě konečné faktury za současného splnění všech těchto podmínek:
- po řádném dokončení Díla bez vad a nedodělků a po předání Díla jako celku

Objednateli,
- po odstranění případných vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímacím řízení,
- po splnění veškerých dalších povinností podle Smlouvy,
- po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu,

resp. po získání všech souhlasů a stanovisek orgánů veřejné moci, případně jiných
dotčených subjektů, nutných k užívání Díla, jsou-li taková rozhodnutí, souhlasy nebo
stanoviska vyžadována právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Vystavení dílčích faktur nemá vliv na odpovědnost zhotovitele dle čl. VIII. Smlouvy. 
Předmět Díla podle Smlouvy bude realizován bez záloh. 

V. 
Platební podmínky 

1. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude mít splatnost nejméně 30 dnů ode dne
doručení Objednateli a musí obsahovat správné údaje a mít náležitosti a přílohy dle
Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

2. Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací a dodávek (položkově) včetně
cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle Cenové nabídky. Soupisy pro
provedených prací a dodávek, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být
odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem Objednatele a oprávněnou osobou
Objednatele.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodaných věcí, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i
neodsouhlasené práce nebo dodávky, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasí. Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou
zbývající části faktury a Zhotovitele nemůže na tuto zbývající část faktury uplatňovat
žádné sankce.

4. Práce nebo dodávky, které Zhotovitel provedl bez souhlasu Objednatele o své újmě nad
rámec předmětu Díla tak, jak je popsáno v článku II. Smlouvy, se do soupisu prací
nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny Díla, vyjma případů, kdy se
strany písemně dohodnou jinak, a to formou dodatku Smlouvy.

5. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura se považuje za
zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch
Zhotovitele.
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6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu
Zhotoviteli do 14 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje
nebo byla vystavena v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy. Konkrétní důvody
je Objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Důvodným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží
znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

7. Faktura bude zaslána na kontaktní a zasílací adresu Objednatele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že má zveřejněn účet

v registru plátců DPH. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet
Zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby
zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel
uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění
čísla účtu v registru plátců DPH. V případě, že účet nebude zveřejněn do uplynutí lhůty
stanovené Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně
Zhotovitele.

9. Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Zhotoviteli zveřejněna dle
§106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup
skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3
zákona o dani z přidané hodnoty, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel zaplatí na
účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet
správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně Zhotovitele
informuje.

10. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které
se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na Objednatele
aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

11. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na
jakékoli peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez
dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části ceny Díla.

VI. 
Předání Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho
dokončením v rozsahu sjednaném Smlouvou a protokolárním předáním Objednateli
v dohodnutém čase. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré
práce a dodávky, je plně funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se Smlouvou
a jsou doloženy veškeré požadované doklady, zejména dokumentace skutečného
provedení Díla, zápisy, výchozí revize a protokoly vyžadovanými příslušnými právními
předpisy a technickými normami, dále předepsané certifikáty, prohlášení o shodě a další
dokumenty vyžádané orgány veřejné moci.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do tří dnů od Zhotovitelovy
výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání Díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného
odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání Díla.

4. Předáním Díla se rozumí jeho předání Zhotovitelem a převzetí Objednatelem, které bude
provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který podepíší oprávnění zástupci
obou smluvních stran. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, např. tím, že odmítne
podepsat převzetí Díla v zápise (předávacím protokolu), Dílo není předáno. Za
Objednatele je oprávněn převzít Dílo ředitel, kontaktní osoba uvedená v záhlaví
Smlouvy, vedoucí oddělení Objednatele, některý ze zástupců těchto osob nebo jiná
oprávněná osoba.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla též pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel takové Dílo
převezme, zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání
řádnému užívání Díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen
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vytknuté vady nebo nedodělky ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy 
odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je Objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII. odst. 5 Smlouvy. 

6. Jestliže Objednatel odmítnul Dílo převzít, neboť při přebírání Díla zjistil, že Dílo trpí
vadami nebo nedodělky, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze
zaznamená důvody odmítnutí převzetí Díla do zápisu o odmítnutí převzetí Díla, případně
přímo do předávacího protokolu, kde současně vytkne vady nebo nedodělky, které při
přejímce Díla zjistil. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve lhůtě
stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky
odstraněny v této lhůtě, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII.
odst. 5 Smlouvy.

7. V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém
případě Zhotovitel.

8. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi smluvními stranami písemný
protokol. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud
vykazuje vady nebo nedodělky.

9. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a reálně
zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem
(například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel povinen předat
Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to ve formě
uvedené ve Smlouvě.

VII. 
Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel, vyjma těch materiálů a
zařízení, která ještě nebyla do Díla zabudována nebo instalována a ze strany
Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet Díla a jemu
odpovídající fakturace Zhotovitele).

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od počátku zhotovování (nejpozději ode dne
předání staveniště Zhotoviteli) do předání Díla Objednateli.

3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných
právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností
vylučujících odpovědnost.

4. Vznikne-li na Díle nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, Zhotovitel bez zbytečného
odkladu na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo do
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel je povinen
zabezpečit Dílo a místo plnění Díla (staveniště) tak, aby nedocházelo ke škodám.
V případě nedodržení této povinnosti hradí Zhotovitel vzniklou škodu.

5. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré
prostory staveniště, a to až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez
vad a nedodělků. Všechny prostory, které Zhotovitel užíval, budou při předání Díla
navráceny Objednateli v původním stavu.

6. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí škodu Objednateli nebo třetím
osobám, je Zhotovitel povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit, a to uvedením do
předešlého stavu; není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nebo jeho
poddodavatel způsobí Objednateli nebo třetím osobám škodu, je Objednatel oprávněn
až do úplného odstranění škody (případně až do úplné úhrady škody v penězích)
Zhotovitelem pozdržet úhradu faktury Zhotovitele; Objednatel v takovém případě není
v prodlení s úhradou faktury Zhotovitele.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem
Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti s rozsahem pojištění
nejméně ve výši pětinásobku sjednané ceny Díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že
po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí
větě.  Doklad o pojištění, tedy kopii pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu, je
Zhotovitel povinen doložit Objednateli nejpozději před uzavřením Smlouvy. Stejné
podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi
pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem
nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit
Objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým
pracovním úrazem.

VIII. 
Odpovědnost za vady Díla 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za provedené Dílo po záruční dobu 60 (šedesát)
měsíců ode dne odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o
předání a převzetí Díla nebo podpisem předávacího protokolu Díla, nebude-li v něm
uvedena žádná vada či nedodělek.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a
úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to v rozsahu dle Smlouvy,
technologických předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel
po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost Díla, tj. zejména odpovídá za
všechny vlastnosti, které má mít Dílo dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů
Objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné Dílo,
jeho součásti a příslušenství, vztahují, a dále za to, že Dílo bude po záruční dobu
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce
dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Celé Dílo, i každá jeho
jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům Smlouvy, účelu jeho použití, má vady
materiálu nebo instalovaného zařízení, výrobní vady, vady stavebních prací nebo vady
prací souvisejících profesí či vady technického zpracování, vady zjevné či skryté, vady
právní či faktické, Dílo nebo jeho část není plně funkční, a to jednotlivé jeho části nebo
jako funkční celek, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou,
Objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Jakákoliv vada nebo nedodělek na Díle, který se vyskytne v průběhu provádění Díla,
nebo při přijímacím řízení nebo později před zahájením běhu záruční doby nebo v
průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámen bez zbytečného odkladu písemně
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději
do tří kalendářních dnů od doručení reklamace. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci
uznává a odstranění vady nebo nedodělku provede ve lhůtách podle článku VIII. odst. 4
Smlouvy.

4. Zhotovitel odstraní veškeré vady nebo nedodělky na své vlastní náklady ve lhůtě
dohodnuté písemně s Objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě
pro odstranění vad nebo nedodělků, je Zhotovitel povinen veškeré vady nebo nedodělky
odstranit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byl
k tomu Objednatelem vyzván (lhůta pro odstranění vad nebo nedodělků).

5. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla nebo nedodělky ve lhůtě pro odstraněné vad nebo
nedodělků nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady nebo nedodělky neodstraní,
může Objednatel mimo jiná svá práva Objednatele z vadného plnění stanovená
Smlouvou nebo v občanském zákoníku po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu
nebo nedodělek odstranit sám na náklady Zhotovitele nebo ji nechat odstranit na
náklady Zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje, které



11 

souvisejí s odstraněním vad nebo nedodělků, jejichž odstranění zajistil Objednatel, a 
vzniklou škodu, a to do třiceti dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla, odstranění vad nebo nedodělků, se
záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo
jeho část v důsledku zjištěné vady nebo nedodělku užíváno vůbec nebo mohlo být
užíváno jen v rozsahu nižším než obvyklém.

7. Odstranění vady nebo nedodělku nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na
zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami nebo nedodělky Díla.

8. Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí Objednatel platit část ceny Díla odhadem
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který
znamená podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, Objednatel nemusí uhradit
celou cenu Díla, a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku Zhotovitelem a
po převzetí Díla Objednatelem. Nezaplacením ceny Díla nebo její části podle tohoto
odstavce nemá za následek prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla a Zhotovitel
v takovém případě nemůže vůči Objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní
pokuty ani jakékoli jiné sankce.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nebo nedodělky způsobem požadovaným
Objednatelem i v případě společné odpovědnosti s třetí osobou (§ 2630 občanského
zákoníku).

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání
Díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byť i
započatý, den prodlení.

2. Vyjma případů uvedených v čl. V. odst. 3, 6 a 11, čl. VII. odst. 6 a čl. VIII. odst. 8, čl. IX.
odst. 8 Smlouvy je Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou
faktury spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády
č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně právním předpisem, který
upravuje zákonný úrok z prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku, zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení.

4. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn podle článku VII. odst. 7 Smlouvy
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

5. Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele neuvedené v tomto článku IX. Smlouvy
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
Díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení výzvy
k úhradě druhé smluvní straně.

7. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své
povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Zhotovitelem.

8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, popřípadě náhradu škody, na které mu
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na
kteroukoli úhradu příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení Smlouvy.
Objednatel je v takovém případě oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele částečně;
Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou té části faktury Zhotovitele,
která odpovídá výši částky, která byla Objednatelem započtena podle věty první tohoto
odstavce. Nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn odečíst
od částky fakturované Zhotovitelem.

X.  
Odstoupení od Smlouvy 
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1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo Smlouva.
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od
Smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.

2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména to, když Zhotovitel
a) brání nebo jinak znemožňuje Objednateli provedení kontrol nebo zkoušek Díla nebo

jeho části,
b) nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi

pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla,

c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností
stanovených mu Smlouvou, např. s předáním dokončeného Díla Objednateli,

d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou;
e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) Díla či závažně porušil technologické postupy

při provádění Díla;
f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
Zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku
Zhotovitele, bylo rozhodnuto o zrušení Zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace;

g) pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a/nebo jejichž
provedení je podmínkou řádného provedení Díla;

h) poruší povinnost být pojištěn podle článku VII. odst. 7 Smlouvy.
3. V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části

smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu již provedeného Díla po odečtení částek
připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy.

4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí,
v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální
rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace
další části Díla po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze
Smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byla
výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat
činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.

5. Pro případ odstoupení od Smlouvy, výpovědi nebo ukončení Smlouvy jiným způsobem
a) se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem

určené osobě na dobu do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty,
zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu, které
jsou nutné k pokračování prací na Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla.
Dosud nezaplacený materiál, hmoty a zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném
pracovišti nebo ve výrobě či skladu se Zhotovitel zavazuje Objednateli prodat na jeho
žádost ke dni odstoupení od Smlouvy za ceny podle Cenové nabídky, a nejsou-li
uvedené v Cenové nabídce, tak za ceny obvyklé v den podpisu Smlouvy;

b) má Zhotovitel povinnost nejpozději do deseti pracovních dnů vyklidit a zpět předat
Objednateli staveniště vyjma konkrétních případů, ve kterých jej Objednatel požádá o
součinnost podle předchozího bodu a);

c) je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů od ukončení Smlouvy
vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti se Smlouvou, a předat
Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití;

d) nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, které byly již předány
Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků Díla předaných či uskladněných v Areálu;

e) je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy;

f) nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této
Smlouvy přesahují (např. závazky smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních
sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost
úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla apod.).
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XI.  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně; písemnými příkazy Objednatele
ohledně způsobu provádění Díla je však Zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje
druhá strana.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět Díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další

technické normy a právní předpisy, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se
zejména činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního
prostředí, a případné pokyny vydané výrobci materiálů nebo jiných částí Díla.

5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

6. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb doporučeně na adresu sídla druhé smluvní strany, případně na jinou
adresu pro doručování, uvedenou ve Smlouvě, popřípadě na adresu druhé smluvní
straně prokazatelně sdělenou po uzavření Smlouvy, budou považovat za doručenou
příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i
v případě, že adresát si zásilku nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku
učiněnou e-mailem považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího
odeslání na elektronickou adresu, kterou smluvní strana prokazatelným způsobem
druhé smluvní straně sdělí nebo kterou smluvní strana k elektronické komunikaci
používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou budou smluvní strany považovat za
doručenou druhé smluvní straně v souladu s právními předpisy, které upravují
doručování do datové schránky.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo
v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a
rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným
soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu
založeného Smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, bude v případech, kdy
není stanovena výlučná příslušnost soudu, věcně příslušný soud ve statutárním městě
Pardubice.

8. Veškeré povinnost Zhotovitele podle Smlouvy se vztahují stejným způsobem na
každého poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění Díla podle
Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého
poddodavatele, svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým Zhotovitel nebo
poddodavatel jakýmkoli způsobem umožnil působit na plnění Díla podle Smlouvy.

9. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto
Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze
smluvních stran.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

11. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této
Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních
orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

12. Zhotovitel je podle právních předpisů o finanční kontrole ve veřejné správě povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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13. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité
pro řádné plnění této Smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude
probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců smluvních stran,
popř. jimi pověřených pracovníků.

14. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla
budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a
administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast
oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, oprávněné osoby mohou být
nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních stran.

15. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím
pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou
činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na následujícím
kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním
deníku. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy o územním plánování
a stavebním řádu a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací Stavby
v rámci předání a převzetí Díla.

XII. 
Zpracování osobních údajů 

1. Ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, dále jen „GDPR“) je Objednatel správcem osobních údajů fyzických
osob Zhotovitele uvedených v této smlouvě (dále jen „Osobní údaje“) a tyto fyzické
osoby jsou subjektem údajů. Správce podle čl. 13 GDPR níže sděluje subjektu údajů tyto
informace:

2. Totožnost a kontaktní údaje správce jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a dále jsou
následující: E-mailová adresa: podatelna.soa@ahapa.cz. ID datové schránky: 6msaiwp.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů – e-mailová adresa:
poverenec@ahapa.cz, poštovní adresa: Pověřenec GDPR SOA v Hradci Králové, Karla
IV. 42, P. O. Box C34, 530 01 Pardubice.

4. Účel zpracování Osobních údajů: Hospodaření s majetkem státu, ochrana majetku státu,
plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

5. Právní základ pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR – zpracování nezbytné
pro splnění smlouvy, nezbytné pro plnění právní povinnosti podle dále uvedených
zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům ve znění pozdějších předpisů: zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích; zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon); zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv); zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě; zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

6. Doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy: Osobní údaje budou uloženy do
provedení skartačního řízení po uplynutí skartační lhůty, která činí nejvýše 10 let po
ukončení platnosti smlouvy. Vyžadují-li právní předpisy upravující archivnictví a spisovou
službu delší dobu zpracování, budou Osobní údaje uchovány po dobu vyžadovanou
těmito předpisy.

7. Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k Osobním
údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu
nepřesných Osobních údajů, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz Osobních údajů, které
se ho týkají. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace
ve veřejném zájmu, výmaz Osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR proto v
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archivních souborech uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku neprovádí. 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování Osobních údajů subjektu 
údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, 
aby ho správce informoval o příjemcích Osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Ustanovení 
čl. 16, 18 a 19 GDPR se nepoužijí, jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely 
archivnictví. Správce neprovádí zpracování Osobních údajů automatizovaně, právo na 
přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní. Vzhledem k výše uvedeným 
účelům zpracování osobních údajů a ke skutečnosti, že správce neprovádí zpracování 
nezbytné pro splnění úkolu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR ani nezbytné z důvodu 
oprávněných zájmů podle písm. f) téhož odstavce, se právo vznést námitku proti 
zpracování podle čl. 21 GDPR neuplatní. Subjekt údajů má právo podat stížnost u 
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: 
ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové 
schránky: qkbaa2n. 

8. Při zpracování Osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování
ani k profilování.

9. Příjemci, případně kategorie příjemců: Osobní údaje mohou být předkládány při kontrolní
činnosti kontrolním orgánům, ve správním řízení nebo v řízení o přestupku správním
orgánům, v trestním řízení orgánům činným v trestním řízení, v soudním řízení soudům.
Soukromoprávní smlouvy, jejichž stranou je Česká republika, s výjimkami v zákoně
uvedenými, se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvy se v registru zveřejňují
anonymizované.

10. Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země nebo
mezinárodní organizaci.

11. Poskytnutí Osobních údajů je zákonným požadavkem, nezbytným pro identifikaci
smluvní strany a pro plnění předmětu smlouvy. Zároveň je poskytnutí Osobních údajů
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, tedy předpokladem nezbytným
pro uzavření smlouvy. Uvedení fakturačních údajů a dalších údajů vyžadovaných
právními předpisy a smlouvou při fakturaci je podmínkou úhrady ceny.

12. Aktuální kontaktní údaje správce, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních
údajů, jakož i další informace o zpracování osobních údajů zveřejňuje správce na
základě § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to na webové
adrese https://vychodoceskearchivy.cz/gdpr/.

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a je uzavřena dnem jejího podepsání oprávněnými osobami
za obě smluvní strany.

2. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním
bezvadným.

3. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné
pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost
měnit Smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento
účel považována výměna e-mailových zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, s výjimkou dle ust. § 3 cit. zákona. Podléhá-li Smlouva uveřejnění
v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. V takovém případě Smlouva nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část
Smlouvy včetně příloh nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění).

5. Smlouva je sepsána elektronicky s datem dle elektronického podpisu.
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6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele 
Příloha č. 2: Stavební úpravy v SOkA Náchod zhotovenou KS architekti, tedy Ing. arch. 

Janem Ságlem, IČ: 74160796 (Projektová dokumentace) v elektronické podobě 

Zhotovitel před podpisem této smlouvy provedl kontrolu všech náležitostí Projektové 
dokumentace v elektronické podobě a potvrzuje, že Projektovou dokumentaci převzal 
kompletní a že tato svým rozsahem a obsahem odpovídá Projektové dokumentaci 
vyhotovené v originální listinné podobě. 

Objednatel: 
V Hradci Králové 

Zhotovitel: 
V Hlinsku 

Mgr. Ivo Šulc 
ředitel 

Milan Vašek 
jednatel 

Počet stran: 16 
Přílohy: 1 
Počet stran příloh: 5 
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1./V10 



Příloha č. 1 

Výkaz výměr 

Zakázka: OKRESNÍ ARCHIV LITOMYŠL_S001-zvýšení tuhosti horní stavby 

Misto Jiráskovo nám.270, Litomyšl 

Objednatel: Státní oblastní archiv v Hradci Králové IČ: 70979201

Balbínova 821/8 

50003 Hradec Králové 

Zhotovitel: TSM Design s.r.o. 

Srnská 46 

53901 Hlinsko 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

Hlinsku 
v  

Za zhotovitele 

Zpracováno programem RTS Stavitel+, © RTS, a.s. 

12 o/o 

12 o/o 

21 o/o 

21 o/o 

dne 

DIČ: 

IČ: 06544754

DIČ: CZ06544754

Celkem 

831 246,94 

5 602,26 

0,00 

77 104,70 

0,00 

913 953,90 

0,00CZK 

0,00CZK 

913 953,90 CZK 

191 930,32 CZK 

0,00CZK 

1 105 884,22 CZK 

9.7.2024 

Za objednatele 

Stránka 2 z 6 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

0 Poznámky HSV 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

4 Vodorovné konstrukce HSV

5 Komunikace HSV

60 Úpravy povrchů, omítky HSV

90 Přípočty HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

97 Prorážení otvorů HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

767 Konstrukce zámečnické (vč. přesunu hmot) PSV

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem

13 501,50

543 474,54

2 418,94

51 889,46

127 964,80

12 370,28

77 337,27

2 290,15

5 602,26

77 104,70

913 953,90



Položkový rozpočet 
S: OKRESNÍ ARCHIV LITOMYŠL_SO01-zvýšení tuhosti horní stavby

O: Jiráskovo nám.270, Litomyšl

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 0 Poznámky 0,00

1 1 Poznámky - 0,00000 0,00 0,00
VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2024::

S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.:

Veškeré práce budou účtovány dle:
skutečně provedených prací na základě:
odsouhlasených zápisů ve stavbením deníku!.:

Případné vícepráce (méněpráce) budou:
účtovány v cenách kmenového rozpočtu!.:

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 34912R.01 kus 3,00000

poslední 3ks stupňů:
3 3,00000

3 34912R.02 Opětovná montáž schod.stupňů, vč. vyrovnání, a zapravení kus 3,00000

poslední 3ks stupňů:
3 3,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
4 285375111RTX m 180,00000

5 285376111R00 Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,16 MN kus 18,00000
6 2853701.R ks 18,00000

Díl: 5 Komunikace
7 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 1,20000 85,74 102,89

část rampy hlavního vstupu:
3*0,4 1,20000

8 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1,20000 874,00
část rampy hlavního vstupu:
3*0,4 1,20000

9 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 1,20000 149,72 179,66
část rampy hlavního vstupu:
3*0,4 1,20000

10 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1,20000 414,60 497,52
část rampy hlavního vstupu:
3*0,4 1,20000

11 564861111RT2 m2 1,20000 302,00 362,40

část rampy hlavního vstupu:

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACÍ DLE:
OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S 
NASTAVENÍM REŽIÍ:
A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY 
MATERIÁLŮ:
A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY 
CENÍKU RTS.:

Výkaz výměr je vyhotoven dle podkladu " D1.2.2-SANACE 
STATIKY (SO01 a SO02):

13 501,50
Demontáž  prefa. schod.stupňů hlavního vstupu, s 
přesunem do 5m

1 751,83 5 255,49

2 748,67 8 246,01

543 474,54
Kotvy kabelové pro nosnost do 0,16 MN, z ocel.pramenců 
Monostrand Lp 15,7 mm

1 684,00 303 120,00

10 855,17 195 393,06
D+M kotevní roznášecí deska, vč. kotevní objímky a čelisti-
kpl.

2 497,86 44 961,48

2 418,94

1 048,80

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť 
frakce 0-32 mm



3*0,4 1,20000
12 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 0,64000 355,74 227,67

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky
13 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 83,00000 78,06
14 2894711.RR Sanace trhlin zdiva maltou m 125,00000 156,12

výplň již vzniklých trhlin před započetím předpínání:
výměra odhadem, bude účtováno dle skutečnosti:
125 125,00000

15 612403382RV1 m 180,00000 129,24

hrubé zapravení drážek po sepnutí kabely:
180 180,00000

16 612403399RTX m2 0,72000

výplň kapes kotevních desek:
18*0,2*0,2 0,72000

Díl: 90 Přípočty
17 900      R04 HZS - stavební přípomoce, stavební dělník v tarifní třídě 7 h 160,00000 799,78

4*8*5 160,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
18 941940031RAA Pomocné pracovní lešení výšky do 8 m Kpl 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů
19 974051215R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná m 180,00000 115,17

drážky pro kabel Monostrand:
180 180,00000

20 974051515R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, beton m 47,30000 230,34
drážka štítové zdi-liapor:
16,3+16,3+14,7 47,30000

21 289901211RTX Vyčištění drážky stěny š. do 5 cm m 180,00000 157,40
drážky pro kabel Monostrand:
180 180,00000

22 974053515RTX Frézování drážky , podlaha, beton m 7,50000 999,40
hlavní vstup:
7,5 7,50000

23 289901212RTX Vyčištění drážky podlahy š. do 5 cm m 7,50000 170,19
hlavní vstup:
7,5 7,50000

24 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 18,00000 326,31
kapsy pro roznášecí desky:
18 18,00000

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,08000 516,12 557,41
26 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky t 1,08000 156,12 168,61
27 979081111RT2 t 1,08000 362,14 391,11

28 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 25,92000 33,27 862,36
odvoz na nejblyžší oficiální skládku do 25km:
24*1,08 25,92000

29 979999998R00 Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) t 1,08000 698,69 754,59

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,91000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické (vč. přesunu hmot)
31 767-01.R sada 1,00000

dočasné odstranění zábradlí vstupu (rampa, schody):

sada:1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady
32 VN-01 Zařízení staveniště, zbudování, provoz, odstranění - 1,00000
33 VN-02 Mimostaveništní doprava, přesun výrobních kapacit - 1,00000

51 889,46
6 478,98

19 515,00

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS, 
výplňovou nesmrštivou maltou

23 263,20

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché 
maltové směsi

3 655,94 2 632,28

127 964,80
127 964,80

12 370,28
12 370,28 12 370,28

77 337,27
20 730,60

10 895,08

28 332,00

7 495,50

1 276,43

5 873,58

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 
kontejnerem 4 t

2 290,15
1 199,03 2 290,15

5 602,26
Demontáž a opětovná montáž zábradlí vsrtupu, dočasný 
přesun a uschování po dobu sanačních prací

5 602,26 5 602,26

opětovná montáž po provedení sanace, bez repasování 
výrobku:

77 104,70
46 131,01 46 131,01
26 360,58 26 360,58



34 VN-03 - 1,00000

Celkem

Úklid stavby, likvidace směsných obalů, činnosti a 
dokumentace dle SOD

4 613,11 4 613,11

913 953,90




