
TRABAG SMOL/ODOP/109C/1 10/2024/ZG

Smlouva o dílo 
na opravu místní komunikace 

„Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaroše a autobus, zastávky Hotelový dům, směr HN“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

Číslo SOD zhotovitele: 84 l/NAAA-20/105/2024 Číslo SOD objednatele:
SMOL/ODOP/109C/110/2024/ZG
ODOP/SOD/O02295/2024/Var

1. Objednatel:
I. 

statutární město Olomouc 
Horní náměstí č.p. 583 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

Smluvní strany

zastoupené:
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

najetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy MMO1

tkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy MMOI

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI 
tel.

ankovni spojeni:

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 7634
Organizační složka: Provozní jednotka Velká Bystřice

Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed, Lukáš Secký, vedoucí OTÚ Oblasti Střed, 
na základě plné moci

tem
- ve věcech technických:
Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice
tel: R email:
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.: 

doučí PJ Velká Bystřice
ema

Bankovní snoieni:

1



Stavba: Oprava vozovek vul. Finská, Kpt. Jaroše a autobus, zastávky Hotelový dům, směr HN 
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/1 10/2024/ZG, ODOP/SOD/002295/2024/Var

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy .Obchodní podmínky statutárního města Olo­
mouce pro opravy komunikací ze dněl. 12. 2018 (dále jen „obchodní podmínky") jakožto přílohy č. 1 této 
smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje kapa­

citami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění požadovaných termínů.'

III. Předmět plnění

1,

4.
5.

Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaroše a autobus, zastávky 
Hotelový dům, směr HN“ - v souladu s: ■

a) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 
. b) obchodními podmínkami, ..

c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 24108 s názvem „Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaro­
še a autobus, zastávky Hotelový dům, směr HN“ uveřejněné na profilu zadavatele. •

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. •
Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukci včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné do­
končení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné podmínky plně­
ní a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.
Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací. ‘
Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska: ___________

skládka / recyklační středisko druh / množství . vzdálenost vkm ■ ' ’
Smetal s.r.o/RZ Bystrovany Zemina, a kamení / 17 05 04, 90 t 6 km
Smétal s.r.o / RZ By sírovaný Beton /17 01 01, 171 6 km

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním 
deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní líst­
ky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeném ve 
stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek. 
Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména: .
- zajištění vytýčeni veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 

správcům, :
- odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
- odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MM01 (min. 14 dní před jeho umístěním), 

zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňování,
- zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky, ■
- v případě nutností předlažby některých vjezdů - přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
- řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení no- 

pové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu), .
- zajištění všech, ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a přede­

, psaných parametrů díla, •
- umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabu­

le bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započetím prací). •

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: . .
a) předání a převzetí staveniště: ; 19.8.2024 .
b) zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení stavebních prací
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ihned po dokončení díla

2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
3. . Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu 

. dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech. *

2



Stavba: Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaroše a antobus. zastávky Hotelový dům, smír HN
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/110/2024/ZG, ODOP/SOD/002295/2024/Var '
4. Nedílnou součástí této smlouvy je Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jakožto příloha č, 2 této 

■smlouvy.
5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pou­

ze v případě, že prodleni zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
6. Místem plnění jsou vozovky v ulicích Finská, Kpt. Jaroše a v ulici Velkomoravská v Olomouci.
7. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 

sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

8. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončeni díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující,

9. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob- 
■ jektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provede­

no ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné. .

V. Cena díla a platební podmínky ,

1. Celková cena je stranami'sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
913 692,27 Kč bez DPH, tj. 1 105 567,65 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. 
Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 dese­
tinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. .

2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zho­
tovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodář­
ství po dobu realizace díla. .

3. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu ve­
' řejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při­

dané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“)). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby 
povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plněni požaduje z výše uvedených 
důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH. ■

4. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodno­
ty ve smyslu § 109a ZDPH pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na 
bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění 
oprávněn uplatnit i'v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného 
plněni zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je. nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné 
pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 
informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele 
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, 
že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujed­
náním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskcytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně, příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH 

. sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění,
5. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
6. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení - rozpočet je nedílnou 
' součásti této smlouvy o dílo jako příloha č. 2. .
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
8. Záloha na cenu díla se nesjednává. . .
9. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny 

díla objednatel nepřipouští.
10. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla. •
JI. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v či. 6 OP.
12. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
13. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka­
zatelném obdržení objednatelem. Částky' na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením Ha setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených auhraze- 
ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

3



Stavba: Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaroše a autobus, zastávky Hotelový dům, směr HN
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/1 09C/110/2024/ZG, ODOP/SOD/002295/2024/Var
14. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou­

borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.
15. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed­

natele ve 3 originálech. . .
16. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 

zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
17. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH. .
18. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 

až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převze­
tí všech odstraněných vad.

19. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její Část v případě, že zhotovitel nebude dispono­
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto­
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení. .

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá a zhotovitel se zavazuje převzít projektovou dokumentaci nejpozději při předání a převzetí stave­
niště. ' .

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou 
' osoby oprávněné k projednání technických záležitostí. •

3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo teclmický dozor stavebníka (TDS) se vy­
jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy 
a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví, a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s obchodními podmínkami. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká 
zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMO1 

. a po uzavření dodatku ke smlouvě. ' .

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm. .
2. ' Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd zá­

chranných složek staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto 
je zhotovitel povinen postupovat i.opakovaně.'

3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující 
způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně

• kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O. každé změně tohoto kontrolního a zkušebního 
plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objed­
natele. .

4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I.odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv- 
nich) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin­
nosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda mů­
že mít ústní podobu. .

5. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňo­
vat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uza­
vírat dodatek smlouvy. ■ .

6. Zhotovitel je povinen objednateli nahlásit jakékoliv změny v osobě skutečného majitele zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci, anebo jeho kontaktních údajů, a to bez 
zbytečného odkladu. Dále je zhotovitel povinen objednateli nahlásit změnu jeho subdodavatelů (poddodavatelů)', 
kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci. Nový subdodavatel (poddodavatel) musí splňovat kvalifikaci, jaká byla 
požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. V případě, že tak zhotovitel neučiní a bude-li uvedené mít 
za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí Či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhra-' 

. dit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále. ■ ■
7. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí­

, semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem. ■
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Stavba: Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaroše a autobus, zastávky Hotelový dům, smír HN 
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/110/2024/ZG,ODOT/SOD/002295/2024/Var '
8. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 

změně mající vliv na předmět či termín plnění. .
9. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 

průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
. těchto zhotovitelů.
10. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které 

zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do­
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá­
cení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí, či penále. ■ .

11. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpoz­
ději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmá­
čení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu 
má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhoto­
vitele. . . '

vin. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data pře­
vzetí díla objednatelem. .

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí­
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva zodpovědnosti za vady dle občan­
ského zákoníku. ■ . ' .

3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednate­
lem. . . .

4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. .

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady Či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady Či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opra- 
vouvč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce. .

IX. Smluvní pokuty

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH. ■
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, je po­

vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. ,
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 

stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž 
. je v prodlení, za každý i započatý den prodlení. .

4. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV.’odst. 2 písm. a) této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zapla­
tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad áza každý i započatý den prodlení.

7. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli 
■ smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhoto­
vitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie pozdě­
ji- .

9. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, litera způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i za­
počatý den prodlení. .

10, Nesplnění dalších smluvních nebo zákonných povinnosti, zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddí­
le 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000 KČ za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000 Kč za každý zjištěný případ. ■
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Stavba: Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaroše a autobus, zastávky Hotelový dům, smír HN
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/1 10/2024/ZG, ODOP/SOD/Q02295/2024/Var
11. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 

bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat.smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ takovéto výměny. .

12. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto Článku smlouvy na vyloučení po­
užití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujedna­
nou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu Škody vzniklou z porušení 
povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

13. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 
dnů od obdržení vyúčtování. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30% z ceny díla.

14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit.i opakovaně za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed­

nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. ■ '
16. Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně škoda.

X, Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 
ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré tech­
nické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 
údaje.důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS. .

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­

semnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. .

. 6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi­
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. :

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí 
díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části dí­
la. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouyu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád­
ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace. .

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které, by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 

.tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od­
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. . •

10. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským 
. zákoníkem, nevztahuje se neplatnost čí neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).

12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. .
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Stavba: Oprava vozovek v ul. Finská, Kpt. Jaroše a autobus, zastávky Hotelový dům, směr HN
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/110/2024/ZG, ODOP/SOD/002295/2024/Var
13. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení 

obdrží zhotovitel.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve­

řejnění v registru smluv.
15. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018
- příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb vě. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
QL

V Olomouci dne: ...-*
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