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  Číslo smlouvy příkazce: D/2638/2024/INV 
  Číslo smlouvy příkazníka:  

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci 

„SPŠ Zlín - rekonstrukce velké tělocvičny“   

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
 

Příkazce  Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 

Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš, hejtman 

b) ve věcech technických : XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

IČO : 70891320 

DIČ : CZ70891320 

Bankovní ústav : PPF banka a.s. 

Číslo účtu : 730090001/6000 

Telefon : XXXXXX 

Mail : XXXXXX 

ID DS : scsbwku 
 
 

 
 

Příkazník : LUIS Zlín CZ s.r.o. 

Sídlo 

Statutární orgán 

: 

: 

Nadhumení 306, 760 01 Zlín - Mladcová 

Ing. Zdeněk Luňák - jednatel 

Zapsána v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně - spisová značka C 
55229 

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
smluvních a technických 

: 

: 

Ing. Zdeněk Luňák - jednatel 
 

IČO : 27730808 

DIČ : CZ27730808 

Bankovní ústav : Fio banka, a.s. 

Číslo účtu : 2800195087/2010 

Telefon : XXXXXX 

Mail : XXXXXX 

ID DS : 465jagw 
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1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily 
či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 
obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 
seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 
smlouvy. 

1.3. Identifikační údaje stavby 

Název akce  SPŠ Zlín - rekonstrukce velké tělocvičny 

Místo stavby  Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 
Zlín, k.ú. Zlín [412244]; 
pozemek p. č. st. 5856, č. p. 4187; stavba občanského vybavení 
pozemek p.č. 979/21 ostatní plocha 
pozemek p.č. 979/27 ostatní plocha 

Stavební povolení 

Územní souhlas 

Spisová značka: MMZL-SÚ-190085/2020/PiK 

Číslo jednací dokumentu: MMZL010975/2021 

Investor (objednatel)  Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO: 70891320, 

Ve věcech smluvních: Ing. Radim Holiš 

Ve věcech technických: Ing. xxx  

                                       Ing. xxx     

Ing. xxx                               

Správce majetku Střední průmyslová škola Zlín  

Zástupce: Ing. xxx, ředitel školy 

Projektová 
dokumentace  

 

Dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo 190208 

datum zhotovení říjen 2020 

Projektant (GP) 

Autorský dozor 

Ing.arch. et Ing. xxx, Energy Benefit Centre a.s., 

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO:29029210 

Technický dozor 
stavebníka 

Ing. Zdeněk Luňák 

Koordinátor BOZP 
objednatele 

Ing. xxx 
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2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona 
č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
309/2006 Sb.“) a koordinátor stavby musí být určen,  

stavby: 
 

„SPŠ Zlín - rekonstrukce velké tělocvičny“ 

 

2.2. Stavba (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „DPS“), 
zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., není členěna. Rozsah stavební části: 
Rekonstrukce tělocvičny a zázemí- 2. etapa  
Rekonstrukce parkoviště- 3. etapa  
Rekonstrukce šaten - 4. etapa  

2.3. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to 
v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.4. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí 
dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a 
jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto 
smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena 
dnem nabytí účinnosti smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla 
až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou 
způsobilost požadovanou stavebním zákonem.  

2.5. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje 
pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny 
povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce 
je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout 
mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora. 

2.6. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon 
funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou Ing. Romanem Filkornem. Jako 
fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

2.7. Příkazník je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit příkazci doklad o odborné 
způsobilosti koordinátora. 

2.8. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit  
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na 
to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem 
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2.9. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu 
dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout 
příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této 
smlouvy. 

2.10. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, 
přičemž: 
2.10.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. 

Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý 
rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup 
výstavby (díla) možné, 

2.10.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního 
zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 
V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty 
k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. 

2.11. V souladu s ustanovením odstavce 2.9. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby 
jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací 
stavby uvedenou v odstavci 2.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této 
smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti 
spojené s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací 
stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

2.12. Místem plnění je: 
Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, Stavební práce budou 
realizovány na pozemcích Zlínského kraje v k.ú. Zlín [412244]; 
- pozemek p. č. st. 5856, č. p. 4187; stavba občanského vybavení 
- pozemek p.č. 979/21 ostatní plocha 
- pozemek p.č. 979/27 ostatní plocha 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KORDINÁTORA  

3.1. Před zahájením provádění díla: 
3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, 

tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními 
rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i 
podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále 
se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce 
upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 

3.1.2. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu Střední 
průmyslové školy Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, dohlíží na maximální 
dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu daného Střední průmyslové 
školy, 

3.1.3. jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 a § 161 stavebního zákona, 
3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání 

a převzetí staveniště do stavebního deníku, 
3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 

infrastrukturu, 
3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace 

stavby v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do 
úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí 
příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle 
s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením 
prací přímo účastní, 

3.1.7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním 
účastníkům výstavby a autorskému dozoru projektanta. Kontrolní dny musí být 
organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník 
kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD 
bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému 
harmonogramu stavby a opatření přijatá v případě jeho nedodržení, 
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3.1.8. předloží příkazci ke schválení harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem stavby, 

který musí být odsouhlasen odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje 
(KÚZK). Každá změna nebo aktualizace harmonogramu prací musí být schválena odborem 
investic KÚZK 

3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona 
č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat 
oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před 
zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby. 

3.2. V průběhu provádění díla: 
3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 

zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany 
životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb.,  

3.2.3. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 
3.2.4. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

3.2.4.1 smlouvou o dílo na dodávku stavby, 
3.2.4.2 ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 
3.2.4.3 investičním záměrem akce, 
3.2.4.4 stavebním povolením (územní souhlas) 
3.2.4.5 směrnicí KÚZK – SM/41/05/24, 
3.2.4.6 projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
3.2.4.7 opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby), 
3.2.4.8 schváleným harmonogramem postupu výstavby, 

3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě 
zpoždění prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje 
svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby 
příkazce, 

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými 
normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), 
sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se 
k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí 
fotodokumentaci těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů 
a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady 
prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 
3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění 

případných vad projektové dokumentace, 
3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 

škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 
3.2.14. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené 

stavby, 
3.2.15. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 
3.2.16. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením 

o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 
3.2.17. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a 

pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek 
a pokračování prací, 

3.2.18. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady 
a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 
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3.2.19. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá 
k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové 
dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy 
v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni 
zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly 
navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních 
dnech (dále jen „KD“), vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice 
SM/41/05/24, 

3.2.20. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  
3.2.21. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení 

projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a 
provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.22. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu 
soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační 
podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a 
potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.23. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci 
k úhradě, 

3.2.24. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“) 
zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení 
daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provede kontrolu 
správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové 
povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e 
zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

3.2.25. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. 
Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich 
předložení k přepracování zhotoviteli stavby, 

3.2.26. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. 
dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, není-li daný daňový doklad doručen 
objednateli zhotovitelem stavby 

3.2.27. vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem stavby; 
3.2.28. v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických 

parametrů vzorků předkládaných zhotovitelem stavby; 
3.2.29. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut 

v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 
3.2.30. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 
3.2.31. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 
3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 
3.3.2. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové 

dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného 
provedení díla, 

3.3.3. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a 
předloží ho příkazci, 

3.3.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 
3.3.5. zajistí pro příkazce podklady pro tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které 

budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o 
dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám 
evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; 
v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše 
případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy 
z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a 
platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice 
KÚZK SM/41, a to nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, 
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3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se 

zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 

3.4. Při předání a převzetí díla: 
3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro 
předání a převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání 
a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle 
smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí 
v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným 
hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování 
smluvní pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a vyřídí vydání 
kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby. 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 
3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke 

zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 
3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život 

nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel 
nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu při zjišťování souladu 
prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, 
ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 

3.6. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, vykonávána prostřednictvím 
poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s příkazníkem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je 
povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, 
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen 
respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či 
jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, 
jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.  

4.2. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle 
této smlouvy seznámil. 

4.3. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko 
příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady 
ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník 
od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na 
něm příkazce trvá. 
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4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých 
se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je 
povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci 
veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které 
v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 

4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a 
prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění 
povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle 
harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná 
opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat 
příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, 
případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. 
Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku. 

4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této 
smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem 
chráněné zájmy třetích osob. 

4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují 
kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku 
a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci 
k posouzení. 

4.10. Příkazník se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační 
a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na 
provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě 
skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající 
maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána. 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby:  Předpoklad: červenec 2024    

5.2. Příkazce předá dodavateli stavby protokolárně staveniště:  Předpoklad: červenec 2024   

5.3. Příkazce předá do 10 kalendářních dnů po podpisu příkazní smlouvy příkazníkovi podklady pro 
realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy, týkající se prováděného díla:   
5.3.1. smlouva o dílo na dodávku stavby, pokud již bude uzavřena  
5.3.2. stavební povolení     
5.3.3. IZ akce č: 2116/150/02/24 SPŠ Zlín - rekonstrukce velké tělocvičny 
5.3.4. směrnici KÚZK – SM/41/05/24 
5.3.5. projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
5.3.6. projektovou dokumentaci pro provádění stavby  
5.3.7. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:       
od (předpoklad):  červenec 2024 
do (předpoklad):  srpen       2025 
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7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v celkové 
výši: 

815 000 Kč  bez DPH 

                                                171 150 Kč  DPH 21 % 

986 150 Kč  včetně DPH 

 (slovy: devětsetosmdesátšesttitisícstopadesátkorunčeských) 

 

7.2. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.3. Cena dle čl. 7.1 této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami, a to poměrně dle prostavěnosti 
zhotovitele stavby. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně, na základě rozsahu skutečně 
provedených služeb dle soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasené zástupcem 
příkazce, ve kterém budou popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. V textu 
faktury bude vždy uvedeno číslo uzavřené příkazní smlouvy a přesný název akce dle příkazní 
smlouvy. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností 
příkazníka.  

7.4. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 
příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 

7.5. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek 
splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle 
této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být 
podepsána platným elektronickým podpisem. Faktury v digitální (elektronické) budou zasílány na 
e-mailovou adresu fakturace@zlinskykraj.cz. 

7.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které 
jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona 
o DPH. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury 
do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném 
ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený 
příkazcem. 

7.7. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení 
zákonných úroků z prodlení. 

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.2. Příkazník zejména odpovídá: 
8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci 

podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 
8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje 

na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 
8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 
8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 
8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady 

dodávek pro stavbu, za součinnost při vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na 
které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok. 

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to 
v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu 
těchto dodávek, prací a služeb.  

8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě do částky 300.000 Kč. 
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8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti ČSOB Pojišťovna, a. 
s. s limitem pojistného plnění ve výši  1.000.000 Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
příkazcem bez vad a nedodělků.  

8.6. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 

(dále jen „daň“), 
8.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
8.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
8.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
8.6.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
8.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
8.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

8.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

8.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
v případě: 
9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči příkazníkovi insolvenční řízení nebo byl 

podán insolvenční návrh, 
9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým 

způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
v případě: 
9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 
9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze 

řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení 
písemně upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení. Příkazník je 
však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by 
mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni 
účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající 
řádně provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce 
obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů. 
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10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, 
je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.  

10.2. V případě, že příkazník nevykonává některou z povinností uložených mu odst. 3.1.1. této 
smlouvy včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za 
nesplnění dané povinnosti. 

10.3. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 
10.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení 
ceny za dílo. 

10.4. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec 
nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou 
jednotlivou položku prací, která nebyla provedena. 

10.5. V případě, že příkazník poruší některou z povinností stanovených mu v ustanovení odst. 3.2.25., 
3.2.26, 3.2.27, 3.2.28. nebo 3.2.29. této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. 

10.6. Za neoprávněnou změnu poddodavatele příkazníka uvedeného v odst. 3.6. této smlouvy je 
příkazce oprávněn požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 

10.7. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 
povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.8. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. 
Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu 
věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a 
které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, 
ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o 
klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která existenci nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 



 

Strana 12 

Verze 07_01_2021 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).  

13.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými 
průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky 
této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

13.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují 
její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský 
zákoník.  

13.6. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, případně 
prostřednictvím systému datových schránek. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 
této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé 
straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení, potvrzení pošty o doručení, pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím 
tří pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní 
strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený 
podací lístek, nebo potvrzení o doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

13.8. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.  

13.9. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem 
stavby propojenou ve smyslu § 71 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

13.10. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena 
ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. 
V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní 
strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma 
smluvními stranami. 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo usnesení:    15.07.2024, č. u. 0717/R18/24 

Příkazce        Příkazník  

Ve Zlíně        Ve Zlíně   

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš,                                    Ing. Zdeněk Luňák  
                 hejtman ZK                  jednatel 


