
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ")

(dále jen „Smlouva")

Vvměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - ZŠ Finaerova a
ZŠ Mezi Školami"

1. část VZ - ZŠ Fingerova

Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Petr Zeman, místostarosta
00241687
CZ00241687

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Renáta Uramová, email:

2. Zhotovitel:
zápis v OR: 
se sídlem: 
zastoupený:

Germi405 s.r.o.
C 332689 vedená u Městského soudu v Praze 
Křenová 439/15, Praha 6, 162 00 
Danielem Fialou, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Daniel Fiala 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Daniel Fiala
ICO:
DIČ:
Číslo účtu:

092 15 310 
CZ 092 15 310

3. Vedlejší účastník: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické 
fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186
Fingerova 2186/17, Stodůlky, 158 00 Praha 

61385620
Mor. Bc. Andrea Kroftová. ředitelka školy

Se sídlem:
IČO:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Andrea Kroftová, 
telefon:
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech technických: Vratisla^Mansfeld, mobil:

Jan Helikar, mobil: email:
jan.helikar<a)fzs-ch lupa.cz

dále též jako „smluvní strany"
I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
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1.2 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku 
s názvem „Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - ZŠ Fingerova a ZŠ Mezi 
Školami", rozdělenou na 2 části, zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle § 3 
písm. a) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ") (dále jen „zadávacího řízenP').

II. Specifikace díla

2. 1. Předmětem díla dle této smlouvy je výměna stávajících svítidel (zářivkových) za nové úsporná 
svítidla v rámci úspory energie. Nová svítidla budou umísťována na pozici původních svítidel, jedná 
se o výměnu kus za kus. Nejedná se o rekonstrukci osvětlovací soustavy.

Plnění veřejné zakázky bude probíhat za provozu ZŠ Fingerova, vyjma období letních školních prázdnin. 

Bližší vymezení předmětu VZ:

LED svítidlo:
• Minimální výkon 140lm/W (ze svítidla, nikoli ze světelných zdrojů)
• Certifikace výrobků dle platných norem ČR/EU.
• Hodnota indexu podání barev min. 80Ra
• Teplota barvy 4000K (neutrální)
• Mřížka na svítidle (pro co nejlepší zabránění oslnění)
• Kovové tělo svítidla (jiné náhrady se nepřipouští)
• liniový tvar svítidla min. délka 1195 mm, min. šířka 295 mm, lineární svítidlo pro zachování 

vzhledu po původních svítidlech (zakrytí původního obrysu světla)
• Nízké UGR 16 (max. hodnota pro komfort učebny, kabinetů a kanceláří s ohledem na oslnění 

žáků a pracovníků)
• Výpočet UGR svítidla na v technické zprávě stanovenou hodnotu na vzorovou místnost - délka

7,6 m, šířka 5,5 m, výška stropu 3,2 m
• El. předřadník s regulací světelného toku (např. manuálně)
• Vyměnitelné světelné i napájecí zdroje
• Minimální životnost 50 000 hod.
• Světla pro třídy, chodby, kanceláře, kabinety atd. min. IP 20
• Světla pro gastroprovozy a vlhké provozy min. IP 65, pokud jsou předmětem zadání.

Požadavky na intenzitu osvětlení:
• Dodavatel garantuje, že po celou sledovanou dobu 7 let intenzita neklesne pod deklarovanou 

hodnotu dle doložených technických listů daného výrobku.
• Měření provede 3. strana, která je oprávněna a kvalifikována pro tento úkon, tzn., že je 

oprávněna takové měření provádět.

Popis instalace:
• Nejedná se o rekonstrukci, ale výměnu kusu za kus (v některých případech 1 ks za dvě jedno 

trubicová svítidla).
• Stávající osvětlení bude demontováno a ekologicky zlikvidováno.
• Osvětlení LED bude instalováno na místo stávajícího.
• Stávající elektrorozvody zůstanou beze změn, proběhne pouze vizuální kontrola a začištění 

vodičů před instalací nové světelné soustavy.

Ostatní požadavky k osvětlení:
• Dodavatel zajistí každoroční vizuální kontrolní prohlídky nové osvětlovací soustavy včetně 

nápravy případných zjištěných vad a závad po celou dobu záruky 7 let.
• Dodavatel garantuje, že el elektrický příkon všech dodavatelem nově instalovaných a 

nabízených zdrojů světla, které budou předmětem plnění a které budou uvedeny v nabídce 
dodavatele uzavřené smlouvě o dílo, odpovídá skutečnému příkonu.
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• Neřeší se osvětlení tabulí
• Záruka 7let (týká se celého svítidla včetně jeho součástí)
• Maximální hodnota příkonu nových svítidel na chodbách budovy 20W
• Maximální hodnota příkonu nových svítidel na učebnách, kancelářích a kabinetech atd. budovy 

20W
• Maximální hodnota příkonu nových panelových svítidel na chodbách a ve vestibulech budovy 

40W, pokud v dané budově ZŠ jsou osazeny.

Bližší specifikace předmětu díla je stanovena zadávací dokumentací k veřejné zakázce - tyto 
dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla v rámci zadávacího řízení, 
což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané 
dokumentace nese pouze objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na 
zhotovitele.

Dále je specifikace předmětu díla obsažena v nabídce zhotovitele včetně předložených technických 
listů, když tyto dokumenty jsou pro zhotovitele rovněž závazné.

2.2. Zhotovitel tímto garantuje objednateli, že úspora elektrické energie bude v souladu s jeho
nabídkou dle přílohy č. 1 této smlouvy a zadávací dokumentací.

2.3. Zhotovitel garantuje, že elektrický příkon všech zhotovitelem nově instalovaných a nabízených zdrojů 
světla, které budou předmětem díla a které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, odpovídá skutečnému 
příkonu.

2. 4. Garance úspor spotřeby elektrické energie

2.4.1. Zhotovitel tímto garantuje objednateli a vedlejšímu účastníkovi, že úspora elektrické 
energie bude v souladu s jeho nabídkou dle přílohy č. 1 této smlouvy a dále v souladu se 
zadávacími a smluvními podmínkami.

2.4.2. Smluvní strany sjednávají, že objednatel v budově základní školy označeného vedlejšího účastníka 
označí/vybere jednu místnost/prostor jakožto vzorovou místnost/prostor, kde objednatel změří v měsíci 
květnu 2024 (ještě před ukončením zadávacího řízení) elektrický příkon stávajících zdrojů světla, tedy 
původních - tyto výsledky budou při uzavření smlouvy předány zhotoviteli. V této vzorové 
místnosti/prostoru bude znovu kontrolně změřen elektrický příkon nových zdrojů světla odborným 
pracovníkem a kalibrovaným přístrojem WATMETR vždy v měsíci květnu každého kalendářního roku po 
záruční dobu 7 let, za přítomnosti oprávněného zaměstnance vedlejšího účastníka a zhotovitele.

2.4.3. Roční úspora ve spotřebě elektrické energie je matematické vyjádření rozdílu mezi stávající 
spotřebou v době provedeného zjištění (viz. čl. 2.5.3. věta první smlouvy) a skutečnou spotřebou, která je 
garantována zhotovitelem u nově instalovaných zdrojů světla dle nabídky zhotovitele, zadávacích 
podmínek a této smlouvy o dílo.

Vyčíslení finančních nákladů za cenu spotřeby silové elektrické energie v místě plnění a s tím spojené 
prokázání úspory nákladů za úhradu spotřeby elektrické energie za provoz nově dodaného osvětlení 
v místě plnění bude provedeno zhotovitelem na základě údajů platných ke dni podání nabídky.

2.4.4. V případě, že po instalaci nového osvětlení zhotovitelem v dalším účetní období a při stejných 
parametrech odběru silové elektřiny včetně ceny za silovou elektřinu, ze kterých zhotovitel vycházel při 
výpočtu úspory před instalací, nebude prokazatelně stejná úspora silové elektřiny na osvětlení v místě 
plnění, zavazuje se tímto zhotovitel, že případný rozdíl mezi úsporou za spotřebu silové elektrické energie 
na stávajícím osvětlení v době instalace a skutečným stavem spotřeby silové elektrické energie na novém 
osvětlení v době následujících odečtů po instalaci díla nejméně po dobu záruky 7 let, finančně vyčíslený 
v korunách, uhradí zhotovitel vedlejšímu účastníkovi smlouvy o dílo na základě vystavené faktury, a to 
nejpozději do 15 dnů od vystavení a doručení faktury. Za tím účelem je vedlejší účastník této smlouvy o 
dílo umožnit zhotoviteli nahlédnutí do vyúčtování od dodavatele silové elektřiny k posouzení odběru 
elektrické energie v místě plnění.

2.4.5. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele, popř. vedlejšího účastníka této smlouvy po dobu 
záruční doby a v odůvodněných případech, např. při výrazném nárůstu spotřeby elektrické energie se po
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vzájemné dohodě dostavit po výzvě, nejpozději do 5 pracovních dnů na místo plnění a provést měření jím 
instalovaného osvětlení nejméně na třech různých místech instalace. V případě, že měření prokáže min. o 
5% vyšší spotřebu elektrické energie, než bylo stanoveno/deklarováno v době montáže, je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady tuto závadu nejpozději do 15 pracovních dnů fyzickou výměnou nebo 
opravou. Pro případ nesplnění některé povinnosti zhotovitele dle čl. II. bod 2.4.5. smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé taktové porušení povinnosti dle čl. 2.4.5. této smlouvy a tuto 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

2.5. Jistota

2.5.1. Jako zajištění sjednané garance úspor elektrické energie při dodaném osvětlení je zhotovitel 
povinen do 30 dnů od předání místa plnění poskytnout částku 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc 
korun českých, představující jistotu za splnění smluvní povinnosti zhotovitele spočívající v sjednané 
garanci úspor elektrické energie při dodaném osvětlení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a rovněž je objednatel 
rovněž oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

2.5.2. Tato jistota bude zhotovitelem plněna ve smyslu ustanovení § 1767 OZ, ve prospěch a na účet 
třetí osoby, kterou je vedlejší účastník této smlouvy - Fakultní základní škola Otokara Chlupa 
Pedagogické fakulty UK . Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

2.5.3. Ve smyslu ust. § 2913 OZ, poruší-li zhotovitel povinnost z této smlouvy o dílo spočívající 
ve stanovené a sjednané garanci úspor elektrické energie při dodání osvětlení, nahradí 
zhotovitel vedlejšímu účastníkovi jakožto osobě, jejímuž zájmu má splnění ujednané povinnosti 
zhotovitele spočívající v garanci úspor spotřeby elektrické energie při dodaném osvětlení sloužit - škodu z 
tohoto porušení povinnosti vzniklou. Za tím účelem - to znamená za účelem náhrady škody, je pak 
vedlejší účastník smlouvy o dílo oprávněn čerpat z této částky zhotovitelem poskytnuté jistoty 100.000,- 
Kč, pokud nastane situace, že nedojde ke sjednané garantované úspoře spotřeby elektrické energie při 
dodaném osvětlení a zhotovitel neuhradí dobrovolně přímo vedlejšímu účastníkovi uplatněnou náhradu 
škodu představující rozdíl mezi úsporou za spotřebu silové elektrické energie na stávajícím osvětlení 
v době před zahájením instalace a skutečným stavem spotřeby silové elektrické energie v době 
následujících odečtů po instalaci nového osvětlení až po dobu záruky za jakost - tj. 7 let po dokončení a 
odevzdání předmětu díla. Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

2.5.4. Tato jistota, nebude-li čerpána, nebo její nevyčerpaná část bude vedlejším účastníkem vrácena 
zhotoviteli po ukončení záruky za jakost v délce 7 let po dokončení a odevzdání předmětu plnění, a to do 
30 dnů po skončení této záruky za jakost. Vedlejší účastník se k splnění této povinnosti podpisem této 
smlouvy zavazuje.

2.5.5. V případě, že dojde vedlejším účastníkem této smlouvy k čerpání této částky jistiny, je zhotovitel 
povinen do 15 dnů po oznámení vedlejšího účastníka o jejím čerpání, navýšit zajištění garance úspor 
spotřeby elektrické energie na původní výši do 100 000,- Kč. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen uhradit vedlejšímu účastníkovi smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Vedlejší účastník s tímto postupem podpisem této smlouvy souhlasí.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a dokončit do 90 dnů ode dne předání místa plnění.

Termín předání místa plnění: předpoklad 06-07/2024 (bude záležet na průběhu a ukončení
zadávacího řízení). Zadavatel písemně vyzve vybraného 
dodavatele k převzetí místa plnění minimálně 7 dnů předem.

Termín zahájení plnění: ihned po předání místa plnění.

3.2 Místem provádění díla je: budova Základní škola, Fingerova 2186/17, Praha 5 - Stodůlky.
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IV. Cena díla a platební podmínky
4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:................................................................ 3 372 312 Kč
DPH 21%:............................................................................................................ 708 185,52 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:.........................................................  4 080 497,52 Kč

4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je v příloze č. 1 této Smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Nabídková 
cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení.

4.3 Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat 
a objednateli předávat každých 14 dnů daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu 
skutečně provedených prací provedených v příslušném 14 denním období. Zhotovitelem vystavené 
faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.

4.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

4.5 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti faktury
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele.

4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury 
objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

4.7 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který 
má být zaplacena úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy, bude tato platba provedena tak, že 
částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

4.8 Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí předmětu 
smlouvy provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně 
zhotovitele.

4.9 V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné 
číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo 
uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného 
správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele bude 
představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou 
splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

4.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí platby ceny od objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k 
plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
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V. Změny díla

5.1 Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny 
díla na vícepráce a méněpráce.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat dle § 222 ZZVZ. Dle § 222 
ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. 
méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
b) dodatečné dodávky dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.

5.3 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení 
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 
ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem 
analogicky dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
díla sjednané v tomto dodatku.

5.4 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem 
na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části 
díla, která nebyla provedena analogicky v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele 
požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a 
předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

5.5 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě 
rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně 
zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace 
těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

5.6 Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 
pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl 
součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným 
způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. 
Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit 
přílohu dodatku k této Smlouvě.

5.7 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem.

5.8 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek 
a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. Provádění díla

6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

6.2 V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle 
této Smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit 
objednateli.
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Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. 
V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve 
výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým 
podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě 
podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv.

6.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 
třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4 Dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených 
revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí 
a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění 
díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně 
koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel 
organizovat nejméně každých 15 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. 
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich 
plněních písemné záznamy.

6.6 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné 
kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů.

6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být 
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými 
na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat 
dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast 
na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel 
bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

6.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet 
na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

6.9 Zhotovitel se zavazuje:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;
b) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. V případě, že kdykoli v průběhu trvání této 
smlouvy vyjde najevo, že pojistná smlouva dle tohoto článku smlouvy pozbyla platnosti a 
účinnosti, je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně smlouvu novou, a to ve stejném rozsahu, 
jaký je uveden v tomto článku smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před 
zahájením díla a nejdéle do 5 ti pracovních dnů od doručení vyžádání objednatele i kdykoliv 
v průběhu provádění díla. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.;
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c) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně 
související s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízení;

d) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a podzhotovitelských vztahů, 
a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

6.10. Zhotovitel je při realizaci předmětu smlouvy povinen dodržet platné technické normy a ekologické 
požadavky a provést ekologickou likvidaci odpadu - stávajícího osvětlení, které bude odstraněno. 
Zhotovitel bude dále povinen všechny obaly dodané s novým osvětlením odebírat zpět, tyto obaly 
vhodným způsobem recyklovat, případně znovu používat nebo je jinak ekologicky zlikvidovat. Zároveň 
objednatel požaduje, aby nové osvětlení nevylučovalo zdraví škodlivé látky.

6.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

VII. Zařízení místa plnění, montážní deník

7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizaci díla bude provádět za provozu školy, vyjma období 
letních školních prázdnin. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pokud je zhotovitel současně 
i vybraným dodavatelem pro druhou části veřejné zakázky - ZŠ Mezi Školami, musí zhotovitel 
tento zahájit plnění pro každou (obě) danou část VZ ihned od okamžiku předání místa plnění 
pro tuto konkrétní část VZ- tzn. v podstatě realizovat obě části veřejné zakázky současně, - 
není v takovém případě možné postupné plnění, kdy by zahájit a dokončil jednu část z VZ a 
poté teprve zahájil plnění a dokončil další část VZ.

7.2. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol.

7.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané místo plnění a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a dbát bezpečnosti a 
ochrany zdraví dětí navštěvující školu vedlejšího účastníka.

7.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky a pokyny objednatele.

7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště montážní deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

7.6. Montážní deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.

7.7. Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na místě plnění pracuje.

7.8. Objednatel nebo jím pověřená osoba, je povinen se vyjadřovat k zápisům v montážním deníku 
učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

7.9. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

7.10. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této 
smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
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VIII. Provedení a převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

8.2. Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho 
předání a převzetí. K předání přizve zhotovitel i vedlejšího účastníka. Objednatel je povinen předání 
a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný 
zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a 
soupis případných zjištěných vad a nedodělků).

8.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich 
odstranění.

8.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít.

IX. Smluvní pokuty

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, 
tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, 
a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 
na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených 
v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou vadu a každý započatý den prodlení.

9.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

9.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

9.5 Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

9.6 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce 
zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady - záruka

10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

10.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Délka záruční doby je 84 měsíců a počíná běžet od 
protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem. Záruka se vztahuje vždy na celé svítidlo 
včetně jeho součástí.

10.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení, je objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění vady 
třetí osobou je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
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10.4 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době zhotovitel zahájí odstranění 
vad do 48 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené 
písemnou dohodou obou smluvních stran.

10.5 Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad díla v záruční době je oprávněn vůči zhotoviteli činit 
vedle objednatele přímo i sám vedlejší účastník této smlouvy a taková reklamace se považuje za 
řádně učiněnou reklamaci ve smyslu OZ.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, 
analogicky ZZVZ a v této Smlouvě.

11.2 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na veřejnou 
zakázku, touto smlouvou, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

b) neplnění termínů zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného 
náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo

c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 2 měsíce;

d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem, ani v přiměřené 
lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo

e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) 
úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této Smlouvy na třetí osobu; nebo

h) dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 
potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy 
či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že má objednatel povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv, nabývá tato Smlouva 
účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

12.4 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě anebo ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě, pokud zhotovitel nemá el. podpis.

12.5 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele.

12.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část 
třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí 
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák.č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech
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pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany 
objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.

12.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet 
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

DOLOŽKA:
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 
0261/2024 Rady MČ Praha 13 ze dne 3.6.2024.

V Praze dne viz elektronický podpis

Objednatel

V Praze dne viz elektronický podpis

Daniel
Fiala

Digitálně podepsal 
Daniel Fiala 
Datum: 2024.07.23 
09:19:46 +02'00'

Zhotovitel

V Praze dne viz el. podpis

Mgr. Andrea 
Kroftová

Digitálně podepsal Mgr. 
Andrea Kroftová 
Datum: 2024.07.23 
15:01:06 +02'00'

Vedlejší účastník

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podepisující: Petr Zeman

Organizace: Městská část Praha 13

Sériové č. čert.: 12291927

Vydavatel čert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

Datum a čas: 24.07.2024 15:39:44

Důvod:

Místo:
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Objekt:
Ředitel:

Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186 
Mgr.Bc. Andrea Kroftová

označení sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3 sloupec 4 sloupec 5 sloupec 6 sl. 6a sl. 6b sloupec 7 sloupec 8 sloupec 9 sloupec 10 sloupec 11 sloupec 12 sloupec 13 sloupec 14 sloupec 15

pavilon
objekt

číslo
místnosti

Místnost
stávající počet 
kusů svítidel

příkon
stávajícího 1 ks 

svítidla 
(W)

celkový stávající 
příkon 

(W)

příkon nového LED 
svítidla a parametr

počet kusů 
nových 

svítidel LED
IP

UGR
celkový nový 
příkon LED 

(W)

rozdíl příkonu LED 
a stávajího 

svítidla-úspora 
(W)

doba svícení za 
den (hod.)

doba svícení za 
školní rok (dny)

počet odsvícených 
hod. za rok

roční úspora 
(kW)

roční úspora 
(Kč)

cena za 1 ks v Kč 
bez DPH

celková cena svítidel v Kč 
bez DPH

A1NP A.101 Šatna 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <19 160 624 15 190 2850 1778,4 12 982 1900,00 15 200,00
A 1NP A.102 Hala + recepce 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 <19 200 780 15 190 2850 2223 16 228 1900,00 19 000,00
A 1NP A.103 Chodba 12 95 1140 PANEL40W.4000K 12 IP 20 <19 480 660 15 190 2850 1881 13 731 700,00 8 400,00
A 1NP A.104 Šatna 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <19 160 624 15 190 2850 1778,4 12 982 1900,00 15 200,00
A 1NP A.105 Vstupní hala 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <19 80 312 15 190 2850 889,2 6491 1900,00 7 600,00
A 1NP A.106 Zádveřl 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 15 190 2850 444,6 3 246 1900,00 3 800,00
A 1NP A.107 Šatna 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <19 160 624 15 190 2850 1778,4 12 982 1900,00 15 200,00
A2NP A.200 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
A2NP A.201 Kancelář 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 8 190 1520 474,24 3 462 1900,00 7 600,00
A2NP A.202 Učebna 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 <16 480 1872 8 190 1520 2845,44 20 772 1900,00 45 600,00
A2NP A.204 Chodba 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 12 190 2280 177,84 1298 1900,00 1 900,00
A2NP A.204a Učebna 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 9 190 1710 800,28 5 842 1900,00 11400,00
A2NP A.204 b Kancelář 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 8 190 1520 355,68 2 596 1900,00 5 700,00
A2NP A.205 Chodba 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
A2NP A.205 a Kuchňka 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
A2NP A.205 b Ředitelna 4 95 380 PANEL40W.4000K 4 IP 20 <19 160 220 8 190 1520 334,4 2 441 700,00 2 800,00
A2NP A.205(1 Kancelář 2 95 190 PANEL40W.4000K 2 IP 20 <19 80 110 8 190 1520 167,2 1221 700,00 1400,00
A2NP A.205e Kancelář 2 95 190 PANEL40W.4000K 2 IP 20 <19 80 110 8 190 1520 167,2 1221 700,00 1400,00
A2NP A.205f Kancelář 2 95 190 PANEL40W.4000K 2 IP 20 <19 80 110 8 190 1520 167,2 1221 700,00 1400,00
A2NP A.206 Chodba 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 <19 200 780 15 190 2850 2223 16 228 1900,00 19 000,00
A2NP A.208 Sborovna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 8 190 1520 2134,08 15 579 1900,00 34 200,00
A2NP A.209 Kancelář 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 8 190 1520 474,24 3 462 1900,00 7 600,00
A3NP A.300 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
A3NP A.300 a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
A3NP A.301 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
A3NP A.302 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
A3NP A.303 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
A3NP A.304 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
A3NP A.305 Učebna 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <16 160 624 9 190 1710 1067,04 7 789 1900,00 15 200,00
A3NP A.306 Chodba 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 <19 200 780 15 190 2850 2223 16 228 1900,00 19 000,00
A3NP A.307 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
A3NP A.307 a Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
A3NP A.326 Chodba 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 9 190 1710 133,38 974 1900,00 1 900,00
A3NP A.326 a Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 9 190 1710 266,76 1947 1900,00 3 800,00
A3NP A.326 b Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 9 190 1710 266,76 1947 1900,00 3 800,00
B 1NP B.171 Chodba 25 98 2450 20W.4000K 25 IP 20 <19 500 1950 15 190 2850 5557,5 40 570 1900,00 47 500,00
B 1NP B.173 Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 15 190 2850 222,3 1623 1900,00 1 900,00
B 1NP B.174 Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 15 190 2850 222,3 1623 1900,00 1 900,00
B 1NP B.175 Družina 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 9 190 1710 266,76 1947 1900,00 3 800,00
B 1NP B.179 Cvičná kuchyně 22 98 2156 20W.4000K 22 IP 20 <16 440 1716 9 190 1710 2934,36 21421 1900,00 41 800,00
B 1NP B.181a Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 4 190 760 355,68 2 596 1900,00 11400,00
B 1NP B.183 Dílna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 9 190 1710 1600,56 11 684 1900,00 22 800,00
B 1NP B.184 Divadelní sál 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 <16 480 1872 3 190 570 1067,04 7 789 1900,00 45 600,00
B 1NP B.185 Keramická dílna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 3 190 570 533,52 3 895 1900,00 22 800,00
B 1NP B.186 Maskérna 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 3 190 570 177,84 1298 1900,00 7 600,00
B 2NP B.270 Spojovací chodbž 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 15 190 2850 666,9 4 868 1900,00 5 700,00
B 2NP B.271 Chodba 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <19 160 624 15 190 2850 1778,4 12 982 1900,00 15 200,00
B 2NP B.272 Chodba 20 98 1960 20W.4000K 20 IP 20 <19 400 1560 15 190 2850 4446 32 456 1900,00 38 000,00
B 2NP B.273 Schodiště 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 15 190 2850 444,6 3 246 1900,00 3 800,00
B 2NP B.274 Schodiště 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 15 190 2850 444,6 3 246 1900,00 3 800,00
B 2NP B.275 Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
B 2NP B.277 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1900,00 22 800,00
B 2NP B.279 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 4 190 760 355,68 2 596 1900,00 11400,00
B 2NP B.281 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 4 190 760 355,68 2 596 1900,00 11400,00
B 2NP B.283 Učebna 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 <16 480 1872 8 190 1520 2845,44 20 772 1900,00 45 600,00
B 2NP B.284 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1900,00 22 800,00
B 2NP B.286 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1900,00 22 800,00
B 2NP B.288 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1900,00 22 800,00
B 2NP B.289 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 8 190 1520 2134,08 15 579 1900,00 34 200,00
B 2NP B.294 Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
B3NP B.372 Chodba 22 98 2156 20W.4000K 22 IP 20 <19 440 1716 15 190 2850 4890,6 35 701 1900,00 41 800,00
B3NP B.373 Schodiště 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 15 190 2850 666,9 4 868 1900,00 5 700,00
B3NP B.374 Schodiště 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 15 190 2850 666,9 4 868 1900,00 5 700,00
B3NP B.375 Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
B3NP B.377 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 8 190 1520 2134,08 15 579 1900,00 34 200,00
D3NP D.378 Chodba 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <19 120 468 15 190 2850 1333,8 9 737 1900,00 11400,00
B3NP B.379 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 4 190 760 355,68 2 596 1900,00 11400,00
B3NP B.381 Učebna 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 <16 480 1872 8 190 1520 2845,44 20 772 1900,00 45 600,00
B3NP B.383 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 8 190 1520 2134,08 15 579 1900,00 34 200,00
B3NP B.384 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1900,00 22 800,00
B3NP B.385 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
B3NP B.386 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1900,00 22 800,00
B3NP B.387 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 8 190 1520 2134,08 15 579 1900,00 34 200,00
B3NP B.388 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 8 190 1520 1422,72 10 386 1900,00 22 800,00
B3NP B.391 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
B3NP B.394 Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
C 1NP C.150 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
C 1NP C.152 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 4 190 760 355,68 2 596 1900,00 11400,00
C2NP C.250 Učebna 27 98 2646 20W.4000K 27 IP 20 <16 540 2106 8 190 1520 3201,12 23 368 1900,00 51 300,00
C2NP C.251 Výtvarná dilna 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 <16 480 1872 8 190 1520 2845,44 20 772 1900,00 45 600,00
C2NP C.252 Kabinet 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 4 190 760 711,36 5193 1900,00 22 800,00
C2NP C.253 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 4 190 760 355,68 2 596 1900,00 11400,00
C2NP C.254 Kabinet 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 4 190 760 355,68 2 596 1900,00 11400,00
C2NP C.255 Kabinet 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 4 190 760 118,56 865 1900,00 3 800,00
C2NP C.256 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 8 190 1520 2134,08 15 579 1900,00 34 200,00
C2NP C.257 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 8 190 1520 2134,08 15 579 1900,00 34 200,00
C2NP C.258 Chodba 10 98 980 20W.4000K 10 IP 20 <19 200 780 15 190 2850 2223 16 228 1900,00 19 000,00
C2NP C.259 Kabinet 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 4 190 760 118,56 865 1900,00 3 800,00
D 1NP D.123 Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 15 190 2850 222,3 1623 1900,00 1 900,00
D 1NP D.124 Schodiště 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 15 190 2850 444,6 3 246 1900,00 3 800,00
D 1NP D.125 Šatna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 4 190 760 118,56 865 1900,00 3 800,00
D 1NP D.129 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D 1NP D.129a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D 1NP D.131 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D 1NP D.131a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D 1NP D.132 Učebna 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <16 160 624 9 190 1710 1067,04 7 789 1900,00 15 200,00
D 1NP D.133 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D 1NP D.133a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D 1NP D.135 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D 1NP D.135a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D 1NP D.136 Učebna 16 98 1568 20W.4000K 16 IP 20 <16 320 1248 9 190 1710 2134,08 15 579 1900,00 30 400,00
D 1NP D.137 Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
D 1NP D.138 Herna 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 8 190 1520 474,24 3 462 1900,00 7 600,00
D2NP D.220 Chodba 28 98 2744 20W.4000K 28 IP 20 <19 560 2184 15 190 2850 6224,4 45 438 1900,00 53 200,00
D2NP D.221 Schodiště 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 15 190 2850 444,6 3 246 1900,00 3 800,00
D2NP D.222 Schodiště 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 15 190 2850 444,6 3 246 1900,00 3 800,00
D2NP D.225 Učebna 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 <16 480 1872 9 190 1710 3201,12 23 368 1900,00 45 600,00
D2NP D.225a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D2NP D.226 Družina 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 6 190 1140 177,84 1298 1900,00 3 800,00
D2NP D.227 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D2NP D.227a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D2NP D.229 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D2NP D.229a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D2NP D.231 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D2NP D.231a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D2NP D.233 Učebna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
D2NP D.236 Učebna 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <16 160 624 4 190 760 474,24 3 462 1900,00 15 200,00
D2NP D.238 Učebna 24 98 2352 20W.4000K 24 IP 20 <16 480 1872 8 190 1520 2845,44 20 772 1900,00 45 600,00
D2NP D.240 Učebna 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 8 190 1520 711,36 5193 1900,00 11400,00
D3NP D.306 Družina 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 8 190 1520 237,12 1731 1900,00 3 800,00
D3NP D.320 Chodba 22 98 2156 20W.4000K 22 IP 20 <19 440 1716 15 190 2850 4890,6 35 701 1900,00 41 800,00
D3NP D.321 Schodiště 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 15 190 2850 666,9 4 868 1900,00 5 700,00
D3NP D.322 Schodiště 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 15 190 2850 666,9 4 868 1900,00 5 700,00
D3NP D.327 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D3NP D.327a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D3NP D.329 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D3NP D.329a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D3NP D.331 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D3NP D.331a Učebna 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 9 190 1710 533,52 3 895 1900,00 7 600,00
D3NP D.333 Učebna 18 98 1764 20W.4000K 18 IP 20 <16 360 1404 9 190 1710 2400,84 17 526 1900,00 34 200,00
D3NP D.333a Kabinet 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <16 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
D3NP D.335 Družina 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 6 190 1140 177,84 1298 1900,00 3 800,00
D3NP D.336 Učebna 8 98 784 20W.4000K 8 IP 20 <16 160 624 8 190 1520 948,48 6 924 1900,00 15 200,00
D3NP D.338 Družina 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 6 190 1140 1067,04 7 789 1900,00 22 800,00
D3NP D.340 Učebna 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <16 120 468 8 190 1520 711,36 5193 1900,00 11400,00
D3NP D.344 Chodba 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <19 120 468 15 190 2850 1333,8 9 737 1900,00 11400,00
D3NP D.344a Kabinet 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <16 40 156 4 190 760 118,56 865 1900,00 3 800,00
D3NP D.346 Družina 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 6 190 1140 1067,04 7 789 1900,00 22 800,00
P 1NP P.102 Chodba 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 15 190 2850 444,6 3 246 1900,00 3 800,00
P 1NP P.104 WC - divky 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 4 190 760 59,28 433 1900,00 1 900,00
P 1NP P.105 WC - chlapci 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 4 190 760 118,56 865 1900,00 3 800,00
P 1NP P.106 Učebna 12 98 1176 20W.4000K 12 IP 20 <16 240 936 9 190 1710 1600,56 11 684 1900,00 22 800,00
P 1NP P.107 Učebna 14 98 1372 20W.4000K 14 IP 20 <16 280 1092 9 190 1710 1867,32 13 631 1900,00 26 600,00
P 1NP P.108 Kuchňka 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 6 190 1140 266,76 1947 1900,00 5 700,00
P 1NP P.109 Učebna 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 9 190 1710 400,14 2 921 1900,00 5 700,00
T1NP T.101 Schodiště 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 14 190 2660 207,48 1 515 1900,00 1 900,00
T1NP T.102 Chodba 6 98 588 20W.4000K 6 IP 20 <19 120 468 14 190 2660 1244,88 9 088 1900,00 11400,00
T1NP T.102a Chodba 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 14 190 2660 622,44 4 544 1900,00 5 700,00
T1NP T.102b Chodba 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 14 190 2660 622,44 4 544 1900,00 5 700,00
T1NP T.105 Zádveřl 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 2 190 380 29,64 216 1900,00 1 900,00
T1NP T.106 Zádveřl 1 98 98 20W.4000K 1 IP 20 <19 20 78 2 190 380 29,64 216 1900,00 1 900,00
T1NP T.107 Šatna 1 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <19 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
T1NP T.109 Šatna 2 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
T1NP T.110 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
T1NP T.111 Kabinet 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <16 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
T1NP T.112 Šatna 3 3 98 294 20W.4000K 3 IP 20 <19 60 234 4 190 760 177,84 1298 1900,00 5 700,00
T1NP T.114 Šatna 4 4 98 392 20W.4000K 4 IP 20 <19 80 312 4 190 760 237,12 1731 1900,00 7 600,00
T1NP T.118 Nářaďovna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 4 190 760 118,56 865 1900,00 3 800,00
T1NP T.120 Nářaďovna 2 98 196 20W.4000K 2 IP 20 <19 40 156 4 190 760 118,56 865 1900,00 3 800,00
T2NP T.201 Spojovací chodbž 11 98 1078 20W.4000K 11 IP 20 <19 220 858 2 190 380 326,04 2 380 1900,00 20 900,00

stávající počet 
kusů svítidel

celkový stávající 
příkon 

(W)

počet kusů 
nových 

svítidel LED

celkový nový 
příkon LED 

(W)

rozdíl příkonu LED 
a stávajího 

svítidla-úspora 
(W)

doba svícení za 
den (hod.)

počet odsvícených 
hod. za rok

roční úspora 
(kW)

roční úspora 
(Kčvč. DPH)

celková cena svítidel v Kč 
bez DPH

CELKEM 1 368 133 998 1 368 27 800 106 198 1 361 258 590 180 187 1 315 361 2 572 800,00 Kč

Pokyny pro vyplnění:
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ OZNAČENÉ BUŇKY - TABULKA DÁLE JIŽ POČÍTÁ AUTOMATICKY

Poznámka:
Cena za IkW činní 7,30 Kčvč. DPH k datu 02/2024
Údaje (ceny) uvedené v tabulce jsou platné a garantované ke dni zpracování zakázky 03/2024 

Legenda
chodby
učebny, družiny 
kabinety, kanceláře 
šatny, umývárny

Výkaz úspor |

roční úspora na el. v kW: 180 187
měsíční úspora el. v kW 15 016
roční úspora na el. v Kčvč. DPH 1 315 361 Kč
měsíční úspora na el. v Kč vč. DPH 109 613 Kč
úspora za 7Iet na el. v kW 1 261 306
úspora za 7let na el. v Kč 9 207 530 Kč
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Tabulka 2 - Cena LED světel

Číslo

položk
Název položky ks

cena celkem dle tabulky 1
bez DPH

01 LED světla 1 368 2 572 800,00 Kč

Tabulka 3 - Elektromontážní materiál - dodávka

Doplní uchazeč ve vazbě na svojí nabídku konkrétního LED osvětlení. Jedná se zejména o spojovací 
materiál (svorkovnice), sádru, hmoždinky, vruty do hmoždinky, případně další elektromontážní 
materiál (lišty, kabely) a materiál pro opravu malby, kde v některých případech zůstanou plochy bez 
osazení svítidel (v místech počtu snížení svítidel - jednotrubicové se nahrazují požadovanou velikostí 
svítidla). Dodavatel doplní dle profesní zkušenosti do tabulky v položkách 02 - 10 viz. níže a v 
závislosti na počtu měněných svítidel a prohlídky místa plnění.

CISTO

položk Název položky mj. cena celkem za kpl. bez DPH

02 Elektromontážní materiál kpl 55 000,00 Kč
03 stavební materiál + malby kpl 30 000,00 Kč
04 kpl
05 kpl
06 kpl
07 kpl
08 kpl
09 kpl
10 kpl

Celkem cena bez DPH 85 000 Kč

Tabulka 4 - Elektromontážní práce

Číslo

položky
Název položky mj. množství cena mj.

cena celkem

bez DPH

11 Demontáž stávajících svítidel ks 1368 200,00 Kč 273 600,00 Kč
12 Montáž LED svítidel; ks 1368 200,00 Kč 273 600,00 Kč
13 Poplatek za recyklaci stávajících svítidel kpl 1 12 312,00 Kč 12 312,00 Kč

14
Ostatní vedlejší náklady jako např. doprava, 
zařízení staveniště atd.

kpl 1 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Celkem cena bez DPH 619 512 Kč

Tabulka 5 - Přípravné a dokončující práce práce

Číslo

položky
Název položky mj. množství cena mj.

cena celkem

bez DPH

15

Přemístění (stěhování) vybavení místnosti 
(nábytek aj.) v rozsahu nutném pro demontáž a 
montáž včetně nezbytného zakrytí folií a zpětné 
vrácení vybavení do původní polohy. Uchazeč 
ohodnotí dle počtu místností a počtu svítidel a 
prohlídky místa plnění.

kpl 1 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

16

Úklid místnosti po dokončení montáže svítidel v 
rozsahu odstranění zbytků původních svítidel a 
materiálu včetně vysání prachu a mokrého 
úklidu. Uchazeč ohodnotí dle počtu místností a 
prohlídky místa plnění.

kpl 1 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Poznámka:
ŽLUTĚ OZNAČENÉ POLE DOPLNÍ UCHAZEČ (v poli nemůže být nulová položka)

CENA ZA KOMPLET ZS FINGEROVA

CENA ZA KOMPLET BEZ DPH 3 372 312,00 Kč

DPH 21% 708 185,52 Kč

CENA ZA KOMPLET S DPH 4 080 497,52 Kč



Příloha č 4a Zadávací dokumentace

CESTNE PROHLÁŠENI DODAVATELE
k poddodavatelům / seznam poddodavatelů

1. Název veřejné zakázky

Vvměna stávaiících svítidel za úsoorná svítidla - ZŠ Finaerova a
ZŠ Mezi Škola mi"

1. část VZ - ZŠ Fingerova

2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka zadávacího řízení

Obchodní firma: GERA11405 s.r.o.

Sídlo: Křenová 439/15, Praha 6, 162 00

IČO: 09215310

Právní forma: Společnost s ručeným omezeným

Varianta 1: Seznam poddodavatelů, kterým má dodavatel - účastník zadávacího řízení (dále také „ÚZŘ") 
V Úmyslu zadat určitou Část výše uvedené veřejné zakázky:/* ÚZŘ zkopíruje dle potřeby pro každého poddodavatele

Název poddodavatele: Martin Šimon

Sídlo: U Cihelny 194, Lihlnovice - Šindlovy Dvory, 370 01 České Budějovice

IČO:
72131543

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli:

činnost odpovědného elektrotechnika a s tím spojený odpovědný 
dozor u elektro prací.

Prokazuje kvalifikaci - ANO (uvést 
jakou část) / NE

ANO

V Českých Budějovicích dne 20.5.2024 Daniel
Fiala

Digitálně podepsal 
Daniel Fiala 
Datum: 2024.07.23 
09:19:55+02'00'

(Jméno a podpis osoby, 
oprávněné zastupovat dodavatele


