
 

Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při 
realizaci stavby 

„Oprava historických erbů a věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“ 

kterou podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají: 

 
Název: Jihomoravský kraj 
Zastoupený: JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) 
Sídlo:  Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337 
DIČ: CZ70888337 
Kontaktní osoba 
ve věcech smluvních: 

 
Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele KrÚ JMK 

 telefon: xxx 
 e-mail: konicek.martin@jmk.cz   

Kontaktní osoby 
ve věcech technických: 

 
Ing. Zbyněk Lenomar, odbor kancelář ředitele KrÚ JMK 
telefon: xxx 
e-mail: lenomar.zbynek@jmk.cz 

(dále jen „příkazce“) 

a 
Název/obchodní firma/jméno: Libor Kočíř 
Sídlo: xxx 
IČO: 68712243 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: xxx 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného xxx 

Osoba vykonávající činnost TDS: xxx 

 telefon: xxx 

 e-mail: xxx  

(dále jen „příkazník“) 

(příkazce a příkazník společně dále též jen „smluvní strany“) 

 

I. 
Úvodní ustanovení a účel smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavírána v souvislosti s realizací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Oprava historických erbů a věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“ 
(dále jen „stavba“). 

2. Účelem veřejné zakázky na zhotovení stavby je zajištění opravy a restaurování sochařských 
prvků v podobě ozdobných historických erbů a opravy věžiček na střeše budovy sídla 
Jihomoravského kraje, historicky tzv. Moravského zemského domu II, z důvodu jejich 
havarijního stavu, a to při respektování umístění budovy v ochranném pásmu Městské 
památkové rezervace Brno a minimalizaci dopadů provádění stavebních a restaurátorských 
prací na provoz krajského úřadu. 

mailto:konicek.martin@jmk.cz
mailto:lenomar.zbynek@jmk.cz
mailto:liborkocir@seznam.cz
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3. Příkazce je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na zhotovení stavby. Předpokládané 
náklady na realizaci stavby činí 7.995.057,27 Kč bez DPH. 

4. Předmětem veřejné zakázky na zhotovení stavby je provedení díla spočívajícího v opravě a 
restaurování historických erbů a opravě věžiček na střeše budovy Jihomoravského kraje na 
adrese Brno, Žerotínovo náměstí 3, která se nachází na pozemku parc. č. 341 v k.ú. Veveří a 
obci Brno, v rozsahu a za podmínek stanovených  

i. v projektové dokumentaci pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem „Oprava historických erbů na střeše budovy 

Žerotínovo náměstí 3, Brno“ vyhotovené společností xxx, jejíž součástí je i Restaurátorský 

průzkum a záměr na opravu zpracovaný xxx ze společnosti xxx;  

ii. v projektové dokumentaci pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem „Oprava věžiček na střeše budovy 

Žerotínovo náměstí 3, Brno“ vyhotovené společností xxx; 

(společně dále jen „DPS“ nebo „projektové dokumentace“),  

iii. ve stavebním povolením vydaném dne 14.04.2023 Úřadem městské části města Brna, 

Brno-střed, Stavební úřad pod č.j. MCBS/2023/0055154/STRI; 

iv. ve stavebním povolením vydaném dne 03.01.2024 Úřadem městské části města Brna, 

Brno-střed, Stavební úřad pod č.j. MCBS/2023/0215710/MART  

(společně dále jen „stavební povolení“), 

v. v dalších souhlasech, stanoviscích a závazných stanoviscích správních orgánů, 

vi. smlouvy o dílo na zhotovení stavby, 

a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, kterých je třeba k zahájení, provádění, 
dokončení a předání díla. Součástí díla je rovněž zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

5. Příkazník bere na vědomí, že realizace stavby bude podléhat dozoru Národního památkového 
ústavu, územní odborní pracoviště v Brně (dále jen „NPÚ Brno“) a Odboru památkové péče 
Magistrátu města Brna (dále jen „OPP MMB“). 

6. Budova je sídlem Jihomoravského kraje a slouží k provozu KrÚ JMK a nachází se v ní především 
administrativní prostory pro výkon funkce KrÚ JMK. Příkazník bere na vědomí, že realizace 
stavby bude probíhat za plného provozu KrÚ JMK.  

7. Účelem této smlouvy je zajištění expertní podpory příkazci a zhotoviteli stavby směřující 
k dosažení nejvyšší možné kvality a efektivity stavby a jejího následného provozu. Příkazce 
předpokládá, že příkazník bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější 
řešení z hlediska stavby, mimo jiné prostřednictvím toho, že bude výstavbu aktivně 
koordinovat, bude schopen vyhledávat rizika spojená s výstavbou a účinně jim předcházet, 
bude odpovědným způsobem posuzovat a řešit změny stavby, bude příkazci odpovídajícím 
způsobem a v odpovídajícím rozsahu poskytovat informace o průběhu stavby a k tomu využije 
osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými dovednostmi. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajistit technický 
dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), k řádnému průběhu a dokončení stavby, 
dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů její realizace. 



 

3 
 

2. Příkazník se zavazuje při kontrole průběhu a dokončení realizace stavby provést zejména 
následující úkony ke splnění předmětu smlouvy spočívající ve výkonu TDS nad prováděním 
stavby: 
– seznámení se s projektovými dokumentacemi pro provádění stavby, soupisy stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí DPS, rozpočty, 
výsledky provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními 
vydanými k projektovým dokumentacím pro stavební povolení; 

– seznámení se s pravomocnými stavebními povoleními; 
– seznámení se s podmínkami smlouvy, která bude uzavřena se zhotovitelem stavby, 

a plnění povinností TDS v souladu s touto smlouvou; 
– organizace a účast na předání a převzetí staveniště mezi příkazcem a zhotovitelem stavby 

a zabezpečení zápisů do stavebních deníků; 
– provádění dohledu nad realizací stavby do konce provádění stavebních prací, s osobní 

účastí na staveništi v takovém časovém rozsahu, jak je nutné pro řádný výkon dohledu, 
minimálně však ve frekvenci 3x týdně (což bude patřičně zaznamenáno v zápisech ve 
stavebním deníku nebo v prezenčních listinách z jednání); 

– sledování vedení stavebních deníků a provádění průběžných zápisů; 
– koordinace prací zhotovitele stavby; 
– dohled nad dodržováním podmínek stavebních povolení a plnění podmínek obsažených ve 

smlouvě se zhotovitelem stavby; 
– kontrola kvality a souladu prováděných prací s DPS, technickými normami, právními 

předpisy a rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a závaznými stanovisky dotčených 
orgánů státní správy; 

– účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu 
realizace; 

– účast při schvalování podrobné výrobní dokumentace; 
– vzorkování materiálů a dodávek a jejich schvalování v souladu s DPS a příslušnými 

normami; 
– kontrola kvality a souladu prováděných prací s podrobnou výrobní dokumentací;  
– součinnost při projednávání případných změn stavby a zpracování odborných stanovisek 

při schvalování těchto změn – způsob schvalování a provádění změn je specifikováno ve 
smlouvě se zhotovitelem stavby; 

– prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se stanou 
nepřístupnými a pořizování s tím související fotodokumentace; 

– spolupráce s autorským dozorem příkazce, tj. autorským dozorem investora, při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s DPS; 

– spolupráce s autorským dozorem příkazce a zhotovitelem stavby na odstraňování 
případných překážek při realizaci stavby a řešení vzniklých kolizí; 

– spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 
– kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací; 
– kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, 

zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby; 
– kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi; 
– organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě minimálně 1x za týden včetně 

vypracování zápisu; 
– kontrola soupisu dokončených provedených prací 1x měsíčně; v souladu se smlouvou, 

která bude uzavřena se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen se vyjadřovat ke 
zjišťovacím protokolům provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc sestaveným na 
základě oceněného soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; 

– kontrola věcné správnosti daňových dokladů (faktur) zhotovitele stavby před jejich 
předáním příkazci k úhradě; 

– dohled nad dodržováním finančního harmonogramu akce; 
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– spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

– informování příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění 
stavby, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření; 

– účast na řízení o předání a převzetí dokončené stavby nebo částí stavby od zhotovitele 
stavby příkazci; 

– kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí 
stavby nebo částí stavby v dohodnutých termínech včetně zápisu o kontrole; 

– účast na zaměření skutečného provedení stavby; 
– kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených 

zkouškách a jejich převzetí za příkazce včetně zápisu o kontrole, který by měl obsahovat 
seznam všech kontrolovaných dokumentů a prohlášení TDS, že jsou v pořádku; 

– parafování veškerých předávacích protokolů, návrhů změn zadání, zjišťovacích protokolů 
o provedených pracích a soupisů provedených prací; 

– příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby; 
– předání kompletní dokumentace stavby k archivaci příkazci; 
– kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby; 
– zpracování písemných zpráv, případně expertních posudků k předmětu plnění dle této 

smlouvy; 
– zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového zhotovitele stavby (např. 

zajištění zakrytí, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí součinnosti 
soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených prací a kontrola soupisu 
provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby uzavřené 
mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. 

III. 
Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit za příkazce záležitosti spočívající ve 
výkonu činností TDS nad prováděním stavby. 

2. Příkazník při plnění této smlouvy bude postupovat v úzké součinnosti s příkazcem a řídit se 
pokyny příkazce. 

3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu 
smlouvy v souladu se zájmy příkazce, které zná a má znát, a oznámit příkazci všechny okolnosti, 
které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci 
plnění předmětu smlouvy. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je 
nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet souhlas. 

4. Příkazník je kdykoliv v průběhu kontroly realizace stavby povinen upozornit příkazce na 
nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce s projektovými 
dokumentacemi, stavebními povoleními, smlouvou se zhotovitelem stavby nebo jiným 
souvisejícím dokumentem či právním předpisem. 

5. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dokumentaci a informace o průběhu 
výstavby a tyto předat příkazci.  

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce 
stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné 
porušení smlouvy za strany příkazníka. 

7. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 
se v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším 
osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy. 



 

5 
 

Porušení této povinnosti příkazníkem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně 
příkazníka. 

8. Příkazník se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy 
s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 400.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 
Příkazník se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 
příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané úplatě dle této smlouvy. 

9. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je příkazník povinen předložit příkazci do 10 
dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží příkazník bezodkladně 
příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Skutečnost, že příkazník 
řádně a včas neuzavře nebo neprodlouží pojistnou smlouvu nebo řádně a včas příkazci 
nepředloží doklad o jejím uzavření, jak je požadováno touto smlouvou, bude považována za 
podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré 
pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

10. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu 

činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření 

zaměstnanci příkazníka a osoba vykonávající činnost TDS uvedená v záhlaví této smlouvy. 

11. Porušení povinnosti příkazníka dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy a příkazce má právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. 

12. Příkazník se zavazuje, že výkon činností podle této smlouvy bude vykonávat fyzická osoba, 
která je jako osoba vykonávající TDS uvedena v úvodu této smlouvy, nedojde-li ke změně této 
osoby podle pravidel uvedených níže. Změna této osoby je možná pouze za současného 
splnění následujících podmínek: 

− příkazník příkazci předloží písemnou žádost o provedení změny osoby vykonávající 
činnost TDS dle této smlouvy; s touto žádostí příkazník předloží rovněž doklady 
prokazující, že osoba, která se má stát novou osobou vykonávající činnost TDS, splňuje 
předpoklady požadované příkazcem; a 

− příkazce si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu vykonávající činnost TDS, bez 
předchozího souhlasu příkazce není změna v osobě vykonávající činnost TDS možná, 
příkazce však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; příkazce se 
k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; 
nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí.  

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny v osobě vykonávající činnost TDS v souladu 
s tímto odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě.  

13. Porušení povinnosti příkazníka dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy a příkazce má mimo právo na odstoupení od 
této smlouvy též právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. 

14. Příkazník jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům 
provádějícím kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční 
kontroly (včetně kontroly v místě realizace projektu) v souvislosti s poskytovaným plněním dle 
této smlouvy. 
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15. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby včetně 
účetních dokladů po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 

16. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této 
smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí. 

17. Příkazník pro případ vadného zhotovení stavby bere na vědomí, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, 
ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání TDS. 

IV. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou 
v této smlouvě. 

2. Příkazce se zavazuje po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby předat příkazníkovi jednu její 
kopii. 

3. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu před uzavřením smlouvy byly příkazcem 
poskytnuty v listinné podobě DPS a dále kopie pravomocných stavebních povolení, kopie všech 
rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření vydaných k projektovým dokumentacím pro 
stavební povolení. DPS a oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
budou příkazníkovi poskytnuty i v elektronické podobě.  

4. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a všechny potřebné 
informace, údaje, dokumentaci a věci, jež jsou potřebné k obstarání záležitosti. 

5. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. i zaměstnancům příkazníka, kteří se budou 
podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup na staveniště stavby. 

V. 
Doba a místo plnění 

1. Zahájení plnění: 

Výkon činnosti TDS zahájí příkazník ke dni předání a převzetí staveniště mezi příkazcem 
a zhotovitelem stavby, a to na výzvu příkazce, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 3 
pracovní dny před plánovaným termínem předání a převzetí staveniště prostřednictvím e-
mailu kontaktní osoby příkazníka. Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu smlouvy je 
červenec/srpen 2024. 

2. Ukončení plnění: 

Výkon činnosti TDS bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby 
příkazci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem stavby a příkazcem. 
Předpokládaný termín ukončení plnění smlouvy je 31.08.2025.   

3. Místo plnění: 

Místem výkonu TDS nad prováděním stavby je prostor staveniště stavby vymezený v DPS. 

 
VI. 

Úplata 

1. Celková úplata za výkon TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 177.500,00 Kč bez DPH za 
dobu trvání smlouvy. 

2. Celková úplata za výkon TDS dle této smlouvy je nejvýše přípustná. Ke sjednané úplatě bez 
DPH je příkazník, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst DPH v procentní sazbě odpovídající 
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zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Příkazník 
odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy.  

3. Úplata za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady 
příkazníka související s výkonem jeho činností dle této smlouvy, a to zejména: 

a) cestovní náklady; 
b) telekomunikační a poštovní náklady; 
c) náklady na množení dokumentace a dokladů; 
d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované 

přímo příkazníkem; 
e) mzdové náklady zaměstnanců příkazníka; 
f) náklady pojistného. 

4. V případě, že činnost příkazníka dle čl. II. této smlouvy bude vykonávána pouze po část období 
vymezeného v čl. VII. odst. 2 této smlouvy a po zbytek období nebude prováděn vůbec (ať už 
z důvodů na straně příkazce či příkazníka či z důvodu vyšší moci), má příkazník za toto období 
nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty za dobu, kdy byl výkon činnosti příkazníka dle 
čl. II. této smlouvy dle této smlouvy prováděn. 

5. V případě, že v příslušném období vymezeném v čl. VII. odst. 2 této smlouvy nebude činnost 
příkazníka dle čl. II. této smlouvy vykonávána vůbec (ať už z důvodů na straně příkazce či 
příkazníka či z důvodu vyšší moci), nemá příkazník za toto období právo na sjednanou úplatu. 

6. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke zvýšení rozsahu činností TDS z důvodů ne na straně 
příkazníka, zejména dojde-li nikoliv pochybením příkazníka k prodloužení doby realizace stavby 
o více jak 10 dnů, je příkazník oprávněn zahájit s příkazcem jednání o poměrném navýšení 
úplaty za výkon TDS. Případné změny ve výši úplaty budou řešeny dodatkem ke smlouvě dle 
pravidel uvedených v této smlouvě.  

VII. 
Platební podmínky 

1. Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi žádné zálohy. 

2. Úplata za výkon TDS bude hrazena po částech na základě předávacích protokolů podepsaných 
zástupci smluvních stran, a to zpětně za uplynulé období, za které se výkon TDS hradí.  Úplata 
bude rozdělena do 3 splátek, a to za výkon TDS za období: 

- od zahájení plnění dle této smlouvy do 31.12.2024 ve výši 68.270,00 Kč bez DPH; 

- od 01.01.2025 do 30.04.2025 ve výši 54.615,00 Kč bez DPH a  

- od 01.05.2025 do ukončení plnění dle této smlouvy ve výši 54.615,00 Kč bez DPH. 

Součet úhrad za jednotlivá období nesmí ve svém souhrnu přesáhnout celkovou úplatu za 
výkon TDS uvedenou v čl. VI. odst. 1 smlouvy.   

3. Podkladem pro úhradu příslušné části úplaty je faktura, kterou příkazník vystaví a doručí 
příkazci do 15 dnů ode dne uplynutí příslušného období uvedeného v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy. Dokladem o výkonu TDS a zároveň také přílohou faktury budou předávací protokoly 
obsahující zejména kopie prezenčních listin z kontrolních dnů stavby. Úplatu příkazce uhradí 
příkazníkovi bankovním převodem v české měně na účet uvedený v této smlouvě. 

4. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů (zejména dle občanského 
zákoníku, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). 

5. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Fakturu spolu 
s přílohou příkazník doručí příkazci v elektronické formě e-mailem na adresu posta@jmk.cz. 

mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz
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Příkazce uhradí řádně předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na faktuře. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, 
kdy byla předmětná částka odepsána z účtu příkazce. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti. 

7. Příkazník prohlašuje, že: 

– nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
– nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
– nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, příkazce je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet příkazníka. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je 
smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

 

VIII. 
Sankce 

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat 
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (včetně případné DPH) za každý 
i započatý den prodlení a příkazce se zavazuje takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

2. V případě porušení povinností příkazníka sjednaných touto smlouvou je příkazce oprávněn 
požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení a příkazník se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit. 

3. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění je zajištěno 
smluvní pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní 
pokutu za prodlení s plněním. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Avšak v případě, že příkazník prokáže, že jeho prodlení vzniklo 
zaviněním na straně příkazce, zanikne příkazci právo smluvní pokutu uplatňovat. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu případné škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle 
této smlouvy. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Příkazce je oprávněn 
smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou příkazníka vůči příkazci podle této smlouvy. 

7. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit 
provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění 
předmětu a naplnění účelu této smlouvy. 
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IX. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou 
závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, 
přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy. 

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, 
mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), 
masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak 
významné události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či 
na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění 
smluvních povinností. 

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je 
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této 
okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je 
taková smluvní strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku 
vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a 
neplněním smluvní povinnosti. 

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou 
druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna 
plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 
která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní 
strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana 
podle této smlouvy povinna překonat. 

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato 
smluvní strana splnila své povinnosti podle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je oprávněna se 
domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky 
vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této 
smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky 
vyšší moci o více než 30 dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž 
straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit. 

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato 
smluvní strana splnila své povinnosti podle odst. 3 tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní 
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky 
z prodlení podle této smlouvy. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy některou ze 
smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů, nebo 
odvoláním příkazu ze strany příkazce. 

2. Příkazce i příkazník mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 

smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
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konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této 

smlouvě nebo stanoveno zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy, pokud není v této smlouvě 
uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů, 

b) opakovaná činnost či nečinnost příkazníka, která není v souladu s účelem této smlouvy 
vymezeným v čl. I. smlouvy, 

c) způsobení škody příkazci nebo vícenákladů při realizaci stavby, které jsou 
zapříčiněny vadným výkonem činnosti TDS, 

d) prodlení příkazce s úhradou oprávněně fakturované úplaty delší než 30 dnů. 

4. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 

ve věci příkazníka jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut 

pro zjevnou bezdůvodnost. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 

písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 

odstupuje. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 

smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož 

i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 

odstoupení). 

7. V případě, že příkazce nevyzve příkazníka k výkonu činnosti TDS dle čl. V. odst. 1 této smlouvy 

ani do dvou let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva zaniká a příkazník nemá nárok na 

úhradu sjednané úplaty ani jiné finanční kompenzace. 

XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy 
odstraněny dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně 
příslušný soud příkazce. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Příkazník prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že činnosti mohou být dokončeny způsobem 
a v termínech stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za příkazce a příkazníka jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
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Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým 
číslem příslušné změny smlouvy.  

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou listinných vyhotoveních a podepsána vlastnoručně 
zástupci smluvních stran; každé vyhotovení má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru 
smluv zajistí příkazce, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly 
zaslány druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv). Příkazník dále 
výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Brně dne 25.07.2024 

 

 

 V Brně dne 19.07.2024 

 

příkazce 

JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., 

ředitelem Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje 

 

příkazník 

Libor Kočíř 

 

 


