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uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1.1 Objednatel

Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Zástupce ve věcech technických:

1 SMLUVNÍ STRANY

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
00281964
CZ00281964
Stanislav Bartoš, bartos(S> radnice.kurim.cz
tel. 541 422 373, 606 705 879
Bc. Šrámková Alena, sramkova@kurim.cz
tel. 541422 357, 601156 736

(dále jen Objednatel)

1.2 Zhotovitel

Název:
Zapsán:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MM klima s.r.o.
u Krajského soudu v Brně, oddíl C
vložka 69015
Palackého třída 2630/131, Královo Pole, 612 00 Brno
Ing. Martin Marek
29260795
CZ29260795

(dále jen Zhotovitel)

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele na zhotovení díla „Rekonstrukce stadionu
- větrání šaten a sociálních zařízení „ (dále jen „dílo") v rozsahu přiloženého soupisu
prací, způsobem a jakosti dle či. 2.1.4 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.1.2 Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.

2.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi



objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména 
s projektovou dokumentací a s místem montáže. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti 
podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové 
nabídky zpracované oceněním položkového rozpočtu a souvisejícího plnění 
vymezeného projektovou dokumentací na předmět díla. 

2.1.4 Předmětem díla je dodávka a montáž systému rekuperace odpadního tepla v budově 
šaten stadionu Kuřim - U Stadionu 1970/4, vymezené projektovou dokumentací pro 
provádění díla, včetně soupisu prací, vypracované spol. MMklima s.r.o., z 04/2017, 
s názvem „Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení": 

Pro větrání šaten a sociálních zařízení bude použita vzduchotechnická jednotka se 
zpětným získáváním tepla deskovým výměníkem. Vzduchotechnická jednotka bude ve 
složení: přívodní a odvodní ventilátor, filtrace, deskový rekuperační výměník ZZT, 
uzavírací klapky a připojovací manžety. V přívodním potrubí bude umístěn elektrický 
ohřívač. Vzduchotechnická jednotka (dále jen VZT) bude umístěna ve strojovně 
vzduchotechniky. Sání čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu bude z 
fasády budovy. Na sání a výfuku budou umístěny protidešťové žaluzie. 

Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným potrubím a kruhovým SPIRO 
potrubím z pozinkovaného plechu sk. I. Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky 
budou umístěny tlumiče hluku. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro 
zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních rozvodech v rozsahu dle 
výkresové dokumentace. Jako distribuční elementy budou použity vířivé pro kruhové 
potrubí a krycí mřížky. 

Do šaten bude přívod čerstvého vzduchu 20m3/h na jedno šatní místo. 

Sociální zařízení jsou podtlakově odsávána dle platných předpisů: 

• WC 50m3/h 

• umyvadlo 30m3/h 

• sprcha 150m3/h 

Součástí jednotky bude systém měření a regulace. 

Provoz jednotky bude řízen automaticky pomocí okruhů zajištující tyto funkce: 

o ovládání klapek na přívodu a odvodu vzduchu 
o přívodní a odvodní ventilátor s řízenými otáčkami 
o řízení ohřevu (v zimním období) přiváděného vzduchu ve vazbě na teplotu v 

odvodním potrubí 
o protimrazovou ochranu rekuperátoru 
o obtok rekuperátoru 
o signalizace zanášení filtrů 
o signalizace chodu jednotky 
o signalizace poruch, stavu. 
o ovládání výkonu jednotky 
o nastavení teploty přiváděného vzduchu 
o týdenní program 

Odvod kondenzátu ze vzduc holci linu h- inlnii iťy .--»!■ .u (■■■■f. ■ i" 

Silové napojení rozvaděče V/ l |i'ilni>il<v .M-II-I-III. i-i i... ..i.u * - »i» i- ,..-.*• . . i. l im . 



Stavební práce jako zhotovení prostupů stavebními konstrukcemi, zapravení a zajištění 
transportní trasy pro VZT jednotku zajistí stavební profese. 

Elektro práce jako silové napojení elektrického ohřívače a silové napojení rozvaděče 
vzduchotechnické jednotky zajistí profese elektro. 

2.1.5 Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se 
rozumí stavební i technologická část díla provedená dle projektové dokumentace. Dílo 
bude realizováno v souladu platnými normami a zákony a dle všeobecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 
výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 
standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem či technologií srovnatelnou. 

2.1.6 Předmětem díla je též závazek na poskytnutí servisních služeb. 

2.1.7 Rozsah předmětu díla je vymezen: 

o projektovou dokumentací vypracovanou spol. MMklima s.r.o., z 04/2017; 

o zadávacími podmínkami; 

o soupisem prací; 

o příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla; 

o podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že převzal 1 x tištěné pare výše specifikované projektové 
dokumentace. 

2.1.8 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

o zajištění veškerých dodávek a prací nutných k dokončení celého díla v rozsahu 
specifikovaném Projektové dokumentaci; 

o činnosti spojené se získáním potřebných podkladů a zjištěním skutečného stavu; 
o kontrola technické části předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornění objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá objednateli; 

o veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd. je 
nutno zahrnout do jednotlivých jednotkových cen; 

o součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do 
provozu, vč. vyhotovení atestů a protokolů - pokud není uvedeno v položkách 
příslušných dílů; 

o součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace 
skutečného provedení- pokud není uvedeno v díle ostatní náklady; 

o v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné 
materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, 
instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů; 

o součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například kontrolní měření, 
zaměření skutečného stavu apod.; 

o součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících 
sítí, komunikací či staveb; 

o zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla; 

o likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; 

o zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny 
montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení 
montážního prostoru, před znečištěním a poškozením po celou dobu montáže a 
uvedení všech těchto povrchů dotčených montážními pracemi do původního stavu, 
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před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí montážního prostoru; 

o Zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly překračovány 
hygienické limity hluku podle § 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění, jak v okolí objektu, tak i ve vnitřním prostoru objektu a dále aby 
nebyly dotčeny vnitřní prostory stávajícího objektu nadměrnou prašností; 

o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
o provedení předání dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího 

protokolu; 
o účast na závěrečné kontrolní prohlídce; 
o zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku, zajištění opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv 
prvků interiéru a exteriéru objektu, řádné označení montážního prostoru a jeho 
zabezpečení proti úrazu, před započetím prací budou dotčené plochy vhodným 
způsobem zdokumentovány; 

o řádná ochrana konstrukcí, které nebudou dotčeny montážními pracemi (podlahy, 

okna, dveře, atd.), před poškozením po celou dobu realizace; 
o provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících 

předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu; 
o zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla; 

o zajištění průvodní technické dokumentace k předání a převzetí díla, tato dokumentace 
bude obsahovat zejména: 

předání dokumentace skutečného provedení díla ve dvou tištěných 
vyhotoveních opatřených razítkem a podpisem odpovědné autorizované 
osoby, jednou v digitální podobě ve formátu dwg; 
fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace díla před zahájením 
prací doložené na CD; 
návody na obsluhu a údržbu, pokyny ke kontrolám; 
zkušební protokoly a doklady o provedení předepsaných zkoušek; 
certifikáty vlastností výrobků, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; 
doklady o zaškolení obsluhy, označení jednotlivých komponent technologie na 
místě a celkové schéma zapojení; 
prohlášení o shodě. 

Výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních a to 
1 x v originálu a 1 x v kopii 

2.1.9 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla. 

_ _ 3 TERMINY A MÍSTO PLNĚNI ______ 

3.1 Termín zahájení 

3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací na díle od 24. 07. 2017. O zahájení prací bude 
sepsán písemný protokol. 

3.2 Termín provedení díla 

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději dne 14. 08, 2017, 

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjorin.mým i i-miinmi i >l>\<■•in.iu I . 
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A zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá drobné vady a nedodělky 
bránící obvyklému užívání. 

3.2.3 Termín dokončení díla je shodný s termínem předání a převzetí díla. 

3.2.4 Termín vyklizení montážního prostoru je shodný s termínem předání díla, nebude-li 
dohodnuto v předávacím protokolu jinak. 

3.3 Místo plnění 

3.3.1 Místem plnění je objekt šaten v bývalé tribuně stadionu Kuřim, U Stadionu 1970/4, 664 
34 Kuřim. Pozemek p. č. 2973/1 v k. ú. Kuřim. 

3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyla poškozena budova, zařízení budovy, 
příslušenství budovy a plochy přiléhající k budově. V případě poškození uvede 
Zhotovitel vše do původního u. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu 
v penězích, a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody. 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
Cena díla bez DPH 583.836,- Kč 

DPH 122.605,56 Kč 

Cena celkem vč. DPH: 706.441,56 Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný projektovou 
dokumentací (viz. či. 2.1.7) a odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří 
přílohu této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a 
dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými obecně závaznými právními 
předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých 
komponentů. 

4.2.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré náklady 
v souladu s odstavcem 2.1.8, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel 
z titulu své odbornosti předpokládat. 

4.2.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

4.3 Změna ceny 

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či 
zúžení rozsahu díla Objednatelem, v případě rozšíření rozsahu díla se jedná o ty práce, 
které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich 
Zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat ani přes veškeré vynaložení 
odborné péče. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného 
dodatku ktéto smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou oceněny Zhotovitelem na 
základě seznamu odsouhlaseného Objednatelem takto: 

o méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu Zhotovitele, 
který je nedílnou součástí této smlouvy; 

o vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud 
nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni 
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odpovídající době zhotovování tohoto díla. V ostatních případech cenami 
stanovenými porovnatelnou kalkulací. 

4.3.2 Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti 
včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny 
provedení díla. V případě, že nebude vliv na termíny provedení díla uveden, má se za 
to, že dílčí termíny, případně konečný termín provedení díla bude dodržen. 

4.3.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude 
zdokumentována a odsouhlasena Objednatelem v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. 

4.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

4.3.5 Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu 
provádění díla bude muset Zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, 
opravit či jinak uvést do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy z kontrolních 
dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy sjednáno. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Po dokončení a protokolárním předání díla po zkušebním provozu vystaví zhotovitel fakturu -
daňový doklad ve výši ceny díla dle či. 4.1, doloženou protokolem o předání a převzetí díla, 
podepsaným oprávněnými osobami smluvních stran na základě předložených dokladů, 
ověřujících splnění požadovaných technických parametrů dle PD. Objednatel je povinen hradit 
cenu díla zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem až do dosažení 90% z celkové 
ceny díla vč. DPH, zbývající částka ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH bude zadržena (dále jen 
„pozastávka"). Pozastávka bude uvolněna a proplacena ve lhůtě 14-ti dnů od odstranění 
případných zjištěných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

5.3 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 

o označení Zhotovitele a Objednatele; 
o den vystavení a den splatnosti; 
o označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný 

variabilní symbol; 
o fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH); 
o označení díla a čísla smlouvy; 
o razítko a podpis Zhotovitele. 

5.3.1 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel oprávněn 
vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury 
neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury Objednateli. 

5.3.2 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce 
(nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, 
kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a odsouhlaseny (změnový list, 
dodatek). 

5.4 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči splatné 
pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto 
částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur Zhotovitele) při respektování zákona o DPH. 



MONTÁŽNÍ PROSTOR 

6.1 Prostor montáže technologie je vymezen dokumentací díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2 Objednatel odevzdá místo montáže technologie formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místu montáže na svůj náklad pořádek a čistotu, 
zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 
řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

6.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit montážní prostor do 5 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání montážního 
prostoru Objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.10 Vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na montážním prostoru zajišťuje 
Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí 
a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje montážní prostor zbavené všech odpadů 
a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, 
jinak do stavu původního. 

7 SANKČNÍ UJEDNAN Í 

7.1 Ujednáním o kterékoliv smluvní pokutě obsažené v této smlouvě není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinností ze strany Zhotovitele. 

7.2 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání 
dokončeného díla a to ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.3 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
drobných vad a nedodělku a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Termín 
odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím protokolu. 

7.4 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných 
Objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 10.3.4., je povinen Objednateli zaplatit, 
kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Stejnou výši pokuty zaplatí Zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní 
v dohodnutém termínu. 

7.5 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení zařízení montážního prostoru dle či. 3.2.4, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.6 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 14-ti dnů od doručení výzvy k 
zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné datum považován 
třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje za den doručení třetí pracovní den po 
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odeslání.

7.7 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

7.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za
odstranění vad.

7.9 Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv
pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele
za realizované dílo.

8 PROVÁDĚNI PILA A BEZPEČNOST PRAČE

8.1 Pověření zástupci ve věcech technických

8.1.1 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických bude:

o Stanislav Bartoš, vedoucí odboru investičního, tel. 541422373, 606705879,
bartos@kurim.cz

o Bc. Alena Šrámková, referent odboru investičního, tel. 541422357, 601156736,
sramkova@kurim.cz

8.1.2 Zástupcem Zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace díla bude

8.2 Práva a povinnosti Objednatele

8.2.1 Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli místo provádění díla. Předpokládaný den
předání montážního prostoru je 24. 07. 2017.

8.2.2 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky Zhotoviteli přístup do
objektu.

8.2.3 Objednatel je oprávněn průběžně a formou předem dohodnutých kontrolních dnů
kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou
k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provádění díla
řádným způsobem a neprodlené odstranění zjištěných vad.

8.2.4 Objednatel převezme na základě předávacího protokolu dokončené dílo i v případě, že
bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které ovšem nebudou bránit běžnému
užívání. V předávacím protokole bude uvedena lhůta odstranění drobných vad a
nedodělků. Po jejich odstranění vzniká Zhotoviteli právo fakturace.

8.3 Práva a povinnosti Zhotovitele

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje vyvinout potřebnou součinnost se Zhotoviteli navazujících
stavebních prací, které budou současně probíhat. To se týká i připravenosti
k poskytování vzájemných konzultací.

8.3.2 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení
smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zakázky, na základě
jejichž výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností
Zhotovitele.

8.3.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k
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provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

8.3.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup 

8.3.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná 
firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

8.3.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit. 

8.3.8 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené v položkovém 
rozpočtu. 

8.3.9 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších 
zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

8.3.10 Zhotovitel je povinen odpady a znečištění odstranit ihned po provedení příslušných 
prací. 

8.3.11 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku své činnosti uvede Zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými. 

8.3.12 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.3.13 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat 
s náležitou odbornou péčí. 

8.3.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, které 
sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla 
potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě svých odborných a 
technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

_ 9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí díla 

9.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla. 

9.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. 

9.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený 
technickými zástupci obou smluvních stran. 

9.1.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí díla doloží veškeré doklady v souladu s odstavcem 
2.1.4 této smlouvy. 



9.2 Drobné vady a nedodělky 

9.2.1 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla. 

9.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

9.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 
10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

10.1 Odpovědnost za vady díla 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady 
zjištěné v dále sjednané záruční době. 

10.1.2 Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané dílo splňuje záruční požadavky uvedené 
v této smlouvě. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu dodávky předmětu 
díla (tj. použitý materiál a dílenská provedení), za konstrukci dodaných strojů a zařízení, 
za správnost a úplnost provedení montáže, za funkci díla a za dodržení garantovaných 
hodnot. Záruční doba pro všechny vady technologické části díla počíná běžet ode dne, 
který následuje po dni, ve kterém bylo dokončené dílo předáno Objednateli a trvá 
třicet šest (36) měsíců. Záruční doba na všechny vady montážních a stavebních částí 
Díla činí šedesát (60) měsíců od podepsání protokolu o předání a převzetí díla. 

10.1.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o 
dílo, příslušným normám ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 
díla. 

10.1.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.2 Způsob uplatnění reklamace 

10.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou 
v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vada(y) popsána(y) nebo uvedeno, jak se 
projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne Objednatel. Sjednání nápravy je 
možné: 

o odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.); 
o odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná; 
o přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

10.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou. 

10.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady oprávněně 
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vzniklé náklady. 

10.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

10.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí Zhotovitel práce na 
odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od oznámení 
události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované Objednatelem jako 
havarijní skutečnost budou odstraněny Zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů 
po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a pokud oprava bude 
technicky v tomto termínu proveditelná. 

10.3.5 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 10.3.3 a 10.3.4, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel a to do 14 dnů od 
obdržení faktury specializované firmy. Tento postup Objednatele nevede k zániku 
záruky za jakost. 

10.3.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli 
provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v či. 10.1.2 této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

11 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Vlastnictví díla 

Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. 

11.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle nese od převzetí montážního prostoru Zhotovitel a to až do doby 
předání dokončeného díla Objednateli. 

11.3 Pojištění díla 

11.3.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky při 
zhotovování díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vchodů, společných prostot, vnitřních rozvodů,...) 
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 

11.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni zahájení prací na díle a 
v tomto termínu předloží Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a na škody 
způsobené na budově, která je předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 
min. 1,0 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být účinná min. do doby převzetí díla 
Objednatelem. 

12 VYŠŠÍ MOC _ 

12.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 
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12.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

13 ZMĚNA SMLOUVY 

13.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

13.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

14 ODSTOUPENI OD SMLOUVY 

14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy 

14.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2002 a násl. 
Občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 
stranou. 

14.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména: 

a) Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, 
předpisů, norem. 

b) Prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 5 pracovních dnů. 
c) Úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákon. 
d) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární 

ochrany. 
e) Převedení závazku Zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez 

předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem. 
f) Neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez 

předchozího souhlasu Objednatele. 
g) Pokud vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této 
smlouvy. 

h) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a s touto 
smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté 
Objednatelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

14.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou povinnost 
zakotvenou v či. 11.3., 14.3 h) 

14.5 Způsob odstoupení od smlouvy 

14.5.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 
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1 14.5.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. 

14.5.3 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy. 

15 ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých 
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

15.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.3 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, 
které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

15.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

15.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým. 

15.6 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

15.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 
smluvní stranu. 

15.8 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

15.9 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí občanským 
zákoníkem - z. č. 89/2012 Sb. a obecně platnými právními předpisy ČR. 

15.10 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 

15.11 Servis vztahující se k předmětu této smlouvy bude zajišťován na základně servisní smlouvy č. 
ze dne .*Ž..?.....2017 JŮ/^/J/CWO 

15.12 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. 

15.13 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

15.14 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se 
dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

15.15 Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy. 

15.16 Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města ze dne 27. 06. 2017, č. usnesení 
354/2017. 
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15.17 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

o oceněný soupis prací.

V Kuřimi dne: c/7. 6. .2017 l)tíi£V ...Y.:„:y± dne: .±I;r.2017. 2fC

Mgr. Ing. Drago S/ikalovský, starosta

Podpis oprávněné osoby

t^n^.řf.^.
Jméno a příjmení - hůlkovým písmem
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VZDUCHOTECHNIKA

Kuřim - stadion
větrání šaten a sociálních zařízení

REKAPITULACE NAKLADU NABÍDKA

Zařízení č. 1 - Větrání šaten a sociálních zařízení
Dodávka

452 684
Montáž

91 518

MEZISOUCET 452 684 91 518

Náklady na dopravu

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Komplexní vyzkoušení
Zaregulování zařízení
Zaškolení obsluhy
Lešení

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

22 634

475 318 Kč 91 518 Kč

2 000
3 000
2 000

10 000

17 000 Kč

MEZISOUCET 475 318 Kč 108 518 Kč

CELKEM 583 836 Kč

MMklima s.r.o.
Palackého třída 2630/131
61200 Brno

REKAPITULACE NÁKLADŮ
13.6.2017 strana 1



968/75

NABÍDKA

Poz. číslo Název
Měrná _ Cena dodávky Cena montáže Cena dodávky Cena montáže

jednotka jednotková jednotková celkem celkem

Zařízení č. 1 - Větrání šaten a sociálních zařízení

1 01 Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním

výměníkem

Qv=2800m3/h, pe^300Pa

příkon ventilátorů 5kW

napájecí napětí 400V

uzavírací klapky na Čerstvém a odváděném vzduchu

deskový výměník s účinností 92%

Filtrace F7/F5

hmotnost 453kg

Řídící jednotka se silovým rozvaděčem

regulace teploty, časové režimy, teplotní režimy,

signalizace provozu a poruchy, signalizace zanesení flitrů

řízení ventilátorů, řízení rekuperace, protimrazová ochrana

řízení elektrického ohřívače, servopohony uzavíracích klapek

1.02 Elektrický potrubní ohřívač do potrubí 500x250 - cena zahrnuta v položce 1.01

Qt=6kW/400V
1.03 Prokabelování systému MaR, elektrického ohřívače

1.10 Protidešťová žaluzie se sítem

500x500

1.15 Tlumič hluku buňkový

250x500x1000

1.20 Regulátor průtoku pro vložení do potrubí 300m3/h

DN200

1.40 Vyúsť pro kruhové potrubí, dvouřadá s regulací R1

525x75

1.41 Krycí mříž

200x200

1.60 Potrubí čtyřhranné sK-f - pozinkované

vč tvarovek a příslušenství

1 70 Kruhové SPIRO potrubí DN200

vč tvarovek a příslušenství

1.7-] Kruhové SPIRO potrubí DN250

vč. tvarovek a příslušenství

1.80 Tepelná a protihluková izolace ti. 40mm

minerální vata

1.90 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál

ks 1 214 364,00
2 000,00 214 364,00 2 000,00

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m2

bm

bm

m2

kg

1

1

2

12

16

24

8

211

150

18

263

150

0,00

5 000,00

949,00

622,00

1 296,00

607,00

326.00

370,00

229,00

272,00

210,00

90,00

1 000,00

10 000,00

190,00

124,00

259,00

121,00

65,00

148,00

92,00

109,00

84,00

0,00

0,00

5 000,00

1 898,00

7 464,00

20 736,00

14 568,00

2 608,00

78 070,00

34 350,00

4 896,00

55 230,00

13 500,00

1 000,00

10 000,00

380,00

1 488,00

4 144,00

2 904,00

520,00

31 228,00

13 800,00

1 962,00

22 092,00

0,00

452 684,00

91 518,00

MMklima s.r.o.

Palackého třída 2630/131

61200 Brno

13.6.2017


