

# Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104  
675 71 Náměšť nad Oslavou  
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 112/2024 St

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Jméno Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o.  
Adresa Ocmanická 200  
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Vyřizuje  
Telefon  
IČO 26270447  
DIČ CZ26270447

### Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou  
Adresa Masarykovo nám. 104  
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Vyřizuje  
Telefon  
IČO 00289965  
DIČ CZ00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
1,00	kpl	Objednáváme u Vás realizaci díla s názvem: "ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou, stavební úpravy pro vznik městské knihovny" Předmět plnění je blíže specifikován cenovou nabídkou ze dne 19.07.2024:		
1,00	kpl	stavební úpravy pro vznik knihovny	663 800,00 Kč	663 800,00
1,00	kpl	rekonstrukce elektro instalace	296 700,00 Kč	296 700,00
Fakturováno bude na základě skutečně provedených prací, kdy podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem.				
Zadání této zakázky proběhlo na zákl. ZZVZ č. 134/2016 ust. § 11 – vertikální spolupráce v souladu s čl. 6 odst. 7 vnitřní směrnice č. 1/2022, kdy Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o. jsou organizací ovládanou a spravovanou zadavatelem. O zadání zakázky rozhodla RM na zasedání č. 15/2024 dne 22.07.2024.				

### Podrobnosti platby

- Šekem  
 Hotově  
 Kreditní kartou  
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty \_\_\_\_\_  
Kód banky / Platí do \_\_\_\_\_

CELKEM 960 500,00 Kč

vč. 21% DPH 1 162 205,00 Kč

vč. 15% DPH \_\_\_\_\_ Kč

Datum dodání

31.08.2024

### Schválení

Datum 23.07.2024  
Objedn. č. 112/2024 St  
Zpráva \_\_\_\_\_  
Doprava \_\_\_\_\_

Poznámky / připomínky

26.07.2024

Akceptuji tuto objednávku.

Datum, razítko a podpis:

112/2024



## Rozpočet na úpravy pro vznik městské knihovny

Rozpočet na úpravy pro vznik městské knihovny v ZŠ Husova

č.	ZŠ Husova	jednotka	množství	Cena za Mj	materiál	Montáž	DPH 21%	celkem
1	Bourání konstrukcí	h	320	300,00	50000,00	96000,00	30660,00	176660,00
2	Vyrovnaní podlahy	h	60	300,00	20000,00	18000,00	7980,00	45980,00
3	Zděné konstrukce	h	79	300,00	28500,00	23700,00	10962,00	63162,00
4	Oprava rozvodu vody a topení	h	85	300,00	25500,00	25500,00	10710,00	61710,00
5	Dozdění, zazdění, zapravení	h	140	300,00	25000,00	42000,00	14070,00	81070,00
6	Zapravení, fajnování a výmalba	h	145	300,00	90000,00	43500,00	28035,00	161535,00
7	Pokládka podlahy	h	52	300,00	120000,00	15600,00	28476,00	164076,00
8	Kompletace	h	48	300,00	15000,00	14400,00	6174,00	35574,00
9	úklid	h	32	300,00	1500,00	9600,00	2331,00	13431,00
10		h	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		h	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		h	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		h	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14								

Celkem

375500,00

288300,00

139398,00

803198,00

Cena bez DPH

663 800,00 Kč

Cena včetně 21%DPH

803 198,00 Kč

Dne

19.7.2024/



## Rozpočet na úpravy pro vznik městské knihovny

Rozpočet na rekonstrukci el.instlace pro vznik městské knihovny v ZŠ Husova

č.	ZŠ Husova	jednotka	množství	Cena za Mj	materiál	Montáž	DPH 21%	celkem
1	Demontáž stávajícího vedení, vysekání drážek	h	125	300,00	5500,00	37500,00	9030,00	52030,00
2	Natažení nového rozvodu el.energie	h	89	300,00	45000,00	26700,00	15057,00	86757,00
3	Zapravení a fajnování	h	79	300,00	15200,00	23700,00	8169,00	47069,00
4	Montáž nového rozvaděče	h	48	300,00	25500,00	14400,00	8379,00	48279,00
5	Montáž svítidel	h	122	300,00	45500,00	36600,00	17241,00	99341,00
6	Kompletace a úklid	h	32	300,00	11500,00	9600,00	4431,00	25531,00
7		h	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		h	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		h	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10								

Celkem

					148200,00	148500,00	62307,00	359007,00	
								<u>Cena bez DPH</u>	296 700,00 Kč
								<u>Cena včetně 21%DPH</u>	<u>359 007,00 Kč</u>

Dne 19.7.2024