

Objednávka č. 240500110

Odběratel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
110 00 PRAHA 1
IČ: 68378025
DIČ: CZ68378025

PID:
Smlouva:
Číslo účtu: 68823011/0710
Peněžní ústav: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Konečný příjemce:

Čadová Naděžda Mgr. E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Tel.: 210 310 588 Mobil:

Místo dodání:
Způsob dopravy:
Dodací podmínky:

Zpráva pro dodavatele:

Dodavatel:

IČ: 26775794

DIČ: CZ26775794

Principal engineering s.r.o.
Na hřebenech II 1718/8
140 00 PRAHA

Platnost objednávky do: **31.12.2024**Termín dodání: **15.03.2024**

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

DODEJTE:

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Návrh nového grafického designu webových stránek CVVM a analýza začlenění aplikací 3. stran (časové řady výzkumů CVVM, výzkum vzdělávání) do webových stránek CVVM. Podrobnější specifikace je v nabídce, která je součástí žádanky.	1,00	ks	200 000,00	200 000,00 CZK
Celkem:				200 000,00 CZK

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**200 000,00 CZK**

Datum vystavení: 16.02.2024

Vystavil: Válová Marie

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
IČO: 68378025
Razítko, podpis

Zdroje	
NS: 620300 CVVM	Objednávka: 240500110
TA: 100 - HČ INSTITUCIONÁLNÍ	Akce: 800008
	KP: 0800
	Částka: 200 000,00 CZK
Příkazce operace: Paulína Tabery	Správce rozpočtu: Marie Bitterová
Schválil dne: 16.02.2024	Schválil dne: 19.02.2024

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.



Dodavatel:

Principal engineering s. r. o.

Kavčí Hory Office Park,
Na Hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4

IČO: 267 75 794

DIČ: CZ267 75 794

Předmět plnění

Návrh nového grafického designu webových stránek CVVM a analýza začlenění aplikací 3. stran (časové řady výzkumů CVVM, výzkum vzdělávání) do webových stránek CVVM. Podrobnější specifikace je v nabídce, která je součástí žádanky.

Cena plnění


Celková cena nepřesáhne 200 000 Kč (bez DPH).

Termín plnění nejpozději do 15. 3. 2024

Zdroj financování/Projekt číslo: 800008/620300

V Praze dne 16. 02. 2024

Vyřizuje: Naděžda Čadová



Nasazení nového designu

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Klient:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 361/1

110 00, Praha 1

www.cvvm.soc.cas.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Čadová

Email: nadezda.cadova@soc.cas.cz

Telefon: +420 607 718 394

Dodavatel:

Principal engineering s. r. o.

Kavčí Hory Office Park,

Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4

www.principal.cz

Kontaktní osoba: Lukáš Makovec

Email: lukas.makovec@principal.cz

Telefon: +420 777 934 252

Verze 2.0

26. července 2024

Obsah

Předmět cenové nabídky	3
<i>Grafické znázornění rozsahu plnění</i>	3
<i>Out of scope</i>	3
Cenová nabídka	4
<i>Harmonogram realizace</i>	4
<i>Ostatní</i>	4
Základní informace o dodavateli	6
Příloha č. 1_Dokumentace k návrhu nového designu	7

Platnosti nabídky do 26.08.2024

Osoba zodpovědná za zpracování nabídky:

Lukáš Makovec

Projektový manager

Podpis: **Lukáš Makovec**
Digitálně podepsal
Lukáš Makovec
Datum: 2024.07.26
10:02:56 +02'00'




Předmět cenové nabídky

Nasazení nového designu na webovou prezentaci CVVM, dle dokumentu „Dokumentace k návrhu nového designu“ a navržených obrazovek.

Dokumentace k návrhu řešení nového designu tvoří přílohu této cenové nabídky.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZSAHU PLNĚNÍ



OUT OF SCOPE

Součástí předmětu plnění nejsou následující činnosti:

- Implementace nového designu na aplikace, které nejsou provozovány dodavatelem (Časové řady, Výzkum vzdělání)
- Rozvojové aktivity, které nejsou součástí předmětu plnění



Cenová nabídka

Záleží nám na tom, abychom dosáhli optimální dodávky se zachováním vysoké kvality a standardů.

Položka	Pracnost (MDs)	Celková cena (bez DPH)
Vývoj	10	100 000 Kč
Ostatní	2	20 000 Kč
Celkem	12	120 000 Kč
Projektová sleva	Sleva 2 000 Kč na MDs	- 24 000 Kč
Celkem po slevě	12	96 000 Kč

**V případě, že klient bude požadovat rozšíření SCOPE nabídky bude tento požadavek předmětem další cenové nabídky.*

HARMONOGRAM REALIZACE

Harmonogram realizace bude upřesněn na základě uzavření smluvního vztahu nebo těsně před jeho uzavřením. Realizace předmětu nabídky nepřesáhne 60 pracovních dnů od uzavření smluvního vztahu.

OSTATNÍ

Níže uvádíme několik předpokladů, za kterých budeme moci garantovat úspěšnost projektu:

- Plná součinnost ze strany klienta
 - Aktivní komunikace nad vzniklými otázkami v průběhu realizace analýzy
 - Motivace projekt dokončit
- Minimalizace požadavků na změnu předmětu plnění

Další podmínky realizace:

- V rámci projektu budou využívány nástroje standardní strany MS Office (MS Teams, Word, Excel apod.)
- Součástí nabídky je jednokolové připomínkování výstupu na testovacím prostředí dodavatele



- Dodavatel si vyhrazuje právo upravit či změnit harmonogram realizace v následujících případech:
 - Změna rozsahu předmětu plnění
 - Neposkytování dostatečné součinnosti ze strany klienta či třetích stran
 - Zásahem vyšší moci




Základní informace o dodavateli


Obchodní firma	Principal engineering s.r.o.
Spisová značka	C 92968 vedená u Městského soudu v Praze
Datum zápisu	15. 5. 2003
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti	Na hřebenech II 1718/8, Praha 4
IČ	267 75 794
DIČ	CZ26775794
Statutární orgán	Miloš Tkáčik, jednatel
Předmět podnikání	<ul style="list-style-type: none">● zprostředkování obchodu a služeb● poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software● činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Bankovní spojení	Raiffeisenbank
Číslo účtu	8845765001 / 5500
IBAN	CZ5755000000008845765001
Telefon	+420 777 934 252
Datová schránka	hp2urdp
E-mail	info@principal.cz
Web	www.principal.cz

Naše společnost je pojištěna u společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na celé území Evropy, ve výši pojistného plnění 150.000.000,- Kč.



Příloha č. 1_Dokumentace k návrhu nového designu





CVVM

Analýza převzetí aplikací

Klient:

**Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR, v.vi**

Jilská 1
110 00, Praha 1
www.cvvm.soc.cas.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Čadová
Email: nadezda.cadova@soc.cas.cz
Telefon: +420 210 310 588

Dodavatel:

Principal engineering s. r. o.
Kavčí Hory Office Park,
Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4
www.principal.cz

Kontaktní osoba: Lukáš Makovec
Email: lukas.makovec@principal.cz
Telefon: +420 777 934 252

Obsah

Pochopení projektu	3
Návrh řešení	3
Analýza převzetí aplikací.....	3
Out of scope	4
Struktura projektu z pohledu projektového řízení.....	4
Cenová nabídka	5
Omezení.....	5
Předpoklady úspěšné realizace.....	6
Předpokládaný harmonogram.....	6
Základní informace o společnosti.....	7

Platnosti nabídky do 19.02.2024

Osoba zodpovědná za zpracování nabídky:

Lukáš Makovec

Projektový manager

Podpis: 



Pochopení projektu

Dodavatel pro klienta na základě smlouvy zajišťuje správu a optimalizaci redakčního systému Joomla, na kterém je provozována webová prezentace klienta (<https://cvvm.soc.cas.cz>).

Klient na základě zkušeností s dodavatelem jej oslovil s žádostí o převzetí aplikací třetích stran (Časové řady, Výzkum vzdělání) integrovaných na stávající webovou prezentaci. Vzhledem k tomu, že dodavatel nedokáže převzít aplikace na stávajících technologiích, které vytvořil a provozoval jiný dodavatel/é bude zpracována analýza popisující aktuální stav a funkčnosti aplikace, a to do takové míry, aby mohl dodavatel zpracovat cenovou nabídku na vývoj těchto aplikací na nových technologiích, které umožní integraci na webovou prezentaci.

Návrh řešení

ANALÝZA PŘEVZETÍ APLIKACÍ

Během této realizační fáze povede analytik dodavatele interview se zástupci klienta, kteří dokáží popsat 3rd aplikace (Časové řady, Výzkum vzdělání). Cílem interview je získat podklady pro zpracování dokumentu popisující AS-IS stav. Tento dokument bude následně použit pro zpracování cenové nabídky na vývoj aplikací dodavatelem.

Základní členění analytického dokumentu:

1. Definice základních pojmů

- Definice stakeholderů
- Definice uživatelů
- Definice účelu aplikace
- Seznam základních pojmů

2. Popis aplikace

- Přehled obrazovek
- Popis základních USE CASE, funkcionalit a workflow práce s aplikací
- Definice a popis zdroje dat
- Zobrazení na webové prezentaci – projekce dat do webové prezentace




OUT OF SCOPE

Součástí scope není:

- Jakákoliv jiná rozvojová aktivita, než je popsáno v této nabídce
- Provoz webové prezentace a aplikací 3rd
- Změna logiky funkcionalit
- Úprava způsobu integrace aplikací 3rd

STRUKTURA PROJEKTU Z POHLEDU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Abychom dosáhli lepšího porozumění, jak je celý projekt koncipován a naceněn, přikládáme vizuální mapu rozdělení jednotlivých kroků v první úrovni.



Projekt bude řízen metodou **Waterfall v** projektovém **nástroji Redmine** dodavatele.

Pokud v rámci projektu vznikne **dokumentace** jinak než v projektovém nástroji, bude tato předána klientovi a její kopie uložena v archivu dodavatele.



Cenová nabídka

Záleží nám na tom, abychom dosáhli optimální dodávky se zachováním vysoké kvality a standardů.

Položka	Pracnost (MHs)	Celková cena (bez DPH)
Analýza „Časové řady“	40	40 000 Kč
Analýza „Výzkum vzdělání“	40	40 000 Kč
Celkem	80	80 000 Kč

Cenová nabídka je stanovena na základě profesních odhadů a dostupných informací v den sestavení nabídky. Zakládá se na popisu požadavků v kapitole „Návrh řešení“.

V případě změnových požadavků oproti původnímu zadání, budou vždy komunikovány vícepráce před jejich započítáním a tím rozšíření původního scope.

OMEZENÍ

V rámci realizace předmětu této nabídky dodavatel specifikuje níže uvedené omezení. V případě změnových požadavků oproti popsanému předmětu nabídky, budou vždy komunikovány vícepráce před jejich započítáním a tím rozšíření původního scope. Cena za započatou hodinu víceprací bude činit 1 250 Kč bez DPH.

Omezení v rámci Analýzy aplikací 3rd:

- Cenová nabídka předpokládá max. dvě interview s klientem a jednokolové vypořádání připomínek ke konceptu výstupního dokumentu. Uvedené platí pro každou aplikaci zvlášť.




PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ REALIZACE

Níže uvádíme několik předpokladů, za kterých budeme moci garantovat úspěšnost projektu/ů.

- Plná součinnost ze strany klienta
 - Aktivní komunikace nad vzniklými otázkami v průběhu realizace
 - Motivace projekt/y dokončit
- Minimalizace požadavků na změnu předmětu plnění

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

V rámci výše specifikovaného scope projektu předpokládáme jeho realizaci do **5 týdnů** od doručení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo předpokládaný harmonogram upravit dle aktuálně dostupných kapacit v době doručení závazné objednávky předmětu této nabídky. Dodavatel se zavazuje, že případná úprava harmonogramu nepřekročí realizaci 8 týdnů od doručení závazné objednávky.



Základní informace o společnosti

Obchodní firma	Principal engineering s.r.o.
Spisová značka	C 92968 vedená u Městského soudu v Praze
Datum zápisu	15. 5. 2003
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti	Na hřebenech II 1718/8, Praha 4
IČ	267 75 794
DIČ	CZ26775794
Statutární orgán	Miloš Tkáčik, jednatel
Předmět podnikání	<ul style="list-style-type: none">● zprostředkování obchodu a služeb● poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software● činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Bankovní spojení	Raiffeisenbank
Číslo účtu	8845765001 / 5500
IBAN	CZ5755000000008845765001
Datová schránka	hp2urdp
E-mail	info@principal.cz
Web	www.principal.cz

Naše společnost je pojištěna u společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na celé území Evropy, ve výši pojistného plnění 50 000 000 Kč.

