

# Smlouva o dílo č. E617-S-11272/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

## S M L O U V U O D Í L O

(dále jen smlouva)

na zpracování úpravy projektu stavby

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem,**

ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

číslo účtu:

**na straně jedné (dále též objednatel)**

a

#### 1.2. Zhotovitel:

**Společnost „PRODEX – VALBEK“**

Vedoucí účastník společnosti:

**Prodex spol. s r.o.**

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

**Odštěpný závod**

**Prodex spol. s r.o., organizační složka**

se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00

zastoupena: Ing. Peterem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

IČO: 48266230

DIČ: CZ 48266230

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76169

Bankovní spojení:

a

Účastník společnosti:

**VALBEK, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 01761200

DIČ: CZ683286704

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupen vedoucím účastníkem společnosti na základě plné moci ze dne 8. 8. 2016

**na straně druhé (dále jen zhotovitel)**

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál nebo v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## II. NÁZEV DÍLA a PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo - **zpracování úpravy projektu stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice“** a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zhotovení projektu stavby (dále jen „Dílo“).

## III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování projektu stavby **„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice“**, zadané SŽDC, státní organizací, Stavební správou východ pod č.j. 7926/2016-SŽDC-SSV-Ú3;
  - b) Nabídka zhotovitele ze dne 8. 8. 2016 (doručena zadavateli dne 16. 8. 2016), která byla vybrána zadavatelem jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele,
  - c) Posuzovací protokol a schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby,
  - d) Územní rozhodnutí stavby,
  - e) Obchodní podmínky SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo na zpracování projektu stavby ze dne 14. 2. 2014 (dále jen OP), které jsou součástí zadávací dokumentace,
  - f) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2. Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatel.
- 3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za:

**OBJEDNATELE:** ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

**ZHOTOVITELE:** ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

- 3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblastí jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat dle čl.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy.

## IV. PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Předmětem díla je **zpracování úpravy projektu stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice“** dle zadávací dokumentace podle bodu 3.1 písm. a) této

smlouvy, včetně úpravy výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání změny stavby před dokončením včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn). Předmětem úpravy projektu je projekčně zpracovat úpravu POV dle výše uvedeného, včetně všech provizorních stavů a změn, které budou tímto rozdělením vyvolány.

Zhotovitel úpravy projektu stavby zajistí zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr) a tyto podklady předá objednateli. Součástí zakázky je i návrh zadávacích podmínek včetně podkladů pro realizaci stavby.

- 4.2. Součástí Díla je zajištění aplikace z.č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do projektové dokumentace.
- 4.3. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv o právu provést stavbu (či jiných obdobných smluv - §110 stavebního zákona a vyhl.503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání změny stavby před dokončením.  
Součástí Díla je i zpracování žádostí o potřebná povolení změny stavby před dokončením, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání žádosti na zahájení změny stavby před dokončením. Správní poplatek za správní řízení bude hrazen objednatelem (SŽDC s.o.) Předmětem díla není zajištění vydání pravomocné změny stavby před dokončením.
- 4.4. Název Díla uvedený v čl.II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje pro objednatele Dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli odevzdá předmět Díla, nejpozději v termínech uvedených v čl.VI. této smlouvy.
- 4.5. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č.146/2008 Sb., dle směrnice SŽDC č. 11/2006 v platném znění, směrnice SŽDC 19/2006 ze dne 25.1.2007 (mimo bod 5.9. směrnice), souvisejících předpisů v platném znění a dle platných předpisů a technických norem a v souladu s TKP staveb státních drah a bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č.j. 54/2003-103-INF dne 2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.
- 4.6. Nákladová část projektové dokumentace bude zpracována na předepsaných formulářích dle směrnice GR č.20/2004 - Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o.
- 4.7. Soupis stavebních prací a výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhl. č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 4.8. Součástí dokumentace není ES prohlášení o ověření subsystému, jehož přílohou bude kopie prozatímního (dílčího) stanoviska o ověření subsystému vydaného notifikovanou osobou, v souladu s nařízením vlády č.133/2005 v platném znění a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009.
- 4.9. Projekt stavby bude zpracován v souladu s technickými podmínkami, stanovenými objednatelem.
- 4.10. Zpracovaný projekt bude respektovat podmínky schvalovacího protokolu vydaného SŽDC, s.o. - odborem investičním.
- 4.11. V projektové dokumentaci stavby bude aplikován zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve smyslu Pokynu ředitele odboru investičního č. 3/07 v platném znění. Pokud u této zakázky bude stanovena činnost koordinátora BOZP, slouží jako podklad příloha – Specifikace činnosti koordinátora BOZP.
- 4.12. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 4.13. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 4.14. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek veřejné zakázky a podmínek této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této smlouvy.

## V. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem **6 vyhotovení** projektové dokumentace v analogové (písemné) formě a **2 vyhotovení** v digitální formě (z toho 1 x v otevřené formě a 1 x v uzavřené formě).  
Podklady pro zadávací řízení je zhotovitel povinen předat objednateli ve **2 vyhotoveních** v digitální formě na CD.  
Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii potvrzené žádosti o změnu stavby před dokončením.
- 5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně Díla, včetně projektové dokumentace předávané v digitální formě.
- 5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze ve spolupráci s těmito podzhotoviteli a v uvedeném rozsahu prací:

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
<b>Signal Projekt s.r.o.</b> Videňská 55, 639 00 Brno IČO: 25 52 54 41	PS železničního zabezpečovacího zařízení	13,3
<b>SUDOP Brno spol. s r.o.</b> Kounicova 26, 611 36 Brno IČO: 44960417	SO trakčního vedení, SO ukolejnění kovových konstrukcí	2,7
<b>HRDLIČKA spol. s r.o. pobočka Cheb</b> Svobody 19, 35002 Cheb IČO: 18601227	geodetická dokumentace	12,3
<b>CELKEM %</b>		<b>28,3</b>

## VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

**Dílo bude dokončeno a předáno v termínu do 4,5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech dle harmonogramu plnění:

<b>1. Dílčí termín plnění</b> - do 2,5 měsíců od podpisu SoD	předložení technického řešení po připomínkách
<b>2. Dílčí termín plnění</b> - do 3 měsíců od podpisu SoD	předložení podkladů pro zadávací řízení
<b>3. Dílčí termín plnění</b> - do 4,5 měsíců od podpisu SoD	podání žádosti o změnu stavby před dokončením

## VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne  
7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí:

Cena Díla celkem bez DPH

**1 876 260,- Kč**

slovy: **Jeden milion osm set sedmdesát šest tisíc dvěstě šedesát korun českých bez DPH.**  
(DPH 21 % - 394 015,- Kč, cena vč. DPH – 2 270 275,- Kč)

- 7.3. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.

Cena za zpracování úpravy projektu stavby bude fakturována takto:

- k 1. dílčímu termínu plnění (článek VI. bod 1.) ve výši 60 %
- k 2. dílčímu termínu plnění (článek VI. bod 2.) ve výši 20% a
- ke konečnému termínu plnění (článek VI. bod 3.) ve výši 20 % ceny díla,

to vše za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků.

- 7.4. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

V kolonce odběratel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, PSC 110 00, Praha 1, Nové Město

IČO : 70994234 DIČ : CZ70994234

V kolonce příjemce:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

**Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc**

- 7.5. Náležitosti daňového dokladu a platební podmínky jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
- 7.6. Předpokládá se, že dílo bude spolufinancováno z prostředků EU ([www.opd.cz](http://www.opd.cz)).
- 7.7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 7.8. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejich dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. 10 bod 10.9 OP.

## VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
- 8.2. Záruční doba činí **60 měsíců** a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
- 8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

## IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP.
- 9.2. Bude-li v projektové dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC.
- 9.3. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do projektové dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla.
- 9.4. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci objednatele.
- 9.5. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV., IX. a přílohy č. 2 (VTP) této Smlouvy.

## X. SANKCE

- 10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
- 10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
- 10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. čl. 15,16 a 17 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- 11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 11.10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 11.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 11.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
- Příloha č. 1: Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování projektu stavby ze dne 14. 2. 2014
  - Příloha č. 2: Všeobecné technické podmínky VTP/P/04/15 ze dne 8. 7. 2016
  - Příloha č. 3 Specifikace činnosti koordinátora BOZP
- 11.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 5.9.2016

V Praze dne 7.9.2016

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Peter Lastovecký**  
vedoucí organizační složky  
Prodex spol. s r.o.  
za společnost „PRODEX-VALBEK“