
Číslo smlouvy objednatele: 2017/02720/OVZi/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků
v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 606 09 460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě
pověření ze dne 8. 11.2016

IČ :
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických: a realizace investic

í přípravy a
ckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

ATELIER FONTES, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 21395 vedená u Krajského soudu
v Brně, dne 27. listopadu 1995

Se sídlem:

Zhotovitel:

Křídlovická 314/19, Staré Brno, 603 00 Brno

63486466
CZ63486466

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Osoby oprávněné
- technických:

Bankovní spojení:

IČ:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze 19.6.2017 
podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsaného dne 19. 5. 2017 

pod č.j. KÚOK/49743/2017/OVZI/7005.

2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:

a) výzva objednatele č.j. KÚOK/49743/2017/OVZI/7005 ze dne 19. 5. 2017,

b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem zhotoviteli v rámci 
poptávkového řízení obsahující zápis o kontrole technickobezpečnostního 

dohledu ze dne 19. 10. 2001 a 30. 10. 2001 a fotodokumentace.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve 
zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně 
zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, posudků a zaměření 
(např. výškopisné a polohopisné zaměření nezbytného prostoru, průzkum 

inženýrských sítí, vypracování Manipulačního a provozního řádu) apod. 
na realizaci navržené stavby:

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků 
v zámeckém parku Čechy pod Kosířem11

(dále jen „dílo" nebo „stavba11)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet 
vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného stavebního 

povolení k vodnímu dílu (SP) na realizaci navržené stavby a činnosti související 
se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle 
zpracované DPS (dále jen „výkon činností ZŘ“)

Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP+DPS a zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující 
k zajištění pravomocného stavebního povolení k vodnímu dílu a za výkon 

činností ZŘ dle čl. V odst. 1. této smlouvy.

Místem realizace stavby uvedené v čl. lil. odst. 1. této smlouvy jsou pozemky v 
k. ú. Čechy pod Kosířem:
3.1. ve vlastnictví Olomouckého kraje, svěřené do hospodaření Vlastivědnému 

muzeu v Olomouci, příspěvkové organizaci, se sídlem nám. Republiky 

823/5, 771 73 Olomouc (dále jen „provozovatel"):
■ pare. č. 168/2 Malý rybník, vodní plocha, přírodní rezervace,
E pare. č. 1661/10 koryto vodního toku - tzv. Český potok, nemovitá 

kulturní památka;

1.

2.

3.
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3.2. ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, 
s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013:
" pare. č. 169 - rybník, vodní plocha, tzv. Velký rybník, nemovitá 

kulturní památka,
■ pare. č. 1663/1 - koryto vodního toku - tzv. Český potok; výtok 

z Velkého rybníku, není evidován žádný způsob ochrany nemovitosti.

4. DSP a DPS bude řešit:

4.1. Obnovu Malého rybníka (menší nádrže):
• napájení z Českého potoka
• úprava a opevnění břehů různými typy opevnění
• nový požerák + napojení odpadu do stávající kanalizace
• odbahnění včetně technologie a organizace uvnitř parku
• vegetační úpravy (inventarizace břehových porostů, kácení, výsadby)

4.2. Obnovu Velkého rybníka (větší nádrže):
• napájení z Českého potoka
• vytvoření sedimentačního prostoru - mokřadu
• úprava a opevnění břehů různými typy opevnění
• nový požerák + napojení odpadu na stávající potrubí nebo pod nádrž
• nový bezpečnostní přeliv + skluz pod nádrž
• ochrana skruží kanalizace (obsyp, opevnění)
• odbahnění včetně technologie a organizace uvnitř parku
• vegetační úpravy (inventarizace břehových porostů, kácení, výsadby)
• oprava hráze (dle technickobezpečnostního dohledu je v havarijním 

stavu)

4.3. Revitalizaci koryta mezi nádržemi
• drobná revitalizační opatření v návaznosti na sedimentační prostor
• vegetační úpravy (inventarizace břehových porostů, kácení, výsadby)

4.4. Společné řešení
• projekt manipulace a uložení sedimentů

• kanalizační přepady
• statický posudek (zejména přelivu Velkého rybníka)
• plán organizace výstavby jako specifikum parku Úprava pobřežní 

vegetace a škody na zeleni

4.5. Průzkumné práce a zaměření, zajištění posudků, údajů:
• nalezení a projednání pozemků vhodných pro uložení sedimentů 

(podle výsledků rozborů)
• chemické rozbory cílových ploch dle platné právní úpravy
• projektové řešení a projednání uložení sedimentů
• geodetické zaměření (rybníky, potok, přilehlé okolí), protože fyzický 

stav neodpovídá katastrálnímu včetně povrchu sedimentů v nádržích 

(DMT, objemy sedimentů, KN, polohopis, ...),
• geotechnický posudek pro založení nových objektů (odběry vzorků, 

laboratorní rozbory, posouzení, ...)
• hydroíogické údaje ČHMÚ
• posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění 

technickobezpečnostního dohledu na vodním díle
• přírodovědně/biologický průzkum a posouzení návrhů
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• odběry vzorků a rozbory sedimentů z obou nádrží (akreditovaný odběr 

i rozbor)

Zhotovitel zajistí veškeré potřebné průzkumné práce a zaměření, zajištění 
posudků, údajů apod. související se stavbou dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele projednat obsah 
DSP a DPS s orgány státní správy, zejména s Odborem životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Hasičským záchranným 

sborem Olomouckého kraje, Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, 
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, orgánem státní 
památkové péče, obcí Čechy pod Kosířem, stavebním a vodoprávní úřadem, 
atd., kdy následně stanoviska těchto dotčených orgánů budou součástí DSP a 

DPS.

V průběhu zpracování DSP a DPS bude možné navrhovat změny řešení, které 
budou konzultovány, upřesňovány a následně písemně odsouhlaseny na 

výrobních výborech. Rozpracovanou DSP a DPS musí zhotovitel minimálně 

dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s 
objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem 

písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) 

nejméně sedm pracovních dnů předem.

Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek 
platných pro tento typ zařízení. DSP a DPS musí obsahovat souhlasné 

stanovisko provozovatele objektu s navrženým řešením. V rámci zpracování 
DSP a DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, 
provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizací 
uvedené stavby.

5. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit, je 

následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace (DSP a DPS):

a) Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro 

vypracování projektové dokumentace

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován 

v digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové 

dokumentace.

Mapový podklad bude objednateli předán v 1 vyhotovení v digitální formě (na 

CD), a to společně s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení ve smluvně dohodnutém termínu předání.

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude 

použita i pro vydání územního rozhodnutí (DSP)

Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání SP musí odpovídat zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Dokumentace DSP bude zpracována v členění dle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu
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přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném SP stanoveny 

podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do 
projektové dokumentace zapracovat.

DSP a DPS musí odpovídat zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příloze č. 8 

vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Součástí DSP bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících se 
stavbou.

V rámci DSP budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro 

zpracování všech stupňů projektové dokumentace, tj. potřebné doměření 
skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro 

zpracování projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum, 
zjištění stávajících rozvodů sítí a jejich zaměření atd. Na pozdější 
požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

DSP včetně požadovaných dokladů, zaměření, fotodokumentace, průzkumů 

atd., musí být předána objednateli ve 3 vyhotovení v listinné formě (další 
vyhotovení pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a ve 2 vyhotoveních v digitální 
formě na CD - formát výkresů *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf, texty ve 
formátu*.doc.

Jedno listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém 

termínu předání společné dokumentace (DSP) a další 2 ověřená listinná 
vyhotovení správním úřadem budou objednateli předána po vydání 
pravomocného stavebního povolení k vodnímu dílu. Vyhotovení ověřená 

stavebním úřadem vč. 2 vyhotovení na CD budou objednateli předána do 7 dnů 

od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i první listinné vyhotovení DSP.

DSP ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD budou 
obsahovat dokladovou část, plán bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci (BOZP) 
a zásady organizace výstavby (ZOV).

Součástí projektové dokumentace musí být:

v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního 
řízení,

součástí projektové dokumentace musí být zásady organizace výstavby 
(ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o 
stavební povolení řádně projednány a schváleny,

v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek 

pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů - viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Součástí Plánu
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BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" formou 

samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb,

vypracování Manipulačního a provozního řádu.

c) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)

DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby. Pokud byly v pravomocném společném 

územním rozhodnutí a stavebním povolení stanoveny podmínky, které nebyly 
obsaženy ve společné dokumentaci, je zhotovitel povinen je do DPS 

zapracovat.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity 

komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní 
formou).

Dále bude součástí DPS řešení barevného provedení vnitřních a vnějších 

povrchů stavby.

DPS bude objednateli předána celkem v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 
vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude 
ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát 
rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem 
výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace 

stávajícího stavu v *.jpg. Všechna listinná vyhotovení DPS a CD budou 
objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.

Listinná vyhotovení DPS č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Další listinná vyhotovení 
nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 
Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické 

podobě na CD.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.). 
Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti 
jednotlivých výpočtů (vzorce).

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních 

oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí 
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci 
ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 

18, PSČ 102 00). Soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a 
musí být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ- 

D-22 k § 26-33 tohoto zákona.

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení 
do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. 
náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní 
podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, 
geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány 

pro věcná břemena apod.).
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DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán 
BOZP a ZOV.

B, Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu
inženýrské činnosti (IČ):

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení
bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány 
a dalšími účastníky vodoprávního řízení a zajištění jejich písemných 
stanovisek,

- vypracování a podání žádosti pro vydání stavebního povolení včetně 
dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která 

musí být zpracována dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb.),

- zajištění a předložení pravomocného stavebního povolení (nebo jiného 

dokladu) a pravomocného stavebního povolení k vodnímu dílu na realizaci 
navržené stavby,

- předání příslušného pravomocného stavebního povolení (nebo jiného 
dokladu) a pravomocného stavebního povolení k vodnímu dílu na provádění 
stavby a předání 2 písemných vyhotovení projektové dokumentace 

ověřených příslušným správním úřadem, a to včetně kompletní dokladové 

části pro všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli ve 
stanoveném termínu,

- zajištění povolení k nakládání s vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., 
vodní zákon.

C. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností 
ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:
- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na 

dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do 48 hodin po 
odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz 

uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;

- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou 
použity elektronické prostředky (e-mail);

- vypracování odborných, stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 

nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo 

žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům", 
pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. lil. odst 5, bod C smlouvy) 

nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na 
zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.
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IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle cl. III. této smlouvy 
jsou následující:

a) termín předání mapového podkladu a DSP
včetně všech potřebných průzkumů a podkladů nejpozději do 15.11. 2017

b) termín předání SP

c) termín předání DPS se zapracovanými požadavky 
a připomínkami z vodoprávního řízení:

nejpozději do 15. 3. 2018

nejpozději do 16. 4, 2018

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 

v čl. lil. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské 
činnosti a vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) 

v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DSP a DPS objednateli v jeho sídle 
uvedeném v záhlaví této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DSP a DPS písemně potvrdí v předávacím 
protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní fhůtu na schválení zhotovitelem 

předávané DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat 
předmětné DSP a DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 

10 dní před smluvním termínem předání DSP a DPS. Teprve po schválení 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.

3. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět 
ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke 
dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V.
CENA

Cena za plnění dle čí. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

ve smyslu § 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 6. 2017 a činí:

1.1. cena na vypracování DSP a DPS

1.

cena za zajištění mapového podkladu 
včetně všech průzkumů bez DPH 
DPH 21%

214 400 Kč 

45 024 Kč
cena za zajištění mapového podkladu 
vč. všech průzkumů vč. DPH

cena za vypracování DSP bez DPH 
DPH 21%

259 424 Kč

390 400 Kč 

81 984 Kč
celkem vypracování DSP vč. DPH

cena za výkon IČ bez DPH 
DPH 21%

472 384 Kč

124 000 Kč 

26 040 Kč
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cena za výkon IČ vč. DPH

cena za vypracování DPS í bez DPH 

DPH 21%

150 040 Kč

81 600 Kč 

17 136 Kč
celkem vypracování DPS vč. DPH

cena celkem bez DPH 

DPH 21%

98 736 Kč

810 400 Kč 

170 184 Kč
cena celkem vč. DPH 980 584 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: devět set osmdesát tisíc pět set osmdesát čtyři 
korun českých)

1. 2. cena za výkon činností ZR
cena za výkon činností ZŘ bez DPH 

DPH 21 %
800 Kč/hod. 
168 Kč/hod.

cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 968 Kč/hod.

(cena celkem vč. DPH slovy: devět set šedesát osm korun českých za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 

náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této 
smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti a činnosti ZŘ uvedená cena zahrnuje 

jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, resp. činnosti ZŘ tak i 
veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti 
(veškeré správní poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků 
apod.) Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu 
inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v či. Ml. této smlouvy 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu.

4. Platnost ceny zhotovitele dle čl. V. odst. 1 bod 1.2. této smlouvy za výkon 
činností ZŘ je 2 kalendářní roky od data předání zpracované DPS objednateli. 
V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno 

v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se 
zhotovitelem uzavřen dodatek ktéto smlouvě, kde odměna za výkon činností 
ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.

5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 

objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 

smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících 
jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 

autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

800 Kč/hod 

600 Kč/hod 

400 Kč/hod

Strana 9 (celkem 14)



VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

faktur nástedovně'6 ^ ^ ^ Sml°UVy bude hrazena na základě vystavených

a) první faktura ve výši 637 331 Kč včetně DPH (526 720 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za mapový podklad včetně všech průzkumů a 80 % cenv 
za vypracování DSP;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP 
objednateli;

druhá faktura ve výši 244 517 Kč včetně DPH (202 080 Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DSP a 100 % ceny za inženýrskou činnost 
pro stavební povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci SP;

c) třetí faktura ve výši 98 736 Kč včetně DPH (81 600 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS 
objednateli;

d) faktury^ za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na 

základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem (sazba 968 Kč/hod vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od 

provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud 
související s chybami 
zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich 

objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních 
objednatele.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavřeni. J J

K fakturám budou doloženy následující přílohy;

* ^a^UÍY č. 1 - protokol o převzetí prvního písemného vyhotovení 
DSP vc. mapového podkladu a všech dalších podkladů 
objednatelem;

* příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí pravomocného SP a zbývajících 

vyhotoveni DSP ověřených stavebním úřadem vč. 2 vyhotovení na CD 
objednatelem;

* příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí listinného vyhotovení DPS a 

vyhotovení na CD se zapracovanými požadavky a připomínkami z 

vodoprávního řízení objednatelem;

1.

b)

se bude jednat o práce 

způsobenýmiv projektové dokumentaci

doručení 
prostředků z účtu

a průzkumů
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* příloha faktury za výkon činností ZŘ die čl. VI odst. 1 písm. d) této 

smlouvy - objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného 
výkonu činností ZŘ.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 

plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH").

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 

z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 

plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 

objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru pfátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 

okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 

109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 

v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 

dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VIL
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 

zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve Ihůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této 
smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 

podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, 
např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, 
vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo
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Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v či ili odst 1

pojistovna, a.s,, Vienna Insurance Group na částku 10 000 000 Kč Zhotovitel ie
nerSKl^0- r02SHhU P°jÍŠtěn P° Celou dobu plnění tét° smlouvy,

požSd",e d°'°a

dne předání DSP a DPS objednateli.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 

nákfaT Zh?°h'h1' f,zhotovltel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj

ne,l>0ZdS,l ,Šak d° 14 " °d« d“

2.

IX.
SANKCE

V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl IV odst 
i. pism. a), b) nebo c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní

°PH 29 ^ ***** *«
1.

2. V případě prodlení zhotovitele splněním svých povinností dle čl, NI. odst. 5 
pism. C. teto smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
každý započatý den prodlení.

ve výši 200,00 Kč za

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi

nnrótS°V0U V DSP a DPS doÍde k vícepracím stavby, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % zcenv
částkvdzayn^pírnpTíQČeíně ?PÍ1, maximálně d0 výše 50 % z fakturované 
částky za DSP a DPS. Sankce bude vyúčtována
smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel
DSP a DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna
stavby.

po ukončení stavby. Tato 

nemohl během přípravy 
až v průběhu realizace

4’ yrP9d?- prod,ení ,s ^straněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výší 200,00 Kč P
započatý den prodlení s jejím odstraněním.

hlnr!Pad?’--2f 2h?tovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou 

bankovní učet zverejneny v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. P
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6. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené vodst. 1 
až 5 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 200,00 Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena 
doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý 
den prodlení s jejím splněním.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku 

smlouvy se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé 

porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo.

7.

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
CSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) 
pro dokumentaci staveb.

2, Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám.

3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se 

například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním 
úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit 
a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu 
plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

1.

4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému 

bezplatnému užití díla dle čl. lil odst. 5. bod A. této smlouvy všemi způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném 

znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po. dobu trvání 
autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v či. V. 
této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění 
poskytnout.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
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3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství dle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že
objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

Příloha: „Cenová nabídka - kalkulace ceny ze dne 19. 6. 2017“

9. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 6. 2017
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: ^1. .f9o/fy

Objednatel:

7.

8.

V Brně dne:

Zhotovitel:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

.
íng. Tomáš Havlíček

jednatel

ATEUEft FONTES, i.mi.
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Projektová dokumentace (PD)
„Čechy p. Kosířem: Obnova vodnách prvků zámeckého parku"

Příloha č. 1 smlouvy o d3o: Cenová kalkulace

dílčí část zakázky CENA DPH 21 % cena s DPHcena
Kč Kč Kč Kč

1. Podklady 214 400 45 024 259 424
a) Geodetické zaměření (rybníky, potok, přilehlé okolí) včetně povrchu sedimentů v nádržích
(DMT, objemy sedimentů, KN, polohopis,...)_________________________________
b) Geotechnický posudek pro založení nových objektů (odběry vzorků, laboratorní rozbory,
posouzeni,

52 800

15 600

c) Hydroiogické údaje ČHMÚ 7 200
d) Posudek technicko-bezpečnostniho dohledu 8 000
e) Prirodovědně/biologický průzkum a posouzení návrhů 22 800
f) Odběry vzorků a rozbory sedimentů z obou nádrží (akreditovaný odběr i rozbor)
g) Odběry vzorků a rozbory cílových ploch (akreditovaný odběr i rozbor)

44 800
24 800

b) Nalezení a projednání pozemků k uložení sedimentů 19 200
i) Terénní astavebně-technický průzkum včetně studia historických dokumentů 19 200

2. Dokumentace pro stavební povoleni (DSP) 390 400 81 984 472 384
a) Variantní koncepce řešení jako podklad pro projednání s klíčovými partnery (Povodí,
památkáři, AQPaK, obec....)

57 600
1

b) Projednáni koncepce a definice vybraného řešeni DSP 19 200
c) Vlastni technické řešeni DSP (texty, grafika, výpočty, statika, kanalizace. ...) 270 400
d) Projektové řešení uložení sedimentů 19 200
e) Čistopis DSP 24 000

I 3. Inženýrské činnosti 124 000 26 040 ISO 040I a) Vyjádřeni a podklady správců IS 18 400
b) Projednání s dotčenými orgány 57 600
c) Manipulační a provozní řády, havarijní a povodňové plány 28 800
d) Stavební povolení a povoženi k nakládání s vodami 19 200.i;

/
4. Dokumentace pro provádění (DPS) 81600 17 136 ' 98 736
a) Návrh DPS 38 400 x
b) Projednání 19 2002}
c) Čistopis DPS 24 000

Součet částí 810 400 810 400 170184 980 584
DPH 170 184
CELKEM 980 584

Činnosti k zadávacímu řízení CENA DPH 21 % cena s DPHcena
Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod

jako vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce
autorizované osoby

800 800 168 968

V Brně dne 19.6.2017

Zpracoval: Ing. Tomáš Havlíček, jednatel

ATELIER FONTES, sxo.
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