

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170074

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **111160049**

Název akce: Jizera, Bakov nad Jizerou - Rybní důl, oprava levého břehu ř.km 47,390-47,450

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574
Ing. Tomáš Bechyně, tel. 602 494 911

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NOWASTAV akciová společnost**
Adresa sídla: Malešická 2679/49, PSČ 130 00 Praha 3
Statutární orgán: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Daniel Grosman, Radovan Klíma
Zástupce pro věci technické: Daniel Grosman, Radovan Klíma
IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
Bankovní spojení: 2011908021/0100, Komerční banka Praha
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393
Tel: 777 721 431
Fax: -
E-mail: info@nowastav.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.6.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**Jizera, Bakov nad Jizerou - Rybní důl, oprava levého břehu ř.km 47,390-47,450**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s technickou dokumentací zpracovanou 11/2016 společností Ing. Evžen Kozák s.r.o., se sídlem Koryta 29, 294 11 Loukov, zodpovědný projektant Ing. Evžen Kozák (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Jizera, Bakov nad Jizerou - Rybní důl, oprava levého břehu ř.km 47,390-47,450**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 8/2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.11.2017**
- 4.4. Dle Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 9.6.2017 pod č.j. 52871/2016/OPMR/masch se budou veškeré zásahy do stávající vegetace provádět šetrně, v co nejmenší nutné míře (v průtočném profilu vodního toku) a pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. v období od 1.listopadu do konce března), v každém případě však v období mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva (tzn. mimo období 15.duben - 15.červenec) a po zjištění, že se v dotyčné lokalitě nevyskytuje žádné hnízdicí ptactvo nebo zvláště chránění živočichové. Přesný termín skutečného

zahájení a ukončení bude odboru životního prostředí nahlášen minimálně s dvoudenním předstihem.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.6.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1.055.000,- Kč,
slovy: jedenmilionpadesátpěttisíc korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
- Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství, vydané dne 9.6.2017 pod č.j. 52871/2016/OPMR/masch
 - Sdělení Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, vydané dne 29.5.2017 pod č.j. 53492/2016/VH/JiMa
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15.5. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- zčásti článek 2, odst.2.3 pís. a), body 4,5, pís. f), bod 43

- zčásti článek 6, odst.6.3
- zcela článek 7
- zčásti článek 12, odst.12.2, pís. c),e),f)
- zčásti článek 14, odst.14.3. a 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne

Za zhotovitele:
V Praze dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva