Litavka, . km 4,228-7,100, odstranéni naplavenin (PS - 363-22024) SoD ¢. PVL-1556/2024/SML

SMLOUVA O DiLO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,0Z"), dale jen ,smlouva"

(v;islo smlouvy objednatele: PVL-1556/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

I¢:

, vedouci provozniho strediska Beroun

, vedouci provozniho stfediska Beroun

, Usekovy technik provozniho Useku Litavka
, Fiéni dozorce provozniho Useku Litavka
70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojenti:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Eislo Getu: ]
zapsan v obchodnim rejsttiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: _ email: h

(dale jen ,objednatel")

a
zhotovitel: Stromeko s.r.o
sidlo: Hlavni 35, 273 63 Bratronice

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:
IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zapsan v obchodnim rejstriku, vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka C 107598
_ email: h

tel.:

27249808
727249808
¢sOB

(dale jen ,zhotovitel™)

I. Ucel a predmét smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro verejnou zakazku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a
31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o
zadavani vefejnych zakazek™ nebo ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku s nazvem ,Litavka, F. km 4,228-7,100,
odstranéni naplavenin (PS - 363-22024)", ve kterém byla nabidka zhotovitele akceptovana.

1.

v

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy
nezbytné.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlj naklad a nebezpeli, s vynalozenim veskeré
odborné péce, vyuZzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse
uvedené dilo.

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je udrzba bfehu koryta vodniho toku, odstranéni kfovin a zatarasu,
kaceni stroma.

Misto provadéni dila je dano zadavaci dokumentaci.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zptisobem dle této smlouvy a
jejich priloh, zejména dle:

a) prislusné zadavaci dokumentace, zpracované objednatelem,
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b) nabidky zhotovitele ¢ 23/2024.

Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

o likvidace veskerého odpadu a prebytecného materialu odpovidajicim zakonnym zplsobem vcetné
zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pfipadnych Skod na verejnych komunikacich, dalSich plochach a objektech dotCenych

stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich cisténi v prlibéhu provadéni dila,

dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

vybudovani staveniste tak, aby byly spinény poZadavky a podminky dotcenych vlastnikd pozemka,

pInéni podminek pro stavbu vydanych stanovisek a rozhodnuti spravnich organl a dotcenych subjektd,

provedeni pasportizace stavbou dotCenych ploch, objektl a komunikaci pfed zahajenim praci,

veskeré prace vyplyvaijici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné dokumentaci,

provedeni vSech cCinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v predepsané kvalité a

terminu, napf. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostfeni, nutna pojisténi apod.,

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi
poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Uzavrenim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou

a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna verejnopravni povoleni a jind povoleni,

souhlasy Ci schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera

budou nutna k provedeni dila, véetné dopravniho inzenyrského opatfeni a dopravniho inzenyrského
rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v priibéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele

a pozadavkd objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence

jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

I1. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihlitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:
¢ zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po predani stavenisté
o predani a prevzeti dokonceného dila: do 20.9.2024
Termin dokonceni dila mdZe byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimoradnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIII.
odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi pozadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichZz rozsah ma vliv na termin, a to formou
dodatku k této smlouve.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi
spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich sluzeb
a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi:
71 600,- K& bez DPH,
(slovy: sedmdesat jedna tisic Sest set korun ceskych).

Cena dila se sjednava castkou a vychazi z nabidky zhotovitele a je nedilnou soucasti této smlouvy jako

priloha €. 1.

K cené dila bude pripoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného

plnéni.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu ziejmém zejména ze soupisu praci

s vykazem vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené

Vv soupisu praci jsou cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych

dodatecnych praci (rozsiteni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci. Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a

sluzby nutné k radnému a Uplnému zhotoveni predmétu pinéni verejné zakazky a jeho uvedeni do provozu,

které vyplyvaji ze zadavacich podminek, a také:

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, vCetné stavenistniho zafizeni a
jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotéenych ploch a stavenistni dopravou
dotcenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu, zajisténi dopravné inzenyrskych
opatieni nutnych k realizaci stavby, vytyCeni vSech dotCenych podzemnich vedeni a jejich ochrannych
pasem, projednani kfizeni a prelozek dotéenych podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich
realizace a predani provozovateli, ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpeCnosti pfi provadéni
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10.

11.

stavby ve smyslu bezpeCnosti prace a ochrany zivotniho prostredi, likvidace vytézeného materialu
a odpadt vzniklych béhem vystavby jakymkoliv odpovidajicim zakonnym zpdsobem, napt. druhotnym
vyuzitim, uloZenim na odpovidajici skladku apod., likvidace prebytecného stavebniho materidlu
odpovidajicim zplisobem, péfe o nepredané konstrukce stavby, jejich oSetfovani, nutny rozsah
stavebniho pojisténi budovaného dila na predmétné stavbé a pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou dodavatelem treti osobé,

b) veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich povoleni,
zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlasdl nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni
pro zatizeni stavenisté, apod.),

C) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zdkona C.
309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi pozadavky BOZP), zpracovani technologickych postupd a pland
kontrol, pasportizace stavbou dotcenych ploch a objektd.

Cena se priméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené

zvysi, dohodnou-li strany rozsifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to

vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek
bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou oceriovany
podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky v nabidce obsazeny, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu

a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykond.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilcich faktur a konecné zuctovaci faktury. Dilci

faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na zakladé objednatelem

schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného mésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Mésicni dil¢i faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Prilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a

opravnénym zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po predani a

prevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude den predani a prevzeti dila. Kone¢na faktura

musi obsahovat prehled vSech vystavenych dilCich faktur, vyplacenych Castek a vylctovani ceny dila.

Prilohou konec¢né faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem

objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli koneCnou fakturu v piné vysi.

V pfipadg€, Ze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna

faktura objednatelem uhrazena pouze do vysSe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%

z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno aZ po odstranéni posledni vady. O skutecnosti, Ze

zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10% z celkové ceny dila bude

objednatelem uhrazeno do 10 kalendainich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafiového — Gcetniho dokladu

podle Gcinnych pravnich predpisl, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,

pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury je soupis provedenych praci
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve vécech technickych,
pfipadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendatnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na UCet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcd DPH.

Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na dafiovém dokladu bude zhotovitel v Registru

platct DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve

znéni pozdejsich predpisd.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy

proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipad€, kdy néktera z pohledavek neni

dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zadné své
pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé€, ze dilo neni provadéno v souladu s touto

smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci ¢i protokolu o

predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé

opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita
splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila
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1.

10.
11.

12.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén
kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZnému standardu a poZadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pripadnou nevhodnou povahu pokynli danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu. V pripadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynd
vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipad€, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady
odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V zadném prfipadé vSak zhotovitel nema
v takovém pripadé narok na nahradu nakladd ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany
rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Nebezpeci skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propdjcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnanct, zdravi a majetku tretich
osob, jimz vznikla Skoda v pricinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zédznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pFistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam poveérenych k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalsim osobam dle smlouvy. Objednatel urci
uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy zaznam o stavbé
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prdpisy, z nichZ prvy si oddéli technicky dozor a druhy
uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé pieda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skutecného provedeni dila.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrZzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skuteCnosti sdélit
nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organtim
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavateld. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je
zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl
narusen plynuly prlibéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet priibézné stavebni odpad, vytézeny material,
zpracovanou dievni hmotu a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
pribéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pres vyzvu objednatele k Uklidu tak jak stanovi tato smlouva Uklid
neprovede, ma objednatel pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich
materiall, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to v souladu s prislusnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi
normami, predevsim v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, a vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancd nebo poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni Iékarské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pripadé
nedostatecnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k zadavacim
podminkam, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci Verejné zakazky. Objednatel je
opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaseni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentli, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele.
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V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v uvedeném terminu, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

2. Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS"“), jeho usporadani a vztahy k okoli (vCetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcéetné vSech
nutnych pripojek zabezpeCuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdzi ZS je majetkem zhotovitele.
VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotCenymi organy statni spravy i
jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plvodniho stavu.

4. Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného projektovou
dokumentaci, nebo do plvodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastniklm.

5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila
1. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho priibéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpisl a rozhodnuti opravnénych organti. Na nedostatky zjiSténé v
priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznam o stavbé.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikl zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovniklim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikll na stavbé, pripadné
Zivotni prostiedi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prostrednictvim zapisu do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do
doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenist€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli poZzadovat prokazani plivodu a vlastnosti materialll
a vyrobkl pouZitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalSim postupem zakryty, a nebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zdpisem do
jednoduchého zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplisobem, a to nejméné tfi pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého
zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, miZe zhotovitel po
marném uplynuti I|h@ty 3 pracovnich dnl pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vsak
opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo
ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v ptipad€, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dila
1. Predmét pinéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho fizeni.

Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho Casti a posouzeni predaného
plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za UCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této
smlouve.

2. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pti vynaloZeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluCuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

3. Vpripadé, Ze na zakladé prejimaciho Fizeni byly zjiStény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
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4.

10.

11.
12.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zépisem v jednoduchém zaznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pred poZzadovanym terminem
predani dila. y

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele, a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, neutpiném nebo

opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebird zavazek, Zze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

Nebezpeci Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicl. Zaru¢ni doba zacina béZet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplisob a redlny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze
navrhne zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité do
20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu Ci nikoliv.
Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené
prace a spotfebovany materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vyse uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. c) této smlouvy.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Smiuvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.
Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze vada neni kryta
zarukou (vadu zplsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) PFi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plivodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

¢) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — darového dokladu, ma

zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendaini

den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje

soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smiouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesSi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v primérené dobé nasleduijici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pti provadéni
dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i
v pripadé jakéhokoliv terminu pinéni v poslednim platném harmonogramu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich dni
ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ihaté
predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani diivodd jednostrannym pisemnym ukonem. Smiluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni sporl a
dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po ukonceni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté a
zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |hité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani
z titulu nahrady skutec¢né skody a uslého zisku.

XI. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli nejpozdé&ji pri podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou tFeti osobé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti U¢innosti této smlouvy kopii
pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi budovaného dila, vztahuijici se k predmétu
dila. Zhotovitel se soucasné zavazuje, ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a Gcinné po celou
dobu realizace predmétu této smlouvy.
Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Zze vySe pojisténi dle ¢lanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skute¢né vznikla Skoda mdze vysi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel oprédvnén od smlouvy
odstoupit jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ.
Veskeré naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XII. ReSeni sporii
Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim vzajemnym jednanim
zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi
poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem
Ceské republiky.

XIII. Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.
SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smlouvy.
Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
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4. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji Cast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé Ci na zakladé této smlouvy, ani postoupit Ci zastavit
pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zadkona ¢. 134/2016 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a rovnéz podle zakona C¢.106/1999 Sb.,
o0 svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré Udaje, které je povinen objednatel
uverejnit podle zakona o verejnych zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.

6. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich Gdajli a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni
po tom, co tato zména nastala.

7. Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou Cislovanych pisemnych
dodatkd{, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

8. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vSemi prilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Gplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

11. V ptipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstdvaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi, zajisti objednatel.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu se zakonem
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, dnem jejiho uverejnéni v registru
smluv.

15. Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vlle, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je nabidka zhotovitele ¢. 23/2024.

V Berouné dne ...........c......... V Bratronicich dne........................

objednatel: zhotovitel:

Vedouci provozniho stfediska Beroun

Povodi Vitavy, statni podnik
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