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(:Jl'slo smlouvy pfikazce: 171858
Cislo smlouvy pfikaznika: 22/24

Prikazni smlouva
uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona €islo 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®)
za ucelem provedeni vykonu Technického dozoru stavebnika na akci:
111405 Brtnice - obchvat

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Prikazce: Kraj Vysocina
se sidlem: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy povéfen: Ing. Miroslav Houska, naméstek hejtmana
zastupce pro véci technické: Tomas Pipal, Ing. lveta Hartmanova Pavll

bankovni spojeni: Ceska narodni banka
Cislo Gctu: 2006-32925681/0710
ICO: 70890749

(dale jen prikazce)

1.2. Prikaznik: STAVCON s.r.o.

adresa: Havlaskova 22, 621 00 Brno
zastupce pro véci smluvni:  Ing. Rostislav Pukl

ICO: 27738876

DIC: CZ27738876

penézni ustav: Komeréni banka a.s.

Cislo uctu: 35-9795930287/0100

(dale jen prikaznik)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku prikazni smlouvu, kterou se pfikaznik zavazuje
k provedeni &innosti vymezenych pfedmétem této smlouvy a pfikazce se zavazuje za fadné
provedenou ¢innost zaplatit sjednanou cenu a obé strany se zavazuji pInit podminky obsazené
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.

Clanek 2 - Pfedmét smlouvy

2.1. Prikaznik se zavazuje, ze pro pfikazce za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona
jeho jménem a na jeho ucet €innost ,technického dozoru stavebnika® (dale téz ,TD“) spo ivajici
v zajisténi kontroly (shody) a dohledu nad pInénim smluvnich zavazkd zhotovitele stavby, se
zvlastnim dudrazem na kvalitu a zplasob provadéni praci specifikovanych ve smlouvé o dilo na
akci 11/405 Brtnice — obchvat (dale téZ smlouvy o dilo) dle projektové dokumentace ,11/405 Brtnice
- obchvat® vypracované ve stupni PDPS spole¢nosti MDS projekt s.r.o. v ¢ervnu 2023, ktera
navazuje na projektovou dokumentaci ,I1/405 Brtnice - obchvat“ vypracovanou ve stupni DSP
spolecnosti MDS projekt s.r.o. v fijnu 2020, na niz byla vydana stavebni povoleni.

2.2. Prikazce se zavazuje, Ze za vykon TD podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi dohodnutou
odménu.
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2.3. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou pfedmétem této smiouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, kterou je ing. Stanislav Pukl €islo autorizace 1002354, jejiz
délka praxe byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci vefejné zakazky, na
jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjSi nabidky pro tuto vefejnou zakazku. Tuto
osobu je mozZné, po predchozim pisemném souhlasu pfikazce nahradit. PFi Zadosti o nahrazeni
autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu, pfedloZzena poZzadovana autorizace a
zarovenh tato osoba musi splfiovat minimalné stejny pocet let praxe, jako osoba, jejiz délka praxe
byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo
rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto vefejnou zakazku.

2.4. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou prfedmétem této smlouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, jejimz prostfednictvim prokazoval spinéni profesni
zpUsobilosti, v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodné;si
nabidky pro tuto zakazku. Tuto osobu je mozné, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce
nahradit. Pfi Zadosti o nahrazeni autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu,
pfedloZzena pozadovana autorizace.

2.5. K zajisténi vykonu vybranych ¢&innosti ve vystavbé, presahujicich rozsah oboru,
popripadé specializace, k jejimuz vykonu byla pfikaznikovi jako autorizované osobé
autorizace udélena, je prikaznik povinen zajistit spolupraci osoby s autorizaci v prisluSném
oboru, popripadé specializaci.

2.6. Prikaznik se podrobné seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vSechny okolnosti
potfebné pro zajisténi TD v poZadovaném rozsahu a zabezpeci ho na svoji odpovédnost.

Clanek 3 — Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFfedmétem pInéni jsou veSkeré prace a Cinnosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spoc€ivaji zejména v ¢innostech:

- prohlidka stavenisté pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci

- seznameni se s problematikou stavby, v€etné znalosti dokumentace pro stavebni povoleni
(dale téz ,DSP“) a projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz ,PDPS*) a
soupisu praci

- ziskani podrobné znalosti obsahu smlouvy o dilo vCetné jejich pfiloh uzaviené mezi
pfikazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby

- prostudovani stanovisek a rozhodnuti pfisluSnych vefejnopravnich organl vztahujicich se
ke stavbé

- zabezpecCeni vytyCeni obvodu staveniSté ve spolupraci se zhotovitelem stavby, zajiSténi
stabilizace vytyCovacich bodu a vypracovani vytyCovaciho protokolu vcetné soufadnic
pfislusnych smérové a vySkové polohy

- svolani vlastniho aktu pfedani stavenisté

- pfiprava protokolu pro pfedani stavenisté, koncept protokolu jako podklad pro prohlaseni
zhotovitele stavby o prevzeti stavenisté.

3.2. Prace spojené s provadénim stavby spocivajici zejména v ¢innostech:
- fyzicka pritomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti minimalné
kazdy pracovni den, a to po dobu probihajicich _stavebnich praci, pokud nebude s
pfikazcem dohodnuto jinak;
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- soustavna kontrola dodrzovani podminek smlouvy o dilo uzaviené mezi pfikazcem
(objednatelem) a zhotovitelem stavby;

- zabezpeceni systematického doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a
kontroly, zda zhotovitel stavby pribézné zpracovava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby;

- projednani dodatkl a zmén projektu, které nezvySuji naklady, neprodluzuji Ihatu vystavby
a nezhorSuji parametry stavby. VeSkeré dodatky a zmény budou pfedkladany s vlastnim
vyjadfenim pfikazci;

- svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dnli v ¢etnosti podle pozadavku prikazce
(pfedpoklad 1x tydné);

- kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladi a faktur, jejich
soulad s podminkami smlouvy o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k evidenci i proplaceni;

- kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi a uUc€ast na zkouSkach provadénych v pribéhu vystavby s kontrolou
spravnosti jejich provadéni;

- kontrola a odsouhlaseni schvalenych technologickych postup(;

- spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek s projektovou dokumentaci;

- sledovani, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovani jejich vysledkd a vyzadovani dokladl, které prokazuji
kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.), je pfitomen kontrolnim
zkouskam, které provadi zhotovitel stavby na stavenisti a to v souladu se smlouvou o dilo;

- provadi nepretrzitou kontrolu pfi pokladce asfaltovych smési (obrusné a lozné vrstvy);

- je pritomen po celou dobu provadéni technologicky dulezitych praci, kontroluje a
odsouhlasuje postup podle schvaleného TP, kontroluje spravnost vypInéni protokoll
0 pracovnim postupu (napf. betonaze, pfedpinani vyztuze, injektaze, izolace apod.);

- sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni
zapist se zhodnocenim kvality praci a dodavek, souladu postupu vystavby s ¢asovym
planem a s pozadavky na odstranéni zjisténych nedostatkl; kontrola zapist provedenych
zhotovitelem stavby, a to nejpozdéji 1x béhem t¥i dnu, kontrolu potvrdi svym podpisem;

- spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na
odvraceni, nebo omezeni Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

- kontrola a zabezpe€ovani vSech dokladl o provedenych pfedepsanych zkouskach a
revizich, evidence vSech protokoll a zapis(;

- vypracovani a zaslani pfisluSnému stavebnimu 0fadu vyzvy ke konani kontrolnich
prohlidek stavby dle vydaného stavebniho povoleni v€etné zajisténi podkladd nutnych pro
provedeni prohlidky;

- kontrola a odsouhlaseni ¢asového postupu praci dle odsouhlaseného harmonogramu a
navrhy na feSeni vzniklych prodlev;

- priprava podkladu pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti;

- kontrola a odsouhlaseni dokumentace skuteCného provedeni stavby;

- provedeni soupisu vad a pfipadnych nedodélkld a kontrola jejich odstrafiovani;

- kontrola vyklizeni pracovisté zhotovitelem stavby;

- uplatiiovani pozadavku na zhotovitele stavby vyplyvajici z pfedani a prevzeti dila.

3.3. Prace po dokoncéeni stavby spocivajici zejména v €innostech:
— pfiprava podkladd pro zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu v€etné vypracovani navrhu
zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu a u€ast na zavéreéné kontrolni prohlidce stavby
v pfipadé potfeby na vyzvani pfikazce a zajisténi podkladl k pfed€asnému uzivani
stavby,
— zpracovani podkladu pro zavérecné vyuctovani stavby,
— pfed potvrzenim naroku na kone¢nou platbu, ovéfi a zkontroluje:
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o nalezitosti tykajici se plateb za obdobi od zacatku posledniho mésice k datu
uvedenému v protokolu obdobné jako v pfipadé mésicni faktury,

spravnost mnozstvi vSech skute€¢né provedenych praci,

spravnost pouziti cen a sazeb,

spravnost zvySeni nebo snizeni ceny dila v dusledku zmén,

naleZitosti tykajici se provizornich polozek a praci za ceny hodinové prace,
nalezitosti tykajici se dodateCnych plateb.

O O O O O

Clanek 4 - Cas pInéni
4.1. Prfikaznik zahaji ¢innost ihned po nabyti u€innosti této smlouvy.

Prepokladané terminy stavebnich praci:

Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenisté 09/2024
Zprovoznéni stavby, pfed€asné uzivani stavby do 30. 09. 2027
Dokonc¢eni dila v€. pfedani kompletni dokladové casti do 31. 01. 2028

Pozn.: V zimnim obdobi (tj. od 1. listopadu do 31. bfezna) nebudou provadény jakékoli stavebni
prace, které by znemoznily provoz na pozemnich komunikacich a zimni adrzbu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit pfedpokladané terminy plnéni v zavislosti na terminech
plnéni stavebnich praci pro dotéenou stavbu.

4.2. Pfikaznik ukonéi svoji €innost pfedanim dokonCené stavby zhotovitelem stavby na
zakladé predavaciho protokolu, pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku z pfejimaciho
fizeni dolozené protokolem o odstranéni vad a nedodélkli v€etné odsouhlaseni zavéreéného
vyuctovani stavebnich naklad. Doba pIinéni maze byt zkracena nebo prodlouzena s ohledem na
realizaci vystavby. V takovém pfipadé bude umérné sniZzena nebo zvy3ena odména pfikaznika
na zakladé ceny za mésicni plnéni.

Clanek 5 - Odména prikaznika, platebni podminky

5.1. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za skuteCné provedené cinnosti podle této
smlouvy smluvni dohodnutou nejvyse pfipustnou odménu ve vysi

Cena celkem bez DPH: 1 690 500 K¢
DPH 21%: 355 005 K¢é
Cena celkem véetné DPH: 2 045 505 Ké
(cena celkem bez DPH slovy: jeden milion Sestset devadesat tisic pétset korun Ceskych)
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Kalkulace odmény:
O Cena celkem SENTEEEIE Cena celkem
Oznaceni plnéni realizacnich DPH (sazba .~ .
At bez DPH N véetné DPH:
mésicu 21 %):
Cinnosti pfed zahajenim stavby X 15 000 K& 3 150 K& 18 150 K¢&
Cinnosti pfi provadéni stavby 41 1660 500 K& | 348 705 K& | 2 009 205 K&
Cinnosti po dokonéeni stavby X 15 000 K& 3 150 K& 18 150 K¢&
Nabidkova cena celkem: X 1 690 500 K& | 355 005 KE | 2 045 505 Kc

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH.

5.3. V cené podle odst. 5. 1. jsou zahrnuty veskeré naklady na vykon €innosti pfikaznika. Cena
za predmét smlouvy maze byt upravena (zvySena Ci snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé
zmény zakonnych sazeb DPH ¢i v pfipadé zmén uvedenych v odst. 5.12.

5.4. Dohodnuta odména bude pfikaznikovi proplacena na zakladé jeho faktur v téchto etapach:

— Cinnost dle odst. 3.1. po ukonceni pfipravnych praci souvisejicich se zahajenim stavby

— ¢innost dle odst. 3.2. v prabéhu realizace dila

— Cinnost dle odst. 3.3. po podpisu pfedavaciho protokolu, pfipadné protokolu o odstranéni
posledni vady a nedodélku bude uhrazena zbyvajici ¢ast ceny pfedmétu pinéni.

5.5. Faktury za jednotliva dil¢i pInéni i kone&na faktura za posledni dil&i plnéni, dle odst. 3.1,
3.2, 3.3, budou vyhotoveny v jednom vyhotoveni a doruéeny na adresu pfikazce nebo zaslany
elektronicky na adresu faktury@kr-vysocina.cz. Pro ucely vystaveni faktur se pouzije oznaceni
pfikazce: Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO 708 90 749. Pfikaznik je povinen
uvadét na fakturach doslovny a pfesny nazev akce 11/405 Brtnice - obchvat.

5.6. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové pInéni, na které je
uzaviena tato smlouva, je souhrnem dil€ich pInéni, jimiz se rozumi plnéni, ktera se podle této
smlouvy uskuteCni ve sjednanych I|hatach. Za dil¢i pInéni jsou dohodou smluvnich stran
povazovany cinnosti provedené pfikaznikem dle ¢lanku 3. Kazdé dilCi plnéni uskute¢néné podle
Cl. 3 této smlouvy je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty povazovano za zdanitelné pInéni
uskutecnéné vzdy posledniho dne daného kalendarniho mésice.

5.7. Pfikaznik do patnacti dni od posledniho dne daného kalendafniho mésice, resp. od
ukonceni dil¢iho pInéni, vyhotovi pro pfikazce fakturu, ktera bude deklarovat cenu dil€iho pInéni,
tedy bude predstavovat cenu &innosti provedenych prikaznikem dle této smlouvy vzdy v prabéhu
daného kalendarniho mésice.

5.8. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na ucet
pfikaznika, ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zplsobem umoziujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH").

5.9. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve smyslu

ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce uhradi DPH za
zdanitelné piInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Pfikazcem takto provedena uhrada je
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povaZzovana za uhrazeni pFisludné Casti smluvni ceny rovnajici se vySi DPH fakturované
pfrikaznikem.

5.10. Prikazce ve smyslu § 2436 obcdanského zakoniku uhradi prokazané naklady, které
pfikaznik nutné nebo Ucelné vynalozil pfi pInéni pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky.
Ukony, na zakladé kterych tyto naklady vzniknou, pfikaznik s pfikazcem pfedem projedna.

5.11. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava do 30 ti dnu ode dne, kdy pfikazce
obdrzi opravnéné vystavenou fakturu.

5.12. Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec pfedmétu smlouvy, budou dohodnuty v
dodatku této pfikazni smlouvy. Odména za tyto prace bude sjednana v souladu kalkulaci odmény
dle odst. 5.1. této smlouvy.

Clanek 6 — Prava a povinnosti smluvnich stran
6.1. Prikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani smluvené zalezZitosti s veSkerou odbornou
péci, podle svych schopnosti a znalosti a podle pokynu pfikazce.

6.2. Prikazce se pfedem pisemné vyjadfi zejména k navrhim dodatkd smlouvy o dilo, cenam a
¢asum pInéni a k jinym dulezitym ukon(m pfikaznika pfi plnéni pfedmétu smlouvy.

6.3. Prikaznik je povinen predat pfikazci bez zbyte¢ného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.
6.4. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi vesSkeré informace, které jsou nutné

k zafizeni zaleZitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik.

6.5. Pfikazce je opravnén vyhradit si u€ast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv ukonu
pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

6.6. Dle § 2 odst. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist je pfikaznik osobou
povinnou spolupuUsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Clanek 7 — Zména zavazku
7.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.2. K navrhum dodatkl této smlouvy se smluvni strany zavazuji pisemné vyjadfit do sedmi dnu
ode dne doruceni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto navrhem vazana.

Clanek 8 — Sankce

8.1. V pfipadé, Ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené Ihité stanovené pfikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do vySe
10 000 K& za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni a to za kazdy den tohoto
prodleni.
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8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu Skody zpusobenou
pfikaznikem a sjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

8.3. V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfFikaznikovi urok z
prodleni ve vy3i stanovené pfisludnym pravnim pfedpisem.

8.4. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v plnéni urokd z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, ze dluznik zaplati spolu s Uroky také uroky z urokl. VySe urok( bude
stanovena v souladu s pfislusnym pravnim piedpisem.

Clanek 9 — Odpovédnost za $kodu

9.1. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prfikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v dusledku poru$eni povinnosti pfikaznika.

9.2. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 2 mil. KE.

9.3. Odpovédnost za Skodu se fidi pFisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Clanek 10 — Ostatni ujednani, zavéreé¢na ustanoveni

10.1. Pfikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendafniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd doru€ena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjSi. Do doby ukonCeni vypovédni lhuty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
obcanského zakoniku.

10.2. Pfikazce muze smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét. Smlouva maze
byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.3. Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pInénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu. Vypovédni doba cCini 3 dny a zacina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno prikaznikovi.

10.4. Piikazce si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze stavba, pro kterou se
sjednava predmét pinéni dle ¢l. 2, nebude zahajena v terminu 12 mésici od podpisu této
smlouvy. Pfikaznik bere tuto skuteénost na védomi a pro pfipad, Ze se tak stane, je s tim
srozumen.

10.5. Prikaznik prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonim nebo
dobrym mravim nebo by zakony obchazelo, zejména Ze nenabizel Zzadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim pfikazce uzaviel smlouvu, a ze se
zejména ve vztahu k ostatnim uUcastnikim zadavaciho fizeni nedopustil Zadného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz.
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10.6. Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva neobsahuje Zadné udaje, které by byly
smluvnimi stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichz zvefejnéni
by branily jiné pravni predpisy.

10.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran a
uCinnosti dnem uverejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

10.8. Prikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy vcéetné podpisl
v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv a na vefejné pfistupnych webovych
strankach Kraje Vysocina.

10.9. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona €. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv) ve znéni pozdéjSich pfedpisu zajisti pfikazce.

10.10. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni ob&anského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnhimi ustanovenimi zakona.

10.11. Prikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vé.
ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2035.

10.12. Prikaznik je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych
organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvy$siho
kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni
spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. V pfipadé zajisténi
financovani z prostfedkt SFDI zhotovitel vyslovné souhlasi s opravnénim SFDI na vykon prava
kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutym finanénim prostfedkim.

10.13. Prikaznik se zavazuje, po predchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze Skol
s obory pojici se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné zakazky a
prislusné pravni pfedpisy umoZznuiji.

10.14. Prikaznik se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu a zakon &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu a to vi&i osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné
pfikaznikem ¢&i jeho poddodavateli.

10.15. Piikaznik je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za plnéni poskytnuta
k pInéni vefejné zakazky.

10.16. Prikaznik se zavazuje, v ramci plnéni této smlouvy, nevyuzivat v rozsahu vysSim nez
10 % ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou Ci pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku,

Strana 8 (celkem 9)



STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

K | sfdi
b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektll uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nesplni povinnost uvedenou
v tomto odstavci.

10.17. Pfikaznik se zavazuje, Ze Zadné finanCni prostfedky, které obdrzi za plnéni vefejné
zakazky, pfimo ani nepfimo nezpfistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ci
organim s nimi spojenym uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) ¢.
269/2014 ve spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) &.
208/2014 a nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

10.18. Tato smlouva je uzaviena elektronicky a opatfena elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran, v souladu se zakonem ¢&. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich divéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

10.19. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed podpisem pfecetly, s jejim obsahem
souhlasi a na dilkaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

prikazce: prikaznik:

. Digitally signed by
ROStISIaV Rostislav Pukl

Ing. VM”’OSlaV E:?th?(l:é podepsal Ing. Miroslav P u kI Date: 2024.07.30
Houska Datum: 2024.07.30 11:58:10 +02'00' 10:45:21 +02'00'
Ing. Miroslav Houska Ing. Rostislav Pukl

nameéstek hejtmana jednatel

Strana 9 (celkem 9)



		2024-07-30T10:45:21+0200
	Rostislav Pukl


		2024-07-30T11:58:10+0200
	Ing. Miroslav Houška




