



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01HUNGJ

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2024/007888/SRM/DO

Datum vyhotovení : 15.07.2024

Termín plnění : 22.11.2024

Dodavatel :

INPROG, s.r.o.

J. Lady 2280/22

67801 Blansko

IČO: 26282682

DIČ: CZ26282682

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení SÚM, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") při realizaci stavby s názvem "Zámek Blansko - oprava, přeložení a kotvení střešní krytiny". Výkon TDS spočívá zejména v následujícím:

- kontrola realizace stavby cca ob 1 den a dle potřeby při samotném realizačním procesu,
- vedení kontrolních dnů stavby 1 x týdně a pořizování zápisů z těchto KDS,
- kontrola zjišťovacích protokolů pro fakturaci, kontrola případných změnových listů, zjišťování méněprací, ověření potřeby víceprací apod.,
- kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- komunikace se všemi účastníky stavebního procesu,
- spolupráce se zástupcem investora a jeho zastupování.

Předpokládaná termín realizace stavby: 16.09.2024 - 22.11.2024

Způsob sjednání ceny: cena 53 800 Kč bez DPH je sjednána na celou stavbu.

Způsob fakturace: 1x měsíčně podílově z celé částky.

V případě, že by nedošlo k realizaci stavby, objednávka se neuplatní.

Cena plnění (včetně DPH):

65 098,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek

vedoucí odboru správy a rozvoje města

město Blansko

Vyřizuje:

Svoboda Jiří Ing.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

16.7.2024