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SMLOUVA O DÍLO 

 
 

uzavřená dle § 536 a násl. zákona 513/91 Sb., obchod. zákoníku 

 

I.  Smluvní strany 

 

I.1.  Objednatel:  MěstoTábor 

   Žižkovo náměstí 2 

   390 15  Tábor 

   zastoupená: Ing. Jiřím Fišerem, starostou města 

   IČO: 00253014 

   DIČ: CZ00253014 

   (dále jen objednatel) 

 

I.2. Zhotovitel: KASYS s.r.o. se sídlem Plzeň, Guldenerova 9, 

okres Plzeň-město, PSČ 326 00 

zapsána obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

 Plzni oddíl C, vložka 2572 

 zastoupená:  Mgr. Michaelou Šoleovou, jednatelkou společnosti 

 Ing. Petrem Altmannem, prokuristou společnosti 

   IČO: 46882481 

   DIČ: CZ46882481 

   bankovní spojení: KB a.s., č. ú.: 33202311/0100 

   (dále jen zhotovitel) 
 

I.3. Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje 

k provedení díla dle SKP 45.42.12 (ostatní zámečnické a kompletační práce - 

včetně dodávky) v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se 

zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle 

podmínek obsažených dále ve smlouvě. 
 

II. Předmět smlouvy 
 

II.1. Předmětem smlouvy je: 
 

a) dodávka a montáž 1 ks archivačního systému Rotomat včetně zaškolení 

b) stavební úpravy dle projektu 

v budově Husovo nám. 2938, Tábor. 
 

 Rozsah předmětu díla je uveden v technické a cenové specifikaci, která tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy. 
 

II.2. Předmět smlouvy je objednatel oprávněn upravit i v průběhu prací, případně 

omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel 

je povinen objednatelem požadované změny akceptovat. 
 

 Práce a dodávky, které mění nebo převyšují dohodnutý rozsah předmětu díla dle 

této smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude dohodnuta případná 

změna doby dodávky a s tím souvisejících ujednání a to formou písemného 

dodatku k této smlouvě. 
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III. Doba a místo provedení díla 
 

III.1. Smlouva podle čl. II. bude splněna a dílo předáno objednateli v těchto termínech: 

a) veškeré stavební práce budou dokončeny do 12 týdnů od podepsání smlouvy o 

dílo 

b) dodávka, montáž archivačního systému Rotomat bude dokončena do 12 týdnů 

od podepsání smlouvy o dílo 

Místem provedení díla je objekt budovy Husovo nám.2938, Tábor. 
 

III.2. Lhůta dodávky díla může být dohodou smluvních stran upravena v případě, že 

dojde ke změně rozsahu předmětu dodávky nebo z důvodů nepřipravenosti 

prostorů k realizaci díla. Lhůta dodávky se však neprodlouží v případě, kdy 

přerušení prací nastalo z důvodu jejich vadné dodávky zhotovitelem. 
 

IV. Cena díla 
 

IV.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. sjednávají smluvní strany pevnou 

smluvní cenu díla ve výši : 

a)  743.400,- Kč bez DPH - dodávka, montáž archivačního systému Rotomat 

včetně zaškolení 

(slovy sedmsetčtyřicettřitisícčtyřista korun) 

b) 79.936,- Kč bez DPH - stavební úpravy dle projektu 

(slovy sedmdesátdevěttisícdevětsettřicetšest  korun) 
 

IV.2. K této pevné smluvní ceně je zhotovitel oprávněn účtovat příslušnou DPH ve 

výši 21 % smluvní ceny díla. 
 

IV.3. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny ceny díla v rozsahu této smlouvy, pokud 

dojde v průběhu platnosti této smlouvy ke změně požadavků na funkčnost a 

provedení jednotlivých pozic této smlouvy ze strany objednatele. Případná 

změna ceny bude s objednatelem projednána a musí být ze strany objednatele 

potvrzena.  
 

IV.4. Smluvní cena díla obsahuje všechny nezbytné práce, tj. i ty, které nejsou 

výslovně popsány, ale jejichž provedení logicky vyplývá ze zadaných prací. 

V pevné ceně díla jsou zahrnuty i náklady na dopravu, stěhování a proškolení do 

příslušných prostorů objektu budovy Městského úřadu Tábor, Husovo nám. 

2938, Tábor 
 

V. Platební podmínky 
 

V.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla po protokolárním předání 

dokončeného díla objednateli podle odst. VIII.14 a po odstranění případných vad 

a nedodělků. 
  

V.2. Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat následující identifikační 

údaje a náležitosti: 

 označení faktury , číslo smlouvy objednatele 

 sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 

 předmět díla a den dodání 

 cenu díla a částku k fakturaci  

 údaje pro daňové účely 

 datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

 razítko a podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
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 V případě, že platební doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 

nebo náležitosti, je objednatel oprávněn platební doklad vrátit zhotoviteli do data 

jeho smluvní splatnosti. 
 

V.3. Smluvní splatnost platebního dokladu se stanoví 21 (slovy dvacetjedna) dní po 

jeho doručení objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované 

částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
 

V.4. Zhotovitel veškeré platební doklady doručí objednateli na adresu Městského 

úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15  Tábor. 
 

V.5. Případná smluvní pokuta dle ustanovení odst. VI.2. bude vypořádána mezi 

smluvními stranami formou slevy z ceny díla ve výši smluvní pokuty v konečné 

faktuře za dílo.  
 

VI. Sankce, záruky, servis a odstoupení od smlouvy 
 

Smluvní strany se dále dohodly na následujících smluvních sankcích: 
 

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že: v případě prodlení vyúčtování zálohové platby 

nebo daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení, pokud se strany 

nedohodnou jinak 
 

VI.2. Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu: 
 

 Za prodlení s jednotlivými částmi díla v termínech plnění uvedených v čl. III. 

smlouvy, a to 0,1% z ceny samostatné dodávky za každý kalendářní den 

prodlení. 

 Za prodlení s odstraněním závady v termínu dle čl. VI.5. smlouvy ve výši 

1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

 Za prodlení s vyklizením pracoviště ve lhůtě dle čl. VIII.16. smlouvy ve výši 

1000,- Kč  za každý kalendářní den prodlení. 
 

VI.3. Smluvní strany dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na 

náhradu škody, ani povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 
 

VI.4. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti podle technické dokumentace a 

vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu a to od písemného předání díla po 

úhrnnou dobu uvedenou v záručním listě. Zhotovitel neodpovídá za vady díla 

vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním. 
 

VI.5. V průběhu záruční lhůty je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 

48 hodin od oznámení závady objednatelem vadu odstranit a to opravou nebo 

výměnou vadné části díla za bezvadnou. V případě mechanických poruch většího 

rozsahu vyžadujících provedení demontáže zařízení do 1 týdne od nahlášení 

závady. Vady vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním zhotovitel 

odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele. 
 

VI.6. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerý sortiment náhradních dílů v délce 

minimálně 10 let od předání díla. 
 

VI.7. Objednatel nebo uživatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele 

prokazatelně a bez zbytečného odkladu. Oznámením závady zhotoviteli přestává 

běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění závady. 
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VI.8. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 344 a násl. obchodního zákoníku 

pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících odstavcích 

za porušení podstatné: 
 

a) Prodlení zhotovitele s dodáním díla v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo o 

více než šedesát dnů. 

b) Nekvalitní provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem opakovaně 

upozorněn zápisem v montážním deníku. 

c) Nedodržení rozsahu předmětu smlouvy dle čl. II. 

d) Prodlení objednatele s úhradou platebního dokladu o více než dvacet dnů. 

e) Zhotovitel nepředložil, příp. nepředal objednateli prohlášení o shodě 

vlastnosti předmětu díla s požadavky technických předpisů, ačkoliv podle 

zák. č. 22/97 Sb., byl tak povinen učinit. 

f) Dalšími důvody k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitým účinkem 

v případě, že druhá smluvní strana přestane být plně právně způsobilým 

subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení 

konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno 

vyrovnávací řízení nebo smluvní strana vstoupila do likvidace. 
 

 V ostatním se má zato, že porušení smlouvy není podstatné. 
 

VI.9. Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany dohodly následující postup: 
 

a) Oprávněná strana oznámí po předchozím písemným upozornění a stanovení 

nového termínu dodávky písemně zdůvodněné odstoupení na poslední 

známou adresu druhé strany s tím, že odstoupení nabývá platnosti dnem 

následujícím po převzetí tohoto oznámení. Odstoupení od smlouvy se 

nedotýká ustanovení čl. IX této smlouvy, ze kterého práva a povinnosti 

smluvních stran trvají i po ukončení smlouvy. 
 

Veškerá podání, se považují za doručená, byla-li zaslána na adresu sídla 

smluvní strany uvedené při uzavření této smlouvy, nebo na poslední známou 

adresu písemně ohlášenou. V případě, že adresát zásilku nepřevezme má se 

za to, že poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to třetí den po předání 

doporučené zásilky poště k doručení. 

b) Objednatel má právo na dokončení prací jiným zhotovitelem s tím, že 

prokazatelné náklady, které mu přerušením prací a změnou dodavatele 

vznikly, půjdou k tíži zhotovitele. 

c) Zhotovitel bude fakturovat objednateli dosud provedené práce a řádně 

dodaný a zbudovaný materiál. Objednatel je povinen uhradit fakturu až po 

splnění zhotovitelových závazků. Zhotovitel nemá vůči objednateli právo na 

další platby nebo úhrady. 

d) Ve vlastnictví objednatele zůstane již zhotovená část díla a zhotovitel by byl 

povinen vrátit tu část ceny z díla zaplacené objednatelem, která by 

převyšovala cenu již zhotovené části díla. Zhotovitel je povinen vrátit 

objednateli ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy příslušnou dokumentaci 

včetně dalších písemností, které mají souvislost se stavbou a které v průběhu 

provádění díla převzal. 

e) Zhotovitel je povinen na objednatelovu výzvu vyklidit do 3 dnů staveniště a 

ostatní mu předané prostory a protokolárně je objednateli předat. 
 

VI.10. Zhotovitel se zavazuje vykonávat i pozáruční servis, který bude realizován na 

základě samostatné servisní smlouvy. 
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VII. Odpovědnost za vady díla 
 

VII.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. 
 

VII.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 

nedodržením správného zacházení s dílem, případně za vady, které nevyplývají 

ze zákonné odpovědnosti dle ustanovení obchodního zákoníku. 
 

VII.3. Drobné odchylky od projektové nebo výrobní dokumentace, které nemění přijaté 

řešení ani nezvyšují sjednanou cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly 

dohodnuty souhlasným zápisem obou stran. 
 

VIII. Další ujednání 
 

VIII.1. Objednatel se zavazuje písemným protokolem předat prostory připravené 

k dodávce díla, prosté nároků třetích osob, v termínu nejpozději do 3 dnů před 

stanoveným termínem hmotné dodávky. 
 

VIII.2. Pro zajištění hladkého a bezpečného průběhu dodávky díla, dle čl. II této 

smlouvy se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli následující: 

 volný přístup na pracoviště v době od 06.00 do 18.00 

 umožnění zaparkování pro vykládku dodávaných systémů (čas a termín bude 

dohodnut týden před zahájením montáže) 

 uzamykatelnou místnost nebo místnosti o celkové rozloze cca 30 m2 pro 

uskladnění pomocného materiálu a pracovního nářadí (možno považovat 

jednu z místností spadající do předmětu dodávky smlouvy) 

 přívod a dodávku elektrické energie na pracoviště 

 osvětlení pracoviště 

 možnost využití mechanizačních prostředků pro nezbytné úklidové práce 

spojené s dodávkou díla dle této smlouvy 

 vytápění pracovních prostor, je-li nutné 

 možnost přívodu vody 

 sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele 

 možnost využívání výtahů pro přesun materiálu na dobu nezbytně nutnou 

 zajištění přísunových cest v objektu pro materiál na dobu nezbytně nutnou 
 

VIII.3. V případě nezpůsobilosti pracoviště pro začátek dodávky a montážních prací, 

případně při nezajištění podmínek nutných pro započetí díla ve smyslu čl. II této 

smlouvy sepíše objednatel se zhotovitelem zápis, na základě kterého bude 

vypracován dodatek ke smlouvě, ve kterém se sjedná nový termín začátku a 

ukončení díla. 
 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že dodané dílo bude plně odpovídat platným normám a 

předpisům v ČR pro tento druh zařízení. Zařízení budou dodána v technickém 

provedení plně odpovídajícím osvědčení, které pro ně byla vydána Institutem 

technické inspekce Praha. U výrobků a materiálů, kterých se týká zák. č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, je zhotovitel povinen prokázat 

shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky technických předpisů vydáním 

kopie prohlášení o shodě. 
 

VIII.5. Předání díla objednateli bude provedeno na základě přejímacího řízení, které 

bude uzavřeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. 

Za objednatele převezme dílo Ing. Antonín Hlavaček – vedoucí odboru dopravně 

správních agend MěÚ Tábor. Zhotovitel oznámí objednateli písemně termín 

přejímacího řízení nejpozději 3 dny předem. Součástí přejímacího řízení bude 

kontrola kompletnosti díla v rozsahu přílohy 1 této smlouvy, funkční zkouška 
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díla, zaškolení obsluhy objednatele a předání návodu k obsluze (v českém 

jazyce). 
 

VIII.6. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na 

svůj náklad nečistoty vzniklé prováděním prací. 
 

 Odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto 

povinností. 
 

VIII.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Při zjištění, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, projektovou dokumentací, nebo 

v rozporu se smluvními podmínkami dle čl. VIII.6. smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci. 
 

VIII.8. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody, které při dodávce 

díla dle této smlouvy svou činností způsobí. Objednatel neodpovídá zhotoviteli 

nebo třetím osobám za škody, které zhotoviteli nebo třetím osobám vzniknou 

v souvislosti s provedením díla dle čl. II. smlouvy. 
 

VIII.9. Zhotovitel povede montážní deník a bude do deníku zapisovat všechny údaje 

důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen u vedoucího montáže. 
 

 Do montážního deníku jsou oprávněni nahlížet a provádět zápisy: 
 

 Za zhotovitele: Ing. Petr Altmann, Jaroslav Novák 

 Za objednatele: Ing. Antonín Hlaváček, Mgr. Vladimír Helma 
 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají 

být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejméně tři pracovní dny předem. 

Smluvní strany berou na vědomí, že důsledky této skutečnosti řeší ustanovení 

§ 553 obchodního zákoníku. 
 

VIII.11. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizí a 

atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla musí úspěšné provedení těchto 

zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek 

plně ručí zhotovitel. 
 

VIII.12. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky, které 

budou zjištěny při předání díla a to v termínu určeném objednatelem. 
 

VIII.13. Zhotovitel je povinen přistoupit v průběhu provádění díla na změny, které 

objednatel požaduje. 
 

VIII..14. Dílo bude provedeno po odstranění případných vad a nedodělků a po jeho 

protokolárním předání objednateli v rozsahu čl. II. a termínu dle čl. III. této 

smlouvy. 
 

VIII.15. Zhotovitel předá spolu s dílem objednateli záruční list, dodací list, návod 

k obsluze a údržbě a technickou dokumentaci. 
 

VIII.16. Zhotovitel pracoviště vyklidí do 48 hodin po dokončení díla. Po uplynutí této 

lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění 

vad a nedodělků a po jejich odstranění je povinen pracoviště předat objednateli 

ve stavu prostém jakýchkoliv překážek. 
 

VIII.17. Vlastnické právo k dílu dle čl. II. přechází po protokolárním předání díla a 

zaplacení díla v objektu objednatele. 
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 Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení opatřených, včetně 

majetku objednatele, nese zhotovitel do okamžiku jeho protokolárního předání 

objednateli. 
 

VIII.18. Zhotovitel zabezpečí, aby jeho pracovníci dodržovali pravidla spořitelního 

provozu a svou činností omezovali provoz objednatele nebo činnost ostatních 

dodavatelů jen v nezbytně nutném případě. 
 

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci při plnění předmětu této 

smlouvy svým oděvem (viditelně označeného názvem firmy), chováním a 

vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele.   
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 

IX.1. V technických záležitostech jsou oprávněni jednat: 

 za objednatele: Mgr. Vladimír Helma, Ing. Antonín Hlaváček, 

 za dodavatele: Mgr. Michaela Šoleová, Ing. Petr Altmann  

 

IX.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
 

IX.3. Zhotovitel doložil své oprávnění k realizaci dodávky, která je předmětem této 

smlouvy tím, že objednateli předložil úředně ověřenou kopii výpisu 

z obchodního rejstříku. 
 

IX.4. Veškeré údaje obsažené v informacích, dokladech a dokumentacích 

poskytnutých objednatelem k dodávce díla nebo skutečnosti, se kterými 

zhotovitel při dodávce díla přišel do styku, jsou považovány smluvními stranami 

za důvěrné, ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku. 
 

 Zhotovitel je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost a to i po dodávce 

díla dle této smlouvy. 
 

IX.5. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku a všeobecnými platnými právními normami. 
 

IX.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran čl. I. smlouvy. 
 

IX.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 

▪ Technická specifikace a cenová kalkulace 
 

 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

V Plzni dne 12.7.2017               V Táboře dne …………….  

 

Za KASYS s.r.o.:     Za Město Tábor: 

 

 

 

 .............................................. ............................................. 

          Ing. Petr Altmann Ing. Jiří Fišer 

       prokurista společnosti  starosta města 
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Příloha č. 1  

 

Technická specifikace díla: 

 

Hänel Rotomat  

umístění / typ zařízení živnostenský odbor - R 7-600/115/285/280 

výška zařízení  (mm) 3 540 

šířka zařízení  (mm ) 2 850 

hloubka zařízení  (mm ) 1 155 + 300 pracovní plocha 

výška prac. plochy nad podlahou  (mm) 750 

max. výška ukládaného dokumentu  (mm) 255 

max. šířka ukládaného dokumentu  (mm) 325 

využitelná hloubka zásobníku / dráhy  (mm) 410 

počet polic 21 

nosnost police  (kg) 115 

provedení police 
2 teleskop. zásuvky pro 4/3 drahách pro formát 

A4 na šířku 

kapacita pro formát A5 na šířku  (bm) 60,3 

řídící jednotka MP-0N 

hmotnost prázdného zařízení  (kg) 2 250 

nosnost zařízení  (kg) 2 415 

maximální celková hmotnost  (kg) 4 665 

napájení  (V) 230 

2 x motor (dvojstupňový) kW 0,9 / 1,3 

jištění (A) 16 

další vybavení 
- osvětlení pracovní plochy 

  - uzamykatelné dveře výdejního místa 

zabezpečení 
-  elektromechanické (bezp. klapky) 

-  2 páry samotestovacích světelných závor 
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Cenová kalkulace: 

Položka Cena za kus v Kč 
Počet 

kusů 
Celková cena v Kč 

1. 
Hänel Rotomat typ R7-600 –  

kapacita 60,3 bm 
688.900,- 1 688.900,- 

2. Montáž zařízení vč. dopravy 54.500,- 1 54.500,- 

3. Stavební úpravy 79.936,- 1 79.936,- 

4. Celkem bez DPH  823.336,- 

5. DPH 21 %  172.901,- 

6. Celková cena vč. DPH  996.237,- 

 


