Číslo smlouvy: PPK-154a/84/17 
Dotační titul: A1 
 
SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 
Zastoupený: Ing. Michal Servus 
ředitel RP Olomoucko 
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 584 458 642
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Miroslav Havira
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
Marcel Kuzník 
[bookmark: _GoBack]Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava
Zastoupený: Marcel Kuzník
Bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx 
IČO: 02859955
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí: 
- ožínání ruční celoplošně na ploše 0,20 ha ve stávající oplocence za účelem uvolnění výsadeb KL. 
Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 711B12 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

- ožínání ruční celoplošně na ploše 0,125 ha (2 stávající oplocenky) za účelem uvolňování výsadeb JD a přirozené obnovy JL, KL, BK, OL, JR.  
Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 712A02, 712B02 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

- oprava stávající oplocenky 220/4 (0,100 km) – opětovné napnutí pletiva a jeho vyvázání na ráhno, celkem 25 polí, každé pole bude opětovně vyvázáno ve třech místech vázacím drátem (ZN 1,4 mm). 
Lokalizace: I. zóna CHKO, JPRL: 712A02 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

- likvidace staré nefunkční individuální ochrany drátěné včetně odvozu materiálu (pletivo a vázací drát) z lokality, celkem 55 ks, a vybudování nové individuální ochrany drátěné za účelem ochrany výsadeb JL, KL, LP, celkem 17 ks. Vybudování 17 ks individuální ochrany, pletivo svařované sítě s výškou 150 cm, půdorys kruhový s průměrem min. 55 cm, konstrukce 2 kůly (DB nebo MD) 180 cm a 90 cm proti sobě po svahu. Pletivo upevněno vázacím drátem min. na 3 místech na každém kůlu.         
Lokalizace: PR Skalní potok na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, 559/6, k. ú. Železná p. Pradědem. 

- ožínání ruční celoplošně na ploše 0,06 ha (4 stávajících oplocenek) za účelem uvolňování výsadeb JD a přirozené obnovy JR.  
Lokalizace: III. zóna CHKO, JPRL 520A12, 520B12, 520B01 na LHC Janovice, parcelní č. 236/1, k. ú. Žďárský potok.

- vybudování 3 nových oplocenek 220/3 (10x15; 10x15; 30x20 m, tj. o délce 0,050 km; 0,050 km; 0,100 km) o celkové délce 0,200 km za účelem ochrany výsadeb JD a KL a přirozené obnovy JR. Jedná se o stavbu oplocenek o výšce 220 cm (2 m pletivo – 25 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem ZN 1,4 mm minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý druhý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, odkornění a impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem. U každé oplocenky vybudování jednoho přelezu.  
Podzimní výsadba celkem 400 ks sazenic do oplocenek, JD 300 ks – sadba obalovaná, 6. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35. KL 100 ks – sadba obalovaná, 6. LVS, 36–50 cm, sadba ruč. jamková 35x35. Oplocenka 10x15 – 100 ks JD; oplocenka 10x15 – 100 ks JD; oplocenka 30x20 – 100 ks JD, 100 ks KL. 
Ožínání oplocenek ruční celoplošně na ploše 0,10 ha za účelem uvolňování výsadeb JD, KL a přirozené obnovy JR.  
Lokalizace: III. zóna CHKO, JPRL 520A12, 520A02, 520B12 na LHC Janovice, parcelní č. 236/1, k. ú. Žďárský potok.

- podzimní podsadba 100 ks JD do bioskupin po 10–20 ks včetně individuální ochrany. Sadba obalovaná, 7. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35. 
Individuální ochrana 100 ks, pletivo svařované sítě s výškou 150 cm, půdorys kruhový s průměrem min. 55 cm, konstrukce 2 kůly (DB nebo MD) 180 cm a 90 cm proti sobě po svahu. Pletivo upevněno vázacím drátem min. na 3 místech na každém kůlu.         
Lokalizace: NPR Praděd, JPRL 204C17 na LHC Janovice, parcelní č. 1396/1, k. ú. Malá Morávka
- letní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 ks), letní nátěry podsadeb BK (5000 ks) = JPRL: 720B16/1p; letní nátěry podsadeb BK (4000 ks) = JPRL: 901A06
Zimní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 ks), zimní nátěry podsadeb BK (5000 ks) = JPRL: 720B16/1p; zimní nátěry podsadeb BK (4000 ks) = JPRL: 901A06
Lokalizace: I. zóna CHKO, PR Suchý vrch, JPRL: 720B16/1p (JR – 5000 ks, BK – 5000 ks), JPRL: 901A06 (BK – 4000 ks) na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 574/1, 537/3 v k. ú. Železná pod Pradědem.

- oprava stávající oplocenky – opětovné napnutí pletiva a jeho vyvázání na ráhno, celkem 80 polí, každé pole bude opětovně vyvázáno ve dvou místech vázacím drátem (ZN 1,4 mm).
Lokalizace: I. zóna CHKO, JPRL: 722D17 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 574/1, k. ú. Železná pod Pradědem.

- likvidace staré oplocenky drátěné (délka 0,260 km) včetně odvozu materiálu (pletivo a vázací drát) z lokality.  
Vybudování 60 ks individuálních ochran přirozené obnovy JD, pletivo (svařované sítě) s výškou 150 cm, půdorys kruhový s průměrem min. 55 cm, konstrukce: 1 ocelový roxor (14 mm, 180 cm). Pletivo upevněno vázacím drátem min. na 3 místech.         
Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 322A17a/3/1p na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 540/2, k. ú. Železná p. Pradědem. 

- likvidace 27 ks staré individuální ochrany drátěné včetně odvozu materiálu (pletivo a vázací drát) z lokality.  
Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 901A17 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná p. Pradědem. 

- podzimní podsadba BK 2000 ks včetně ochrany proti zvěři zimním nátěrem repelentem, sadba obalovaná, 5. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35. 
Lokalizace: II. zóna CHKO, JPRL 322B09 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 540/1, k. ú. Železná p. Pradědem. 
K veškerému použitému sadebnímu materiálu budou zároveň dodány originály „Průvodního listu pro sadební materiál“ dle přílohy č. 18 k vyhlášce MZe č. 29/2004 Sb.   
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 216 179,-Kč
DPH 21%: 0,-Kč
Cena bez DPH: 216 179,- Kč (slovy dvěstěšestnácttisícstosedmdesátdevět).
Zhotovitel není plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 45/13, 779 00 Olomouc.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 3. 11. 2017.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je NPR Praděd, PR Suchý vrch, PR Skalní potok, I. - III. zóna CHKO.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)
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Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/2001 Sb.
						                       podpis
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Správce rozpočtu:      5. 5. 2017	Eva Barščová
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