

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: **15PU-001966**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název dílčí smlouvy:

Doplnění ASD a meteostanic na sil. I. tř. ve ZK – DUSP a PDPS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

DIČ: CZ28819594

zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 374744 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 02. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1, 2 a 3 Rámcové dohody): vypracování dokumentace pro společné povolení („DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti pro společné povolení („IČ“), vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby („VD-ZDS“) a ve výkonu autorského dozoru („AD“) pro zřízení Automatických sčítačů dopravy („ASD“) a meteostanic ve Zlínském kraji.
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1, 2 a 3 Rámcové dohody
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD dle termínů uvedených v příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.
8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 – Meteostanice – podmínky lokalit
12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Položkový rozpočet plnění tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy.

PŘÍLOHA Č. 2

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem Dílčí smlouvy je vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení („DÚSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení („IČ“), zadávací dokumentace („VD-ZDS“) a ve výkonu autorského dozoru („AD“) pro zřízení ASD a meteostanic ve ZK.

Místa plnění:

I/49 Zlín, km 12,765 – ASD

I/69 Sirákov, 9,800 – ASD

I/57 Lužná u Vsetína, km 139,000 – ASD

I/57 Poteč – METEO (příloha č. 3)

I/35 Dolní Bečva – METEO (příloha č. 3)

Rozsah zakázky

Rozsah požadované zakázky je zřejmý z přiloženého soupisu prací, který je nedílnou součástí Dílčí smlouvy.

Zpracování projektové dokumentace bude v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem dle zákona o veřejných zakázkách.

Při zpracování požadované dokumentace budou respektovány platné předpisy a normy dané pro tento druh činnosti. Součástí zakázky je taktéž inženýrská činnost tak, aby bylo možné zahájit realizaci v souvislosti s platnou legislativou.

Bližší podrobnosti zakázky

- Projektant má za úkol nejprve navrhnout konkrétní umístění stanoviště ASD a METEO v rámci každého jednotlivého úseku silnice I. třídy z hlediska stavu vozovky, uspořádání jízdních pruhů, možnosti umístění rozvaděče, osvitů solárního panelu nebo možnosti připojení k pevné přípojce atd. Teprve po odsouhlasení konkrétního umístění ze strany ŘSD, mohou začít projekční práce.
- Součástí PD bude návrh kompletního stanoviště ASD se smyčkovým detektorem, popř. umístění METEO. Napájení bude zabezpečeno buď pevnou přípojkou na rozvod 230 V, využitím napájení ze stávající meteo stanice v lokalitě nebo solárním panelem s min. výkonem 60 W (rozměry cca 0,8 x 0,6 m). Solární panel bude umístěn na ocelovém stožáru o výšce max. 4 m a součástí dokumentace bude i jeho statický a dynamický posudek. Stanoviště ASD a METEO budou v souladu s ČSN 73 6101 chráněna svodidly. Projekt bude zpracován dle platných norem,

PPK a směrnic platných době vyhotovení. Zadavatel požaduje vyhotovení položkového soupisu prací s odhadem ceny u všech položek.

- Inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace bude zajištěna v optimálním rozsahu dle konkrétní situace okolo jednotlivých vybraných lokalit.
- Součástí prací jsou i veškeré geodetické činnosti nutné pro zmapování lokality a zaměření současného stavu.

Termíny plnění:

Termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.

Doba plnění:

- a) Svolání nultého výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací:
do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy
- b) Dokumentace DUSP – koncept:
nejpozději do 9 týdnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy
- c) Dokumentace DUSP – čistopis:
nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od
Objednatele
- d) Podání žádosti o vydání společného povolení a předložení smluv s dodavatelem energie:
nejpozději do 3 týdnů od schválení čistopisu dokumentace DUSP
- e) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept:
nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
- f) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu:
nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu VD-ZDS Objednatelem.
- g) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis:
nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu VD-ZDS Objednatelem.
- h) Výkon autorského dozoru:
na výzvu Objednatele, v průběhu realizace jednotlivých staveb

Počet vyhotovení dokumentace:

- koncept PD - pouze elektronická verze ve formátu .pdf
- koncept čistopisu PD vč. specifikace prací a investorského rozpočtu - pouze elektronická verze ve formátu .pdf
- listinná verze čistopisu PD 4 paré + 1x - elektronická verze (formát PDF)

Fakturace: Dílčí

- a) Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po **převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelem** (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).
- b) Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně:
 - **70 %** smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po **podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu**, a zbývající část ceny
 - **30 %** bude vyúčtována Poskytovatelem po **nabytí právní moci stavebního povolení**. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí sloučeného povolení s vyznačenou doložkou právní moci
- c) Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po **převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS** (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem
- d) Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy **jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin**

Doplnění ASD a meteostanic na sil. I. tř. v ZK - DUSP a PDPS		
Cena celkem bez DPH		875 490,00
DPH 21%		183 852,90
Cena celkem vč. DPH		1 059 342,90

doplní dodavatel

Doplnění ASD a meteostanic na sil. I. tř. ve ZK

I/57 Poteč			49.1518456N, 18.0305150E
Podmínky lokality	x		Poznámka:
Referenční SMS		0	
Termální mapování - oprávněnost		0	
Lokální SMS	x	3	18.0298467E), doporučuji dvě čidla
Zvýšená nehodovost		0	
Zvýšená vlhkost - průmysl		0	
Mostová konstrukce	x	2	vazba na 100 m vzdálený most
Lesní úsek		0	
Otevřená krajina	x	2	
Zvýšená vlhkost - vodní tok	x	3	Brumovka
Směrový oblouk	x	3	mírný směrový oblouk
Výškový oblouk	x	3	ve stoupání
Hlášená častá inverze		0	
Ekologicky chráněné území		0	
Nadmořská výška nad 400 m.n.m	x	2	402
Dopravní tepna a dostupnost			
Spojnice významných sídel (čtvrtí, uzlů)	x	1	Vsetí, Valašské Klobouky
Značná intenzita dopravy (>7500 voz/den)	x	2	10000
Jiné:			
		0	nepokrytý úsek na komunikaci I/57
		0	
Ostatní a poznámky			
Dostupnost napájení NN	x		v místě el. vedení (49.1518456N, 18.0305150E);
Výsledné bodové hodnocení vstupních podmínek		21	

Doplnění ASD a meteostanic na sil. I. tř. ve ZK

I/35 Dolní Bečva			49.4457669N, 18.2167925E
Podmínky lokality	x		Poznámka:
Referenční SMS		0	
Termální mapování - oprávněnost		0	
Lokální SMS	x	3	výrazně odlišné od stavu v nižších polohách, SMS je ve
Zvýšená nehodovost		0	
Zvýšená vlhkost - průmysl		0	
Mostová konstrukce		0	
Lesní úsek		0	
Otevřená krajina	x	2	
Zvýšená vlhkost - vodní tok	x	3	Rožnovská Bečva
Směrový oblouk	x	3	mírný směrový oblouk
Výškový oblouk	x	3	ve stoupání
Hlášená častá inverze		0	
Ekologicky chráněné území		0	
Nadmořská výška nad 400 m.n.m	x	2	433
Dopravní tepna a dostupnost			
Spojnice významných sídel (čtvrtí, uzlů)	x	1	Hranice, Valašské Meziříčí, Slovensko
Značná intenzita dopravy (>7500 voz/den)	x	2	15000
Jiné:			
		0	
		0	
Ostatní a poznámky			
Dostupnost napájení NN	x		190 m el. vedení, trafostanice a el. rozvod na dřevěném sloupu (49.4465333N, 18.2147633E);
Výsledné bodové hodnocení vstupních podmínek		19	

PŘÍLOHA Č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA KE KVALIFIKACI

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744,

jakožto účastník dílčí veřejné zakázky s názvem „**Doplnění ASD a meteostanic na sil. I. tř. ve ZK – DUSP a PDPS**“ zadávané na základě rámcové dohody s názvem „Zajištění externích poradenských kapacit ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky - Projektová příprava“ (dále jen „účastník“) čestně prohlašuje, že

k datu podání nabídky u něj nedošlo ke změně kvalifikace požadované v čl. 4.1. – 4.4. zadávací dokumentace na uzavření rámcové dohody.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.29

18:07:31 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 31.07.2024 7:45:44 +02:00