

Město Týn nad Vltavou

odbor investiční

Číslo jednací: MÚT/18323/2024

Spisová značka:

Vaše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

Datum: 15.07.2024

DPCZ s.r.o.

Lannova tř. 16/13

České Budějovice

370 01

IČO: 04788443

Objednávka: Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Pátevní infastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“.

Zadáno přímým nákupem v souladu s čl. 4 Směrnice města Týn nad Vltavou č. 3/2023 Zásady města Týn nad Vltavou pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Pátevní infastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“ dle Vaší cenové nabídky ze dne 26.06.2024 **za celkovou max. cenu 117 000,- Kč bez DPH.**

Termín realizace: předpoklad 6 měsíců, 07/2024 – 12/2024.

Fakturace bude provedena po provedení úkonů dle cenové nabídky a dle dohodnutých podmínek (viz níže). Fakturujte na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ-00245585. Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury.

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.

Přílohy:

- Požadovaný rozsah činnosti TDS při realizaci stavby
- Požadovaný rozsah činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby
- Cenová nabídka ze dne 26.06.2024

Ing. Lucie Spěváková
vedoucí odboru investičního
město Týn nad Vltavou

Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Dílčí správce rozpočtové položky nebo správce

Cena je v místě a čase obvyklá

Příloha objednávky č.j.: MÚT/18323/2024 ze dne 15.07.2024:

Požadovaný rozsah činnosti TDS při realizace stavby „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“.

Stavebníkem je smluvně uplatňován požadavek zaměřený na dozorovou činnost TDS v etapě realizace stavby. Předmět plnění uzavírané smlouvy (objednávky) se předpokládá v tomto rozsahu:

- předání staveniště zhotoviteli stavby, zpracování zápisu o předání a převzetí staveniště;
- zajištění předání pevných výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby;
- kontrola dodržování technologických postupů zhotovitelem, technických předpisů a norem;
- kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakrytá nebo se stanou nepřístupnými;
- kontrola vytyčení hlavních směrů stavebních konstrukcí, výškového a směrového vytyčení a umístění stavby;
- přejímka provedených prací, konstrukcí a částí díla;
- organizace kontrolních dnů na stavbě, účast na jednáních a pořízení zápisu;
- kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, kontrola jejich souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě na zhotovení stavby;
- spolupráce s projektantem (ADP) při zajišťování souladu realizované stavby s projektovou dokumentací;
- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace;
- účast při provádění předepsaných zkoušek, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů;
- kontrola vedení stavebního deníku v souladu s právními požadavky a s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem stavby;
- kontrola postupu prací a dodržování termínů podle ustanovení smlouvy na zhotovení stavby;
- spolupráce při přípravě stavby nebo její části k odevzdání a převzetí;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a dodržení dohodnutých termínů;
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitele v dohodnutém termínu.

Výše uvedený rozsah činností TDS vychází z podkladu Stavební kniha 2014, kap. 4 Význam technického dozoru stavebníka při kontrole stavebních prací, autor Ing. Čeněk Kadlec.

Příloha objednávky č.j.: MÚT/18323/2024 ze dne 15.07.2024:

Požadovaný rozsah činnosti koordinátora BOZP při realizace stavby „Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“.

Koordinátor BOZP:

- bude **koordinovat spolupráci zhotovitelů** při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
- bude **spolupracovat při tvorbě harmonogramu** jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
- bude **sledovat provádění jednotlivých činností** na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
- bude **organizovat kontrolní dny** k dodržování **plánu BOZP** za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
- bude **informovat všechny dotčené zhotovitele** o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
- bude **kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště**, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
- bude **sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP**, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

VĚC: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Objednatel: Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 00245585

Potvrzuji tímto akceptaci obdržené objednávky města Týn nad Vltavou č.j.: **MÚT/18323/2024** ze dne 15.07.2024.

Za zhotovitele:


DPCZ s.r.o.

Lannova tř. 16/13

České Budějovice

370 01

IČO: 04788443



NABÍDKA

zajištění kompletní inženýrské činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby: „**Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3**“

Předpokládaná doba provádění prací: max 6 měsíců
Zahájení: 7/2024
Dokončení: 12/2024

TDI:

Cena celkem za TDS bez DPH: **90.000,-**

Předpokládaný rozsah min 2 x za měsíc kontrolní den, min 4 x za měsíc kontrola postupu prací, cena za jeden měsíc postupu výstavby je 15.000,-

Koordinátor BOZP:

Cena celkem za KoBOZP bez DPH: **27.000,-**

Předpokládaný rozsah min 1 x za měsíc kontrolní den, min 2 x za měsíc kontrola postupu prací, cena za jeden měsíc postupu výstavby je 4.500,-

Cena celkem bez DPH: **117.000,-**

DPH (21%) **24.570,-**

Cena celkem včetně DPH **141.570,-**

V Českých Budějovicích dne: 26.6.2024

