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číslo Smlouvy Objednatele 608/24  

       číslo Smlouvy Zhotovitele ………….. 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO K RÁMCOVÉ DOHODĚ 
uzavřená v návaznosti na zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 2586 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

(dále jen „Smlouva“) 

 

mezi smluvními stranami:   

I.   

A. OBJEDNATELEM 

SAKO Brno SOLAR a. s. 

se sídlem:  Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno 

zastoupená: Mgr. Reném Černým, předsedou představenstva 

 Mgr. Matyášem Svobodou, místopředsedou představenstva  

IČO:  14103320 
DIČ:  CZ14103320 
číslo účtu: 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 8651 

kontaktní osoba: 

fakturace:  

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

B. ZHOTOVITELEM 

 Columbus Energy a.s. 

 se sídlem: Trnitá 491/3, 602 00 Brno - Trnitá 

 IČO: 173 88 732 

 DIČ: CZ173 88 732 

 zastoupen/a: Michal Jakub Gondek, předsedou představenstva 
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 zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp. 
zn. B 8730 

 kontaktní osoba: 

 

Na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 
II. 

Základní ustanovení  

1. Smluvní strany na základě Rámcové dohody uzavřené dne 16. 1. 2024 (dále jen „Rámcová 
dohoda“) uzavírají tuto Smlouvu, a to na základě výsledku minitendru s názvem „1. výzva“ 
(dále jen „minitendr“). Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívajícího ve vypracování 
realizační dokumentace nezbytné za účelem provedení předmětu Smlouvy, projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), dodávka, instalace a uvedení 
do provozu fotovoltaického zařízení (dále jen „dílo“). Podrobnější specifikace díla je 
uvedena v čl. III. Smlouvy a příloze č. 1. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla podle Smlouvy.   

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 Smlouvy. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že vedle Smlouvy je současně vázán také Rámcovou dohodou.    

5. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět Smlouvy je spolufinancován z Modernizačního 
fondu v rámci výzvy ModF – RES+ č. 4/2022 a je povinen respektovat všechny povinnosti 
s uvedeným spojené. 

 
III. 

Předmět Smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle: 

a. podmínek stanovených Smlouvou a Rámcovou dohodou,  

b. projektové dokumentace pro stavební povolení vč. stavebního povolení a 
souvisejících vyjádření, nebo obdobné dokumentace, není-li stavební povolení 
v konkrétním případě vyžadováno, případně další dílčí dokumenty k provedení díla 
dle přílohy č. 1 (dále jen „Dokumentace“); uvedeným není dotčena povinnost 
Zhotovitele zpracovat či zajistit další dokumentaci a vyjádření zejména dle písmene 
e. tohoto odstavce a odst. 2, 
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c. výzvy Objednatele k podání nabídky do minitendru s názvem 1. výzva,  

d. zadávacích podmínek zadávacího řízení s názvem „Dodávka a montáž 
fotovoltaických elektráren na střechy budov ve vlastnictví Statutárního města Brna“ 
(dále jen „zadávací řízení“),  

e. realizační projektové dokumentace (dále jen „RDS) zpracované Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro řádnou dodávku a instalaci plnění, jakož i jeho uvedení 
do provozu, kdy Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů požadovat 
doplnění obsahu RDS, a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS“) dle zvláštních právních předpisů, pokud je pro předmětné plnění či jeho 
část dle zvláštních právních předpisů její zpracování nezbytné, přičemž v takovém 
případě se RDS nezpracovává,  

f. nabídky Zhotovitele podané do minitendru a do zadávacího řízení,  

a to v pořadí uvedeném v tomto odstavci. 

2. Předmětem díla je dodávka, instalace a uvedení do provozu fotovoltaického zařízení (dále 
jen „FVE“) na střeše budovy v místě plnění dle přílohy č. 1, včetně montáže konstrukce 
panelů a jejich instalace, včetně vybudování všech nezbytných sítí a zprovoznění systému 
FVE. Předmět díla zahrnuje kompletní dodávku a instalaci fotovoltaických panelů a všeho 
potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí, kabeláže, rozvodů a zařízení nutných pro řádné 
dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Předmět plnění Zhotovitele zahrnuje 
také zajištění veškerých zákonem vyžadovaných stanovisek, rozhodnutí či povolení k 
realizaci a k uvedení FVE do trvalého provozu (např. zajištění kolaudace, je-li nezbytná), a 
to včetně vyřízení připojení na distribuční soustavu a dále součinnost při zajištění 
oprávnění Objednatele pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického 
regulačního úřadu. Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 a příloze č. 3. 

3. Předmětem díla je/jsou dále: 

a. případné veškeré nezbytné stavební úpravy odběrných míst v rozsahu 
vyplývajícím ze smluv o připojení FVE uzavřených mezi Objednatelem a EG.D, 
a.s., sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakož i další 
veškeré nezbytné úpravy objektů, jež jsou nezbytné pro instalaci FVE a uvedení 
FVE do trvalého provozu, vč. nezbytné projekční přípravy a inženýrské činnosti); 
objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout relevantní smlouvy o připojení 
spolu s podpisem této Smlouvy, 

b. zpracování výrobní dokumentace pro Objednatelem určené konkrétní prvky 
díla, bude-li Objednatel takovou dokumentaci požadovat, 

c. poskytnutí licence k řídícímu software FVE tak, aby jej Objednatel mohl využívat 
bez omezení po dobu neurčitou ke všem možným způsobům užití (i s možností 
zásahů do díla za účelem opravy, úpravy či aktualizace), 
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d. zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných 
souvisejících zkoušek a dokladů, 

e. likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souvislosti se zákonem 
č. 541/2020 Sb. při přejímacím řízení dle čl. IX Smlouvy, 

f. veškeré dopravní výkony, přesuny hmot a přípomoce, všechna plnění a veškeré 
práce či další činnosti (veškerý pomocný a instalační materiál, montáže, 
demontáže, bourací, stavební a dokončovací práce, služby, výkony a média, 
úklid) byť nejsou ve Smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane 
nezbytným k řádnému provedení a dokončení díla, 

g. zajištění bezpečnosti a hygieny práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 
předmětů pro realizaci díla, 

h. zaškolení 2–5 osob určených Objednatelem za účelem bezproblémového 
užívání FVE v souladu s čl. VII. Odst. 3 Smlouvy, 

i. při napojení FVE do stávajícího systému – zajištění maximálně plynulé dodávky 
el. energie v příslušných aktuálních hodnotách vyjma objektivně odůvodněných 
případů, a to v místě plnění dle přílohy č. 1,  

j. veškerá potřebná včasná součinnost a spolupráce při zajištění čerpání dotace,  

k. dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů, 
budou-li takové, 

l. zpracování DSPS dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č. 7 – „Rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby“ s přihlédnutím k požadavkům 
Objednatele, je-li zpracování takové dokumentace nutné za účelem provedení 
díla dle zvláštních právních předpisů, 

m. práce a dodávky uvedené v příloze č. 1. 

4. Objednatel se zavazuje dokončené a trvalého provozu schopné dílo bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V Smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani 
užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.    

5. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory RDS/PDPS/DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je 
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oprávněn RDS/PDPS/DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití 
a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami dle Smlouvy. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat 
výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. 
Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy se rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména 
jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou, které budou 
Objednatelem poskytnuty. Objednatel licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá 
každým převzetím dílčího zpracování RDS/PDPS/DSPS dle Smlouvy až do převzetí celé 
RDS/PDPS/DSPS. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy 
výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně za 
splnění plnění dle Smlouvy uvedené v čl. V. 

6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí předmětu díla dle této smlouvy 
je taktéž koordinace a spolupráce s Městskou částí Medlánky při realizaci FVE na střeše 
objektu Společenské centrum Sýpka, adresa Kytnerova 563/1a, Brno Medlánky a 
koordinace a spolupráce s Městskou částí Brno-sever při realizaci FVE na střeše objektů ZŠ 
Janouškova 577/2 a MŠ Loosova 816/11, a to vše při opravě střechy tak, aby byla FVE 
dokončena za cenu v termínu sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit si 
všechny informace o uvedené opravě střechy a koordinovat svoje práce dle této smlouvy 
s Městkými částmi Medlánky a Brno-sever. 

  

IV. 
Doba a místo plnění  

1. Doba plnění předmětu Smlouvy se sjednává takto: 

a. Zhotovitel je povinen předat řádně zpracovaný návrh RDS/PDPS (v jednom 
listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku dle 
požadavků uvedených v příloze č. 1) Objednateli k vyjádření nejpozději ve lhůtě 
dle přílohy č. 1. Objednatel poskytne vyjádření Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů 
od obdržení návrhu RDS/PDPS; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za 
řádné a úplné zpracování RDS/PDPS v souladu s právními předpisy a 
technickými normami. Případné neposkytnutí vyjádření nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele plnit v souladu s touto Smlouvou ve lhůtách v ní stanovených;  

b. provedení díla v rozsahu dle čl. III Smlouvy: do termínu uvedeného v příloze 
č. 1. 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 7 dnů od účinnosti této smlouvy 
harmonogram prací (alespoň v podrobnosti instalace jednotlivých technologických 
celků/okruhů a provádění jednotlivých navazujících činností; v harmonogramu bude 
zahrnuto i předání a převzetí staveniště a zahájení poskytování prací); zhotovitel je 
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povinen respektovat závazné termíny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel 
je oprávněn se k předloženému harmonogramu do 5 dnů vyjádřit a zhotovitel je 
následně povinen připomínky Objednatele zapracovat. Zhotovitel je povinen 
harmonogram aktualizovat, pokud tento přestaven odpovídat skutečnost provádění 
prací. Pro aktualizaci harmonogramu není nezbytné uzavření dodatku k této smlouvě; 
aktualizací harmonogramu nejsou měněny termíny dle přílohy č. 1 této smlouvy; tyto 
je zhotovitel povinen respektovat i při aktualizaci harmonogramu.  

 

V. 
Cena za dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět Smlouvy činí: 

Cena celkem bez DPH 18.558.111,- Kč 

DPH ve výši 3.897.203,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 22.455.314,- Kč  

(dále jen „Cena celkem“ nebo „Celková cena“) 

2. Cena celkem vychází z položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem, jenž tvoří 
přílohu č. 3 (dále jen „položkový rozpočet“) a je určena v souladu s přílohou č. 1. Pokud 
položkový rozpočet neobsahuje některou z položek oceněnou, nemá tato skutečnost vliv 
na výši Celkové ceny a Zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr 
domáhat se zvýšení Celkové ceny. Jestliže položkový rozpočet nebude obsahovat položku, 
která je nezbytná za účelem provedení díla, je taková položka zahrnuta v Ceně celkem. 
Položkový rozpočet musí obsahovat cenu za každou jednu dílčí realizaci FVE. 

3. Cenu celkem je možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných či Objednatelem nařízených 
méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
položek těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

b) v případě sjednaných dodatečných prací (tzv. vícepráce). Vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek položkového rozpočtu. 
V případě, že požadované položky víceprací v položkovém rozpočtu nebudou, 
bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle aktuálních Sborníků 
cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 
00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 

V případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených 
v písm. b) tohoto odstavce, doloží Zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové 
ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody 
Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit 
přiměřenost jednotkové ceny nezávislou osobou. 
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c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou sjednány dodatkem ke Smlouvě. 
Podkladem a předpokladem pro uzavření dodatku je změnový list odsouhlasený 
oprávněnou osobou na straně Objednatele dle následujícího odstavce. 

4. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a oceněné soupisy méněprací a 
víceprací dle odstavce 3 tohoto článku Smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a 
k odsouhlasení oprávněnou osobou na straně Objednatele, a to vždy nejpozději do 5 
pracovních dnů poté, co Zhotovitel zjistí potřebu provedení méněprací či víceprací. 
Oprávněná osoba na straně Objednatele se k technickému listu vyjádří nejpozději do 5 
pracovních dnů poté, co změnový list obdrží. Součástí oceněných soupisů bude i položkový 
rozpočet s uvedením postupu výpočtu množství.  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může oprávněnost případných méněprací či 
víceprací projednat s poskytovatelem dotace. O potřebě projednat méněpráce či vícepráce 
s poskytovatelem dotace Objednatel informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 
Zhotovitel bere na vědomí, že jestliže bude nutné oprávněnost provedení takových prací 
projednat s poskytovatelem dotace, je možné takové práce provést poté, co poskytovatel 
dotace poskytne své vyjádření. Vyjádření poskytovatele dotace předá Objednatel 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co jej obdrží. O dobu, po kterou nebude možné 
dílo provádět (tzn. není možné dodržet kritickou cestu pro provádění díla) z důvodu 
projednání s poskytovatelem dotace ohledně oprávněnosti provedení prací, se prodlužuje 
termín pro provedení díla uvedený v příloze č. 1 Smlouvy.  

6. Změny Smlouvy je možné provádět pouze v případě, že taková změna Smlouvy nebude 
v rozporu s § 222 ZZVZ. Při oceňování případných dodatečných prací (tzv. víceprací) se bude 
postupovat podle údajů cenové soustavy RTS, které budou platné v okamžiku uzavření 
příslušného dodatku k této Smlouvě. 

 

VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí Cenu celkem určenou v souladu s čl. V. odst. 2 Smlouvy na základě 
faktury (daňového dokladu) následujícím způsobem:  

a) 40 % Ceny celkem bude zaplaceno do dokončení všech montážních a instalačních prací 
souvisejících s technologií generující stejnosměrný proud v rámci FVE, tj. zejména FV 
panelů, kabeláže pro vedení stejnosměrného proudu, komunikační kabeláže, střídače a 
kabelové trasy ke střídači, který mění stejnosměrný proud na střídavý proud;  
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b) 40 % Ceny celkem bude zaplaceno po řádném dokončení zkoušky díla ve smyslu odst. 
IX.3 této smlouvy 

c) 20 % Ceny bude zaplaceno po řádném provedení díla ve smyslu odst. IX.1 této smlouvy. 

Nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co nastanou skutečnosti uvedené v předchozím 
odstavci v písm. a) nebo b), Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací a dodávek vč. jejich 
ocenění, které provedl do doby uvedené v písm. a) a písm. b) předchozího odstavce. 
Objednatel se vyjádří do tří pracovních dnů a pokud ve stanovené lhůtě vyjádření nepodá, 
má se za to, že nemá námitek. Takový soupis prací a dodávek je Objednateli předložen ke 
kontrole a odsouhlasení, nebyly-li již některé soupisy odsouhlaseny v průběhu provádění 
díla. Jestliže bude soupis provedených prací v souladu s položkovým rozpočtem, bude 
odpovídat rozsahu provedených prací a dodávek provedených v rámci díla do stanovené 
doby a takové práce a dodávky budou v souladu se Smlouvou, potvrdí Objednatel soupis 
prací svým podpisem. V případě, že soupis prací není v souladu s požadavky dle předchozí 
věty, vrátí jej Objednatel Zhotoviteli k opravě s odůvodněním, z jakého důvodu soupis prací 
není možné potvrdit. Objednatelem písemně potvrzený soupis prací a dodávek je 
předpokladem pro zaplacení příslušné Celkové ceny Zhotoviteli způsobem dle předchozího 
odstavce, a to v případě dle písm. a) bez ohledu na to, zda reálně provedené práce mají 
vyšší hodnotu než 50 % Ceny celkem. Zhotovitel vystaví fakturu do 15 dnů ode dne, kdy 
Objednatel potvrdí soupis prací uvedený v předchozím odstavci svým podpisem.  

2. Faktura (daňový doklad) bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a 
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). 
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo Smlouvy Objednatele, 

b) registrační číslo projektu CZ7221400xxx doplněné zhotovitelem dle přílohy č. 5 této 
zadávací dokumentace, 

c) označení díla, 

d) označení banky a číslo účtu dle Smlouvy, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) text: Projekt „Energetická komunita Brno – MČ xxx, I. etapa“ je spolufinancován z 
Modernizačního fondu v rámci výzvy ModF – RES+ č. 4/2022 doplněné zhotovitelem 
dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, 

g) přílohou bude:  

1. v případě fakturace ceny dle čl. VI odst. 1 písm. a) Smlouvy – oboustranně 
podepsaný záznam o provedení příslušných prací; 

2. v případě fakturace ceny dle čl. VI odst. 1 písm. b) Smlouvy – oboustranně 
podepsaný protokol o řádné realizaci zkoušky díla dle čl. IX odst. 3 Smlouvy; 

3. v případě fakturace ceny dle čl. VI odst. 1 písm. c) Smlouvy – oboustranně 
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podepsaný protokol o předání a převzetí díla dle čl. IX Smlouvy.  

3. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. 

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

5. Povinnost zaplatit Celkovou cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele uvedený na jakékoliv 
faktuře je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li v příslušné evidenci uveden 
bankovní účet Zhotovitele, který uvedl na faktuře, má Objednatel právo uhradit cenu na 
účet Zhotovitele v evidenci uvedený. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s Dokumentací, RDS/PDPS, Smlouvou nebo 
pokyny Objednatele. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené dle Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
podmínek dohodnutých ve Smlouvě. 

2. Objednatel pojistí budované dílo po dobu montáže stavebně-montážním rizikovým 
pojištěním, dalšími pojištěnými budou také Zhotovitel a jeho poddodavatelé. Toto 
pojištění bude zahrnovat věcnou škodu na díle a okolním majetku. Pojištění Objednatele 
nebude zahrnovat škodu na vlastním vybavení Zhotovitele a ani odpovědnostní pojištění 
Zhotovitele.  

3. Zhotovitel je povinen provést školení 2–5 osob určených Objednatelem za účelem 
seznámit Objednatele s dílem a jeho obsluhou. Školení personálu Objednatele se bude 
týkat technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech 
viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a optimalizace 
provozování díla. Školení bude provedeno tak, aby byl Objednatel skrze zaškolený 
personál schopen dílo řádně provozovat a provádět jeho údržbu. Školení bude probíhat 
výhradně v českém jazyce. Termíny jednotlivých proškolení budou dohodnuty 
s Objednatelem tak, aby Objednatel mohl potvrdit protokol o zaškolení personálu 
optimálně 3 dny přede dnem převzetí dokončeného díla Objednatelem. V případě sporu 
smluvních stran ohledně termínu školení bude termín školení určen Objednatelem. 
Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již 
ve fázi proškolování. O provedeném školení Zhotovitel sepíše protokol potvrzený 
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podpisem Objednatele. Objednatel je oprávněn podpis protokolu odepřít, jestliže školení 
nebylo provedeno v souladu s tímto odstavcem. Protokol o školení provedeném dle 
tohoto odstavce s podpisem Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
nejpozději při řízení o předání a převzetí díla dle čl. IX. Smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní 
předpisy1, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, 
bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany.  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli provedení díla 
řádným způsobem na náklady Zhotovitele. Dílo bude prováděno dle platných norem a 
předpisů (ČSN, ISO).  

6. Veškerá komunikace mezi Objednatelem a oprávněnými zástupci Zhotovitele ve věcech 
technických bude probíhat v českém jazyce. Pokud nejsou oprávnění zástupci Zhotovitele 
ve věcech technických dle čl. I Smlouvy schopni komunikovat v českém jazyce, zajistí jim 
Zhotovitel na své náklady tlumočníka, nedohodnou-li se strany jinak.  

7. Zhotovitel musí poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost související 
s realizací díla k zajištění inženýrské a povolovací činnosti, a to nejpozději do 3 dnů ode 
dne obdržení výzvy Zhotovitele k poskytnutí takové součinnosti. Současně je Zhotovitel 
povinen vždy nejpozději do 10 dnů po obdržení výzvy poskytnout Objednateli veškerou 
potřebnou součinnost při zajištění licence. Objednatel za účelem zajištění povinností dle 
Smlouvy udělí Zhotoviteli na jeho žádost plnou moc/plné moci v nezbytně nutném 
rozsahu. 

8. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle souvisejících právních předpisů 
nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění Zhotovitel předá bez zbytečného 
odkladu Objednateli. 

9. O předání a převzetí staveniště (bude-li to v konkrétním případě staveniště předáno) sepíší 
smluvní strany protokol. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno dílo 
provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a 
vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které 
nejsou oprávněny se na něm zdržovat. Zhotovitel je povinen zajistit oplocení a hlídání 
staveniště. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na 

 
1 Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění ve většině případů bude vyhrazeným elektrickým 
zařízením; Zhotovitel je povinen dodržet i právní předpisy a technické normy, které jsou závazné při 
realizaci a uvádění takového zařízení do provozu. 
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staveništích. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné 
věci, které umístí na staveniště.  

10. Zhotovitel není odpovědný za prodlení s plněním svých závazků a za škodu v situaci, kdy 
v důsledku nečinnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, anebo třetí osoby, které jsou 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo v postupu či nečinnosti vlastníků a 
správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených parcel a objektů či jiných účastníků 
správních a jiných řízení týkajících se díla, které Zhotovitel nemůže ovlivnit a za něž 
Zhotovitel neodpovídá, nedojde k vydání povolení, která jsou nezbytný pro provoz FVE. 
Uvedené platí za předpokladu, že Zhotovitel řádně s odbornou péčí připravil a podal 
úplnou žádost (včetně všech příloh) o vydání takového povolení; Zhotovitel uvedené na 
požádání doloží. Zhotovitel je povinen o této okolnosti Objednatele bez zbytečného 
odkladu písemně informovat – v opačném případě není oprávněn se dovolávat dobrodiní 
podle tohoto odstavce. 

 
 

VIII.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání Smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,  

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti Smlouvy předložit seznam 
klíčových osob, které se podílí na provádění díla, aby byl Objednatel schopen ověřit, že 
Zhotovitel realizuje dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci 
Zadávacího řízení. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést a průběžně aktualizovat. 

3. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti Smlouvy seznam 
všech poddodavatelů, kteří se podílí na provádění díla v rozsahu alespoň 30 % Ceny celkem 
bez DPH. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést a průběžně aktualizovat.  

4. Zhotovitel je povinen seznamy podle odst. 2 a 3 tohoto článku předkládat Objednateli do 
3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k předání takového seznamu či seznamů.   

5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně identifikovat jakéhokoli 
poddodavatele (či i jinou osobu), který se podílí na provádění díla.   

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, 
za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.  

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
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8. V případě zjištění rozporu platné Dokumentace se skutečností na místě plnění je Zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s Objednatelem a případně i zhotovitelem 
Dokumentace, jestliže tak Objednatel určí, a to bezodkladně. 

9. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem činnosti Zhotovitele 
ke škodám. Bude-li Zhotovitel používat uvedené stroje, je současně povinen zajistit, aby 
nedošlo k jakémukoli ohrožení či narušení bezpečnosti osob, které užívají stavbu či stavby, 
na kterých bude nebo budou umisťovány FVE a aby tyto osoby nebyly rušeny nad míru 
nezbytně nutnou k provedení prací za účelem umístění FVE. V opačném případě ponese 
Zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.   

10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat noční klid v souladu se zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.  

 
IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo je řádně a včas provedeno, je-li Zhotovitelem dokončeno a předáno Objednateli. 
Předpokladem předání díla Objednateli je jeho dokončení za podmínek stanovených 
v příloze č. 1.  

2. Za předání díla dle Smlouvy se považuje okamžik, kdy Objednatel svým podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla potvrdí, že dílo přijímá s vadami či nedodělky 
nebránícími řádnému užívání a provozu díla nebo bez nich. Smluvní strany sjednávají, že § 
2605 odst. 2 OZ se na závazek založený Smlouvou nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje za účelem dokončení díla a před jeho předáním Objednateli 
realizovat na díle zkoušku funkčnosti díla, která ověří, zda je dílo při prvním spuštění díla 
plně funkční (dále jen „zkouška díla“). Zkouška díla bude považována za úspěšnou pouze 
v případě, že dílo bude zcela splňovat požadavky stanovené Smlouvou, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. V případě, že dílo nebude 
zcela splňovat takto stanovené požadavky, je Zhotovitel povinen Objednateli sdělit důvody 
selhání zkoušky díla, provést úpravu díla tak, aby uvedené požadavky splňovala, a 
nejpozději do 14 dnů od první neúspěšné zkoušky díla opakovat provedení zkoušky díla. V 
případě, že zkouška díla nebude úspěšná ani na druhý či další pokus, je Objednatel 
oprávněn dohodnout si z těchto důvodů se Zhotovitelem konání další zkoušky díla nebo je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
k účasti na zkoušce díla nejméně 3 pracovní dny předem.  

4. Úspěšné provedení zkoušky díla Objednatel potvrdí podpisem protokolu o řádné realizaci 
zkoušky díla, přičemž tento protokol zpracuje Zhotovitel. Protokol o řádné realizaci zkoušky 
díla potvrzený Objednatelem je podmínkou protokolárního převzetí díla Objednatelem dle 



Stránka 13 z 34 
 

tohoto článku. Náklady zkoušky díla včetně opakovaných zkoušek díla nese v plném 
rozsahu Zhotovitel.  

5. K převzetí dokončeného díla Zhotovitel vyzve Objednatele písemně, a to alespoň 5 dnů 
před termínem zahájení přejímacího řízení. Výzvu k převzetí díla je Zhotovitel oprávněn 
učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném Smlouvou a 
poté, co bude provedena zkouška díla dle níže uvedeného odst. 3 tohoto článku. Průběh 
přejímacího řízení řídí Objednatel. 

6. Zhotovitel je povinen u řízení o předání a převzetí díla doložit doklady nezbytné k řádnému 
užívání díla včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce. Zhotovitel nejpozději ke 
dni předání a převzetí díla předá Objednateli:  

a. veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné 
i elektronické podobě), které se týkají provádění díla, jeho údržby a obsluhy, 
které byly zpracovány na základě Smlouvy a k jejichž předání je dle Smlouvy 
zavázán,  

b. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení 
o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o 
shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,   

c. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

ledaže již byly takové podklady Objednateli předány. Bez těchto dokladů není 
Objednatel povinen dílo převzít. 

7. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel protokol o předání a převzetí díla, který 
bude obsahovat:  

a. označení předmětu díla,  

b. označení Objednatele a Zhotovitele,  

c. číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,  

d. registrační číslo projektu CZ7221400xxx doplněné zhotovitelem dle přílohy č. 5 
této zadávací dokumentace,  

e. termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  

f. seznam převzaté dokumentace dle Smlouvy,    

g. soupis všech dodávek a prací realizovaných za účelem provedení díla ve 
struktuře de položkového rozpočtu, 

h. text: Projekt „Energetická komunita Brno – MČ xxx, I. etapa“ je spolufinancován 
z Modernizačního fondu v rámci výzvy ModF – RES+ č. 4/2022 doplněné 
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zhotovitelem dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace, 

i. prohlášení Objednatele, že dílo přejímá (či nepřejímá),  

j. datum a místo sepsání protokolu,  

k. v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání 
díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, 
s nimiž bylo dílo převzato,   

l. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen převzít dílo, na kterém se vyskytují vady bránící řádnému užívání 
dála, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. V případě nepřevzetí díla sepíší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. Uvedení vad a nedodělků dle předchozí věty je jejich 
vytčením. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší smluvní strany přejímací 
zápis s náležitostmi podle odst. 6. tohoto článku.   

10. Pokud Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, 
bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, a tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů 
od převzetí díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně 
jinak.  

X. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na práce a dodávky provedené za účelem zhotovení díla včetně 
dokumentace zpracované Zhotovitelem na základě Smlouvy, pokud nejsou uvedeny 
v písm. b) až f) níže;   

b) 120 měsíců na dodávku nosného konstrukčního systému;   

c) 120 měsíců na dodávku měničů;  

d) 300 měsíců na výkon FVE s max. poklesem výkonu na 80 % původního výkonu 
garantovaného výrobcem;  

e) 120 měsíců produktové záruky FVE garantované jejím výrobcem;  

f) 180 měsíců na dodávku optimizérů a na produktové zpracování a materiál FVE;  

g) 120 měsíců nebo do okamžiku dosažení min. 2 400 násobku nominální energie (Energy 
Throughput) ode dne zahájení provozu FVE, přičemž po uvedenou dobu nesmí 
nominální kapacita elektrických akumulátorů klesnout na hodnotu méně než 60%. 
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(dále též „záruční doba“). 

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost Zhotovitel. Bylo-li dílo převzato s drobnými vadami či nedodělky, počíná 
záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku. Je-li vadné plnění 
podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.  

3. Vady díla, které se projeví během záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem na adresu: obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady nebo uvedení, jak se vada projevuje. Právo volby nároku 
plynoucího z vady má Objednatel dle ustanovení OZ, přičemž v případě záruční doby 
uvedené v čl. X. odst. 3 písm. c) má Objednatel právo na výměnu měniče a/nebo dodání a 
montáž adekvátní náhrady v případě poruchy či poškození dosavadního měniče.  

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li 
Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dojití oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.    

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínech uvedených v odst. 5 tohoto článku, je 
Objednatel oprávněn odstranit vadu a Zhotovitel je povinen mu náklady na odstranění vady 
v každém takovém případě uhradit.    

7. O provedené opravě zhotoví Zhotovitel zápis, ve kterém vadu specifikuje a uvede, jakým 
způsobem vadu vypořádal. Zápis dle předchozí věty Objednateli předá bez zbytečného 
odkladu po vypořádání vady.   

 
XI. 

Nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na věci, která je 
předmětem úpravy v rámci provádění díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.  

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při provádění 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle 
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Smlouvy.  

 
XII. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín stanovený v čl. 3. písm. a. přílohy č. 1, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny celkem bez DPH vydělené počtem 
celkově realizovaných FVE dle této smlouvy a vynásobené počtem realizací FVE, se kterými 
je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín stanovený v čl. 3. písm. b. přílohy č. 1, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH vydělené 
počtem celkově realizovaných FVE dle této smlouvy a vynásobené počtem návrhů 
RDS/PDPS, se kterými je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit harmonogram anebo tento aktualizovat 
podle čl. IV odst. 2 smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit seznam podle čl. VIII. odst. 2 / odst. 3 
Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s plněním povinnosti, a to za každý jednotlivý případ porušení.  

5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit seznam podle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, 
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s plněním povinnosti. 

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 10 / odst. 11 Smlouvy, 
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý 
i započatý den prodlení s plněním povinnosti, a to za každý jednotlivý případ porušení.  

7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu 
s čl. IX odst. 10 Smlouvy ve lhůtě stanovené v uvedeném odstavci nebo ve lhůtě písemně 
dohodnuté mezi smluvními stranami, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených v čl. X. 
odst. 5 Smlouvy, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit v termínu dle čl. XIII. odst. 1 Smlouvy 
Bankovní záruku za řádné dokončení díla, z níž bude vyplývat splnění všech podmínek 
stanovených v čl. XIII odst. 1 Smlouvy, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit v termínu dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy 
Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek, z níž bude vyplývat splnění všech 
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podmínek stanovených v čl. XIII odst. 2 Smlouvy, má Objednatel nárok smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.   

11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost doplnit výši Bankovní záruky za řádné dokončení 
díla podle čl. XIII. odst. 1 písm. c) Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

12. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost doplnit výši Bankovní záruky za řádné splnění 
záručních podmínek podle čl. XIII. odst. 2 písm. c) Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním 
povinnosti.    

13.  V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle čl. XV. Smlouvy, má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny celkem bez DPH za každý 
i započatý den prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

14. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci 
a informace, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. 

17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

18. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši plynoucí z občanskoprávních předpisů.  

19. Smluvní pokuty dle tohoto článku mají přednost před smluvními pokutami dle Rámcové 
dohody.  

20. Zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku nezbavuje Zhotovitele povinnosti hradit 
smluvní pokuty dle Rámcové dohody, jestliže Objednateli na zaplacení takových pokut 
vznikl nárok a jestliže se porušení povinnosti Rámcové dohody kryté smluvní pokutou dle 
Rámcové dohody nepřekrývá se smluvními pokutami dle Smlouvy; uvedené ujednání se 
obdobně aplikuje v případě, že Zhotovitel zaplatí smluvní pokuty dle Rámcové dohody.  

 

XIII.  
Bankovní záruka  

1. K zajištění svého závazku řádného a včasného dokončení díla Zhotovitel poskytne 
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Objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od účinnosti Smlouvy finanční záruku za řádné 
dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla“) a za současného 
dodržení podmínek stanovených v tomto odstavci. Bankovní záruka za řádné dokončení 
díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo 
Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) s pobočkou v České republice nebo 
zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na 
základě práva volného pohybu služeb. 

a. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatel Bankovní záruku za řádné dokončení 
díla poskytnutou bankou ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, 
která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 
nároky příslušného Objednatele v rozsahu nejméně 5 % Celkové ceny, pokud 
Zhotovitel poruší v průběhu realizace díla jakékoliv své povinnosti dle této Smlouvy. 
Bankovní záruka za řádné dokončení díla pokryje veškeré finanční nároky Objednatele 
(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše 
uvedených povinností Zhotovitele a nebude obsahovat další podmínky Banky. 
Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bude z ní vyplývat, že Objednatel je oprávněn z bankovní záruky čerpat bez 
jakýchkoliv námitek. Bankovní záruku za řádné dokončení díla předloží Zhotovitel 
Objednateli v originále. 

b. Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 
do dokončení díla ve smyslu čl. IX odst. 1 a odstranění všech případných vad a 
nedodělků nebráními řádnému užívání díla prodlouženou vždy nejméně o dobu 
alespoň 30 dnů.  

c. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována v požadované výši 
po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla 
nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou minimální výši a byl o tom předložen 
Objednateli řádný doklad. 

d. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově do 
14 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX odst. 2 Smlouvy, 
případně od předložení zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků 
nebránící řádnému užívání díla, v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane 
později. 

e. Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení 
díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních pokut), částka 
uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna na výzvu Objednatele 
vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě. 

2. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle Smlouvy, poskytne 
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Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek“), a to nejpozději při řízení o předání a převzetí díla podle čl. IX. 
Smlouvy a za současného dodržení podmínek stanovených v tomto článku. Objednatel 
není povinen dílo převzít, jestliže mu nebude předložena Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek dle tohoto článku. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat 
bankovní záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU 
nebo EHP s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou se sídlem v členském 
státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb. 

a. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 
záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která 
bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí 
Objednatele v rozsahu odpovídající nejméně 3 % Ceny celkem bez DPH, pokud 
Zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší své povinnosti dle čl. X. Smlouvy. 
Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky 
Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku 
neplnění uvedených povinností Zhotovitele. Bankovní záruka nebude obsahovat další 
podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 
neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bude z ní vyplývat, že Objednatel je 
oprávněn z bankovní záruky čerpat bez jakýchkoliv námitek. Bankovní záruku za řádné 
splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.  

b. Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu 
trvání záruční doby dle čl. X. odst. 1 písm. a) Smlouvy + 6 měsíců; to platí i v případě, 
kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí 
požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 
Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka byla udržována v požadované výši 
po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla 
nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou minimální výši a byl o tom předložen 
Objednateli řádný doklad. 

d. Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 
záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění 
záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní 
účet Objednatele uvedený v úvodu Smlouvy.  

3. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle tohoto čl. XIII. se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy.  

XIV. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
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2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neoprávněné zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 10 dnů;  

b) jestliže Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla Objednateli; 

c) neprovedení díla ani v dodatečné lhůtě 15 dnů po uplynutí doby plnění dle přílohy č. 1 
Smlouvy;  

d) opakované (opakovaným se rozumí alespoň 2x) nedodržení pokynů Objednatele, 
právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla, 

e) Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Smlouvou, a v takovém provádění díla pokračuje i 
přes písemnou výzvu Objednatele k upuštění provádění díla takovým způsobem, a to 
po dobu alespoň 10 dnů ode dne obdržení takové výzvy od Objednatele;  

f) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy;  

g) případy ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, bylo-li příslušným soudem 
zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli (či jakémukoliv společníkovi na straně 
Zhotovitele v případě sdružení do společnosti) ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna písemně oznámit druhé straně. 
Odstoupení je účinné doručením takového přípisu druhé straně. V odstoupení je 
odstupující strana povinna uvést důvod, na základě kterého od Smlouvy odstupuje.  

5. Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy, Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne ukončení Smlouvy sdělí Zhotoviteli, zda je v důsledku odstoupení Smlouva zrušena 
od počátku nebo zda se odstoupení vztahuje pouze na dosud neprovedenou část díla. 
Jestliže se odstoupení bude vztahovat na dosud neprovedenou část díla, pak se na dosud 
zhotovenou část díla budou přiměřeně aplikovat ustanovení Smlouvy.  

6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením 
od Smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, která existuje na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

7. V případě odstoupení od Smlouvy vznikají smluvním stranám tyto následující povinnosti. 
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a) Zhotovitel provede soupis všech doposud provedených prací na díle a zajistí jejich 
znalecké ocenění cenou obvyklou2. Objednatel je oprávněn si nechat zpracovat 
oponentní znalecké ocenění (odpovídající požadavkům dle tohoto odstavce) a 
v takovém případě bude ocenění odpovídat aritmetickému průměru cen obvyklých 
dle obou posudků. Náklady na zpracování oponentního znaleckého posudku nese 
Objednatel. Zhotovitel následně provede vyúčtování (v souladu s oceněním dle 
tohoto bodu) všech provedených prací a vystaví fakturu při uplatnění obecných 
pravidel fakturace dle Smlouvy. 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí rozestavěného díla; Objednatel je povinen 
do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí. 

8. Strany považují uhrazení závazků dle předešlého odstavce v příslušné výši za dostatečné 
vypořádání vzájemných nároků v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy. To se však 
nevztahuje na případné nároky stran na smluvní pokuty či náhradu škody dle Smlouvy, na 
které vznikl nárok některé ze stran do dne předčasného ukončení, a které doposud nebyly 
zaplaceny. 

 
XV. 

Zvláštní ujednání  

1. Zhotovitel je povinen uchovat min. po dobu 10 let od zániku Smlouvy veškerou 
dokumentaci (a doklady) týkající se Smlouvy a realizace díla a umožnit kontrolním 
orgánům kontrolu této dokumentace a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je na žádost 
Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti 
spolupracovat se všemi dotčenými subjekty. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. Zahraniční 
dodavatel (Zhotovitel) je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly 
všem dotčeným orgánům.    

2. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržovat principy publicity, resp. 
poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 
z pravidel poskytovatele dotace z dotačního programu uvedeného v čl. II. odst. 5 Smlouvy.   

3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat Objednateli nezbytnou 
součinnost za účelem plnění povinností, které je Objednatel povinen plnit podle pravidel 
poskytovatele dotace z dotačního programu uvedeného v čl. II. odst. 5 Smlouvy.   

4. Náklady Zhotovitele na plnění povinností dle tohoto článku jsou součástí Celkové ceny.   

 
2 Cenou obvyklou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích nebo pořizování stejného, 
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 
tuzemském obchodním styku ke dni stanovení ceny. 
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XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení či ověřené kopie Smlouvy včetně 
jejích dodatků, originály či ověřené kopie účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících 
se k realizaci plnění, a to do po dobu 10 let od zániku této Smlouvy.  

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti 
Smlouva nabude nejdříve uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv (dále také jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv 
provede Objednatel. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace podmínek plnění Smlouvy 

Příloha č. 2: (Projektová) Dokumentace  

Příloha č. 3: Položkový rozpočet  

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Specifikace FVE 

 
V Brně dne dle elektronického 
podpisu  

 V Brně dne dle elektronického podpisu 

  

za Objednatele 
SAKO Brno SOLAR a. s. 

Mgr. René Černý, 
předseda představenstva 

 

za Zhotovitele 
Columbus Energy a.s. 
Michal Jakub Gondek, 

předseda představenstva 
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za Objednatele 
SAKO Brno SOLAR a. s. 
Mgr. Matyáš Svoboda, 

místopředsedou představenstva 
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Příloha č. 1 

Specifikace podmínek plnění Smlouvy 

1. Dokumentace  

Zhotovitel je povinen se při provádění díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy řídit dokumentací 
uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace a v samostatných přílohách tohoto minitendru 
uveřejněných prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje. 

 

2. Místo plnění 

FVE bude realizována na střechách budov specifikovaných v příloze č. 5 této zadávací 
dokumentace a v samostatných přílohách tohoto minitendru uveřejněných prostřednictvím 
certifikovaného elektronického nástroje. 

 

3. Doba plnění  

a. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. III Smlouvy a této přílohy nejpozději 
do 120 dnů ode dne podpisu Smlouvy, přičemž doba plnění se automaticky prodlužuje 
o dobu, po kterou je dotčený orgán či orgány v prodlení s poskytnutím vyjádření 
(stanoviska), souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
vyjádření (stanoviska), souhlas nebo rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu. 
Doba plnění se neprodlužuje o dobu, kdy dotčený orgán či orgány prodloužily lhůtu 
(např. pro doplnění podkladů) z důvodu na straně zhotovitele, nebo na jeho žádost.  

b. Zhotovitel je povinen předat řádně zpracovaný návrh RDS/PDPS nejpozději do 20 dnů 
ode dne podpisu Smlouvy.  

 

4. Předmět díla 

Celkový výkon FVE bude činit kWp   

Vedle prací a dodávek uvedených v čl. III Smlouvy, je/jsou Předmětem díla také: 

- zpracování dokumentace nezbytné pro umožnění trvalého provozu, jakož i podání 
žádosti o umožnění trvalého provozu a zpracování příloh této žádosti (včetně místního 
provozního předpisu), k čemuž udělí Objednatel Zhotoviteli včas plnou moc; 

- instalace zařízení pro minitoring měření, monitoring dodávek el. energie do objektu, na 
němž je FVE instalována (místo plnění), a do distribuční soustavy; umožnění řízení 
dodávek a střídačů na dálku přes konektivitu stávající datové sítě nebo přes LTE modem 
(inteligentní řízení FVE); 

- založení a předání účtu pro optimizéry, jsou-li tyto vyžadovány v rámci realizace, 
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- zpracování dokumentace pro zdolávání požáru dle příslušných právních předpisů 
anebo aktualizace takové dokumentace, je-li pro dotčený objekt již zpracována a pokud 
bude nutné provést její aktualizaci, a to v souladu s EPS (je-li/bude-li instalována). 

 
5. Požadavky na zpracování RDS/PDPS a DSPS  

RDS/PDPS/DSPS budou Objednateli předány v 1 vyhotovení v listinné podobě, v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na USB flash disku – 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF 
strojově čitelném; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním 
formátu modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a 
současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, 
vizualizace ve formátu *pdf.   

 
6. Požadavky na zpracování DSPS  

 
Při zpracování DSPS Zhotovitel dodrží tyto požadavky Objednatele:  

a. do Dokumentace/RDS/PDPS Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provádění díla tak, aby DSPS zcela odpovídala skutečnosti, dále zřetelně 
vyznačí umístění technologie a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ 
s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,    

b. každý výkres DSPS Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost 
potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,  

c. na každý výkres obsahující změnu oproti DSPS Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného 
stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele 
odpovědné za provedení díla,  

d. Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

e. Správnost DSPS bude ověřena fyzickou kontrolou na místě plnění a následně bude 
odsouhlasena Objednatelem a uživatelem objektu, na němž byla FVE instalována. 

 
7. Požadavky na dokončení díla  
 
Dílo je dokončeno, jestliže dojde k:   

a. uvedení FVE do provozu, čímž se rozumí umožnění trvalého provozu výrobny 
v paralelním provozu s distribuční soustavou (UTP) ve smyslu přílohy č. 4 pravidel 
provozování distribučních soustav, včetně schválení související projektové 
dokumentace provozovatelem distribuční soustavy, bude-li to s ohlede na velikost FVE 
nutné, je nainstalováno měřicí zařízení v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o 
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metrologii, ve znění pozdějších předpisů v předávacím místě příslušné FVE připojené 
do distribuční soustavy nebo v odběrném místě, ve kterém je připojena FVE ze strany 
provozovatele distribuční soustavy, a oprávněná osoba (za provozovatele distribuční 
soustavy) provedla zkoušku provozuschopnosti FVE;  

b. převzetí (na základě písemného protokolu o předání a převzetí, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami) následujících dokumentů Objednatelem:  

1. Objednatelem a uživatelem objektu odsouhlasení DSPS; 

2. stavební deník; 

3. výchozí revize FVE; 

4. kompletní dokumentace k nainstalované technologii včetně dokumentů 
potřebných pro podání žádosti o umožnění trvalého provozu (UTP); 

5. kolaudačního rozhodnutí (bude-li vyžadováno stavební povolení); 

6. protokolu o zpětném předání stavby bez připomínek uživatele 
odběrného místa; 

c. splnění požadavků příslušného stavebního úřadu v souvislosti s dokončením díla, 
včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených osob/orgánů;  

d. vyhotovení provozního předpisu pro FVE, provozního deníku, návodu pro obsluhu a 
dojde k zaškolení pověřených pracovníků Objednatele ve smyslu odst. III.3 písm. g) 
této smlouvy na místě plnění; a 

e. vypracování dokumentace zdolávání požáru, případně k vypracování aktualizace 
stávající dokumentace pro zdolávání požáru, a to v souladu s EPS (je-li/bude-li 
instalována). 
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Příloha č. 2 – (Projektová) Dokumentace  

 

Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a je zveřejněna, uložena a 
dostupná na profilu zadavatele pro účastníky rámcové dohody „25488971 | RD na dodávku a 
montáž FVE“ uzavřené dne 16. 1. 2024 v rámci minitendru s názvem „1. výzva: Řečkovice, 
Medlánky, Husovice, Brno-Sever“. 

 

  



Stránka 28 z 34 
 

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet 
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Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 
Zhotovitel uvádí, že poddodavatelé nejsou. 
 
 
 
 
 




