


LESV 4.-
(obj ednatel a Zhotovitel dále též Společně jako „Smluvní Strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní
Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět Smlouvy

l. Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a nebezpečí
dílo „Skládkovací plocha Naproti kameňu - realizace Stavebních prací“, evidenční číslo
zakázky: 8942/2024/323, a to za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy,
technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na lesním
pozemku p. č. 683/1 v k. ú. Těchov v místě vyznačeném na přiloženém mapovém podkladu.
Předmětem díla je zbudování nové skládkovací plochy zpevněné štěrkodrtí frakce 0/125 mm.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí,
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele
dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- likvidace odpadů

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je
zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. l Smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového
rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový
rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj
zaplatit uj ednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této Smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení
díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal
rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle
této smlouvy.

II.
Doba plnění

l. Termín zahájení provádění díla: dnem účinnosti Smlouvy.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech
plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 15.8.2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet
dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku
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smlouvy Z důvodu na Straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo
nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku se nepoužije.

V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou.
O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku
v Souvislosti s přerušením prací na stavbě Ze strany objednatele.

III.
Cena Za dílo

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši
150 942,92 Kč (Slovy: sto padesát tisíc devět Set čtyřicet dva korun českých devadesát
dva haleru) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu,
vznikne-li k jej í úhradě povinnost.

Cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu
avčasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, je
Sj ednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena Za dílo bude uhraZena (i fakturována)
v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce
DPH.

Cena Za dílo je blíže Specifikována a Strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je
jako příloha č. l této Smlouvy jej í nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma Smluvním
Stranám známý a je pro ně závazný.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet
a cenová soustava URS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové
ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny
a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková
cena předmětných prací:

l. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového
rozpočtu/ ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková
cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle Položkového

rozpočtu/ ceníková cena díla, tj. prací uvedených V Položkovém
rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací
na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně
odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími
Zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla obj ednatelem na
základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli.
K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení obj ednateli.

V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je
zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do
15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním
dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění
zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla obj ednatelem na základě předávacího
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení,
aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo j sou účtovány neoprávněně anebo
předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato obj ednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný
obj ednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato
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vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení
víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při
vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen
urychleně Změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele.
Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín
odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

Pokud Zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaj e poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutími příslušných
orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou
součinnost, Zejména Zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit
Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je
současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění Zjištěných nedostatků či vad.

Jestliže staveniště nebude Ve stavu Způsobilém k Zahájení prací Z důvodu na straně
objednatele, posune se termín Zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po
který je obj ednatel v prodlení s řádným Zajištěním staveniště pro předání Zhotoviteli.

Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních Zařízení,
osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala
okolí stavby. Cena Za odebrané energie a vodu, Související se stavbou díla, je Zahrnuta v ceně
Za dílo dle čl. III. odst. l Smlouvy, t. náklady Za energie, vodu apod., Související Se stavbou,
nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí
dokončeného díla objednatelem, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování
a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební Zákon),
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
je povinen Zajistit, aby byl na Stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem
oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně Zápisem ve Stavebním deníku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakryty
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou
práce zakryty nebo jinak Znepřístupněny. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti
objednatele povinen na Svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu
a prověření. Pokud Se objednatel ke kontrole přes včasné vyZvání Zhotovitelem nedostaví, je
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zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí Věty je Zhotovitel povinen na
požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a Stavbách, včetně komunikací a nadzemních,
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v Souvislosti Se Stavbou (dílem) nebo jej ím prováděním,
od okamžiku předání Staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této Smlouvy
objednatelem. Vznikne-li V Souvislosti Se Stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního Stavu,
příp. není-li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním Stavby (díla) je zhotovitel povinen
odstranit nejpozději ve lhůtě pro Vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu S předanou
projektovou dokumentací a v Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených
v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, dotčenými inženýrskými Sítěmi,
podmínkami týkajícími Se provádění prací a je Si vědom rozsahu prací, které mají být
provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a
to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této Smlouvy
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel Se zavazuje zajistit
(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem
zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vproStoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem azabezpečí
ochranu oSob pohybujících Se v SouSedStví Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod.)

Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, a
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
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Zhotovitel je povinen na staveništi a V jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem Zhotovitele.

V průběhu realizace Stavby (díla) Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby
ve Smyslu ustanovení § 133 stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěných nedostatků v
objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení
díla, je povinen na Své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které
nejsou Součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů
před Zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady Za mechanizaci jsou součástí ceny
Za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu.
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy
při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem,
nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, Subj ektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k Situaci v Bělorusku
a k Zapoj ení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve Znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloZeI nařízení Rady (EU)
č.208/2014 Ze dne 5.3. 2014 oomeZujících opatřeních vůči některým osobám,
Subj ektům a orgánům vzhledem k Situaci na Ukrajině, ve Znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloZeI nařízení Rady (EU)
č.269/2014 Ze dne 17. 3. 2014 oomeZujících opatřeních vzhledem kčinnostem
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pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání
a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude Soupis provedených prací,
písemně potvrzený obj ednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude
sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

Í) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- fotodokumentace stavby

- originál stavebního deníku

- vážní lístky použitého materiálu

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti Za vady

Zhotovitel poskytuje obj ednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem.
Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady
dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou
věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na
náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat obj ednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace obj ednatel
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
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poskytne Zhotovitel obj ednateli na Základě objednatelem řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se Splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu v případě, Že:

a) Zhotovitel je v prodlení S provedením díla, a to ve výši 0,l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. III. odst. l Smlouvy, a to Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení,

b) Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu
S touto Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), a to ve Výši
25 % Z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) Zhotovitel je v prodlení S odstraněním vady či vyříZením reklamace dle čl. VIII. odSt. 2
Smlouvy, a to ve výši 0,1 % Z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového
rozpočtu Za každý, byť i Započatý den prodlení,

d) Zhotovitel je v prodlení S vykliZením staveniště, a to ve výši l 500 Kč Za každý, byť
i započatý kalendářní den prodlení,

e) Zhotovitel porušil jakoukoliv Svou povinnost vyplývající pro něj Z této Smlouvy,
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2
tohoto článku smlouvy, a to ve výši l 000 Kč Za každé takové jednotlivé porušení.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je
takto v prodlení, povinna Zaplatit druhé smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z
dlužné částky Za každý, byť i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím Zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuta nebo Smluvní úrok Z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne
jeho doručení povinné Smluvní straně.

X.
Odstoupení 0d Smlouvy

Kterákoli Ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a Za
podmínek Stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto Smlouvou. Odstoupení
musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu S touto smlouvou,
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b) Zhotovitel Se ocitl V prodlení S provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) Se ukáže kterékoli prohlášení Zhotovitele V čl. VI. odst. 16 Smlouvy nepravdivým nebo
přestal-li Zhotovitel během účinnosti Smlouvy a Za trvání mezinárodních Sankcí
odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 Smlouvy splňovat kteroukoli Z podmínek
definovaných v čl. VI. odst. 16, písm. a) až j) Smlouvy,

d) Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit,

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace,

Í) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele ve smyslu Zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění poZděj ších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě, že Se objednatel ocitl
v prodlení Se Zaplacením ceny Za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem steují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně, transparentně a V Souladu S veškerými právními předpisy, a že
takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v Souvislosti S touto Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby
žádné Ze Smluvních Stran nemohla být přiětena trestní odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seZnámil se Zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal
Compliance Programem Lesů Ceské republiky, S.p. (viZ WWW.leSycr.cZ/ccp), a že tyto bude v
co nejširším možném roahu respektovat.

XILZáVěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se tahy meZi smluvními stranami právním
řádem Ceské republiky, Zejména občanským Zákoníkem a právními předpisy Souvisejícími.

Tuto Smlouvu lZe měnit či doplňovat pouZe formou písemných dodatků podepsaných oběma
Smluvními Stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru
Smluv), ve Znění poZdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Souladu se
Zmíněným Zákonem; Smluvní Strany pro tyto případy vyjadřují svůj Souhlas S uveřejněním
celého Znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a Způsobem Stanoveným Zákonem.
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V ostatních případech tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními
stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva apovinnosti Z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou Ze smluvních stran osoba oprávněná Za ni jednat, jež disponuje platným
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné
a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojuji, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Situační mapa - místo plnění

Ve Zlíně, dne: ................/ V Šebetově, dne: ................/
dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Ingrid Schützová
Oblastního ředitelství jižní Morava členka správní rady

Lesy České republiky, s.p. PASEB, a.s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; 25/7/24 I' E sv
Stavba: Skládkovací plocha Naproti kameňu k

KSO: CC-CZ:
Místo: r. Petrovice Datum: 25.7.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: ˇ IČ:ˇ 27674860
PASEB a.s., Sebetov 109, 679 35 DIC: CZ27674860

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 942,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% 150 942,92 31 698,10

Snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 182 641,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
, L E SV

Kod: 25/7/24 k

Stavba: Skládkovací plocha Naproti kameňu

Místo: r. Petrovice Datum: 25.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, S.p. Projektant:
Uchazeč: PASEB a.S., Šebetov 109, 679 35 Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů 150 942,92 182 641,02

25/7/24 Skládkovací plocha Naproti kameňu 150 942,92 182 641,02
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KRYcí LIST souPısu PRACÍ
Stavba:

Skládkovací plocha Naproti kameňu

LESY

KSO: CC-CZ:
Misto: r. Petrovice Datum: 25.7.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy Česke' republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27674860
PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35 DIČ: CZ27674860

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 942,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 942,92 21,00% 31 698,02

snížena 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 640,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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souPıS PRACÍ
Stavba:

Skládkovací plocha Naproti kameňu

LESY

Místo: r. Petrovice Datum: 25.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: PASEB a.s., Šebetov 109, 679 35 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 150 942,92

D HSV Prace a dodávky HSV 150 942,92

D 1 Zemní práce 9 350,00

1 K 181951112 Upraf'av pv'i'ime Ył'ľovnanfm VVSKQVyCh Ĺozd'IU StrOJrĹeY m2 425,000 22,00 9 350,00hornıne trıdy tezıtelnostı I, skupıny 1 az 3 se zhutnenım
W 85*5 425,000
W Součet 425,000

D 5 Komunikace pozemní 107 100,00

2 K 564871111 Podkladˇze sterkodrtı SD s rozprostrenım a zhutnenım m2 340,000 315,00 10710000
plochy pres 100 m2, po zhutnenı tI. 250 mm

W použitá frakce kameniva 0/125 mm
W 85*4 340,000
W Součet 340,000

D 9 Ostatní konstrukce a prace, bouraní 20 400,00
Geotextilie netkana pro Ochranu, separaci nebo filtraci4 K 919726123 měmá hmotnost přes 300 do 500 g/mz m2 340,000 60,00 20 400,00

W 85*4 340,000
W Součet 340,000

D 998 Přesun hmot 14 092,92

Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva,
3 K 998225111 monolitickým betonovým nebo Živičným dopravní t 195,735 72,00 14 092,92

vzdálenost do 200 m jakekoliv délky objektu
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