



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek

K+H správci staveb s.r.o.

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/1831/2024/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 16.07.2024

Objednávka č.: 1831/2024/OSOM Kaj navazuje na objednávku **O/0178/2024/OSOM**
Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na službu, k.ú. Panské Nové Dvory.

Adresa: Č.p. 2441, JSDH Panské Nové Dvory, nebytový dům

Předmět: Výkon technického dozoru investora pro akci: „Č.p. 2441 Hasičská zbrojnice Panské Nové Dvory – výměna střešní krytiny vč. částečné výměny krovů“

Popis: Výkon veškerých činností spojených se zajištěním funkce technického dozoru investora a koordinace BOZP. Termín plnění po dobu 8 dnů – prodloužení v důsledku komplikací na stavbě z důvodu zatečení do objektu.

Kontakt:

Cena bez DPH do: 7 466,- Kč

(Pozn. objednatele: z toho technické zhodnocení 0,- Kč)

Lhůta plnění: neprodleně po převzetí objednávky

Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Další náležitosti faktury: č. objednávky, adresa, předmět, cena.

Součástí faktury: příloha, se soupisem skutečně provedených prací popř. montážní či dodací list, schválená objednatelem (popř. i nájemníkem).

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.

Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.

Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.

Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Bc. Kateřina Kozelská
vedoucí odboru SOM

Převzal dne:

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou. Průzkum trhu.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: přímé zadání zakázky provedeno z provozních důvodů, místní šetření technika, průzkum trhu, 3 cenové nabídky, plánovaná akce ze zásobníku oprav. Prodloužení jmenovité akce na základě zápisu do stavebního deníku do 30.7.2024

.....
podpis