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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 17004236924

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Mgr. Pavlem Fraňkem, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne
20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ElektroMont HB s.r.o.
se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
zastoupen Josefem Holendou, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 220497645/0300
IČ: 27536441
DIČ: CZ27536441
Os jednat ve věcech realizace: Josef Holenda,
tel.: e-mail:
Oso jednat a,
tel.: , e-mail:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 213211

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle platných právních
předpisů, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou
oprávněni tuto smlouvu (dále též jen „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

II. Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele)
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se



2 

 

zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 
1. Předmětem Smlouvy je provedení díla (rekonstrukce veřejného osvětlení) „Výstavba 

VO cyklostezka Polanka – Poušov II. etapa“ podle projektové dokumentace 
zpracované firmou ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč, IČ 27710416. 

 
V průběhu stavby dojde především k těmto pracím a požadavkům objednatele: 

 
• Dodržení montážního postupu uvedeného v technické zprávě v přiložené PD. 
• Zemní práce, příprava podloží, položení chráničky Kopoflex v celé trase. 
• Smyčkové propojení mezi parkovými stožáry bude provedeno kabelem 4 x 16 mm2   

CYKY-J /viz PD/. 
• Položení nové zemnící pásky FeZn 30 x 4 mm v celé trase dle PD. 
• Betonáž rour na umístění 22 ks nových parkových stožárů dle PD.  
• Umístění bezpaticových žárově zinkovaných parkových stožárů SB 5 (výška 5 m).  
• Osazení nových LED parkových svítidel v počtu 22 ks. 
• Před záhozem kabelu je nutné provést geodetické zaměření stavby – „Vypracování 

dokumentace skutečného provedení stavby v počtu min. 6 paré + digi data PC Micro 
Station na CD nosiči. (kabel CYKY + silniční stožáry). 

• Vypracování výchozí revizní zprávy. 
• Likvidaci přebytečného výkopového materiálu si zajistí zhotovitel na vlastní náklady 

dle platné legislativy.  
• Uvedení terénních úprav do původního stavu jako před započetím výkopů /zhutnění, 

zatravnění/. 
• Dokončovací práce, kompletace, úklid ploch staveniště. 
• Případné technické nejasnosti v PD konzultovat s Odborem dopravy a komunálních 

služeb, oddělení komunálních služeb ještě před podáním nabídky! 
 
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v této smlouvě, v projektových dokumentacích, v nabídce 
Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 13.06.2024. Dílo 
zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště (pracoviště), a to podle potřeby na řádné provedení 
díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště 
(pracoviště) proti vniknutí cizích osob, 

b) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla 
a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, 
montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 
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c) technickou přípravu a případné dopracování výrobní dokumentace v rozsahu 
potřebném pro realizaci díla a jeho předání objednateli včetně dodání veškeré 
dokumentace k přejímce (prohlášení o shodě, certifikáty atd.), 

d) dokumentace skutečného provedení díla 6 x v tištěné podobě, 1 x na CD 
ve formátu pdf a dwg – podrobněji v článku XII této smlouvy, 

e) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů 

a vlastníků sítí technické infrastruktury, 
h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

j) uvedení pozemků dotčených realizací do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

k) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla 
vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 

l) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 

a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami. Zhotovitel dodá 
nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě 
fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití. 

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil okolní budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel 
veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou 
realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel 
odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace 
prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 

provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
 

Termín zahájení:      02.09.2024 
Termín dokončení:  31.10.2024 
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Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavby veřejného osvětlení včetně 
dodání dokladů požadovaných objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky 
odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 

Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
V. Místo plnění 

Místem plnění je město Třebíč, údolí mezi Polankou a Poušovem, blíže specifikováno 
ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 

na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí celkem: 

 

Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % (Kč) Cena vč. DPH 

1 416 725,54 297 512,36 1 714 237,90 
 

Cena vč. DPH slovy: jeden milion sedm set čtrnáct tisíc dvě stě třicet sedm korun 
českých a devadesát haléřů 

 

 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  
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3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. 
V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací 
dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, 
použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, 
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 
2019, ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 
Zadání veškerých dodatečných dodávek a prací bude řešeno v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a 
převzetí díla. 

7. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací členěný dle jednotlivých stavebních objektů 
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli 
z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se 
k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele. 
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez 
DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. 
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele 
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s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem 
DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. 
Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 30 dní ode dne jejího 
vystavení. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud 
by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako 
porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, 
včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení 
závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

10. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná 
jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH. 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou 

osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 
objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. 

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatel, je povinen zabezpečit 
splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, 
subdodavatel ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá 
objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli v důsledku 
porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou. 

4.  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení 
legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících 
podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 
V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

 

VIII. Stavební (montážní) deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 

Objednatelem Zhotoviteli vést stavební (montážní) deník v jednom originále a jednom 
průpise. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební (montážní) deník, vedený 
Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního (montážního) deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební (montážní) deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního 
(montážního) deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

2. Stavební (montážní) deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem 
pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního 
(montážního) deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení 
stavebního (montážního) deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena 
ve stavebním (montážním) deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním (montážním) deníku 
odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu 
stavebního (montážního) deníku. Stavební (montážní) deník musí být uložen tak, aby byl 
vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního (montážního) deníku zapisují tak, že se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. 
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba 
zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního (montážního) deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním (montážním) deníku nemůže 
být změněna Smlouva. 

 

IX. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení 
1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 02.09.2024. 

Zhotovitel zahájí práce ihned po protokolárním předání staveniště (pracoviště). 
O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního 
(montážního) deníku. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k 
provedení díla, které je vymezeno v článku V. této smlouvy a v zadávací dokumentaci. 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 
předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle 
Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 
1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. 
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto 
případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí 
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo 
na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije 
ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje 
použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 



9 

 

obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

5. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

6. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

7. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

8. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí 
být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

9. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. 

Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 
Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh 
veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný 
pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat 
klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin 
do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré 
činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. 
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v 
době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

11. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, 
za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat 
a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi 
subdodavateli.  

12. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají 
potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. 
V tomto případě se jedná o osoby kvalifikované v souladu s vyhláškou č. 50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávnění dle § 6, 7 nebo pracovníci proškolení dle NV 194/2022 Sb. Zhotovitel je 
povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným 
způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se 
při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, 
je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku 
kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující 
kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli. Současně je objednatel oprávněn 
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vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každé porušení povinnosti 
uvedené v tomto odstavci. 

13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde při realizaci díla Zhotovitelem. 
V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 
hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Pokud 
v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

 

XI. Záruka za jakost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 36 měsíců (slovy třicet šest 
měsíců) od data předání díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou případně e-mailem. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

3. V případě vad či poruch se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 48 hodin od písemné reklamace vady díla zahájit odstraňování vady. Zhotovitel se 
zavazuje vadu odstranit do 5 dnů od zahájení jejího odstraňování. Písemnou reklamací 
vady díla se rozumí i reklamace zaslaná Objednatelem prostřednictvím e-mailové zprávy 
zaslané na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v článku I. Smluvní 
strany této smlouvy.   

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci 
reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem 
zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho 
části ve lhůtě dle článku XI. odst. 3 této Smlouvy má Objednatel vedle výše uvedených 
oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 
vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele 
vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a 
dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 
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10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

XII. Předání a převzetí díla 
1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) 

Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, 
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 
subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s 
výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 
Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že 
dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle 
článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, stavební (montážní) deník, deník víceprací, veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace 
díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady 
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 
předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel 
předat v šesti listinných vyhotoveních a jednou digitálně Objednateli, a to vše při předání 
díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla 
včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
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prováděním díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla 
do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den a případ prodlení – 
u každé vady zvlášť.  

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
30.000,00 Kč. 

5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500,00 Kč za každý 
den prodlení. 

6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.  
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2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než pět kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 5.000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení 
díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště (pracoviště). 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 
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XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do 

jeho předání a převzetí Objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. 
živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění. Doklady o 
pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel 
takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 
a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu 
vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího 
od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 
1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 
verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém 
jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
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7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 
zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem 
Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 

za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 
patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude 
Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme 
nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován 
den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány 
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pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše 
uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

9. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 34/17/RM/2024 ze dne 18.07.2024 

 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč EektroMont HB s.r.o. 
 

 
V Třebíči, dne V Havlíčkově Brodě, dne  
 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Mgr. Pavel Franěk Josef Holenda 
místostarosta jednatel





S: 080/2022

O: 02

R: 01

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 200 Silnoproudá elektroinstalace 1 416 725,54

Díl: 205 Montáž 637 473,65

1 460010024R00Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,73000 14 005,48 10 224,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

2 460200145R00Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.5 m 730,00000 116,46 85 017,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

3 460200305R00Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 m 18,00000 332,75 5 989,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

4 460030072R00Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm m2 5,50000 971,89 5 345,39 RTS 23/ II RTS 23/ II

5 460030081RT3Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-
10 cm

m 22,00000 172,95 3 805,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

6 460650016R00Podkladová vrstva z betonu včetně materiálu m3 1,00000 7 002,96 7 002,96 RTS 23/ II RTS 23/ II

7 123414543 Pokádka živice do připravené plochy včetně materiálu soubor 1,00000 9 076,32 9 076,32 Vlastní Kalkul

8 460620015R00Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 m2 264,50000 45,83 12 122,92 RTS 23/ II RTS 23/ II

9 460420022R00RZřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm m 730,00000 44,78 32 685,75 Vlastní Indiv

10 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 440,00000 286,00 125 840,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

11 460300201R00Protlačení otvoru strojně do D150 mm, pevné stěny m 5,00000 1 418,56 7 092,80 RTS 23/ II RTS 23/ I

12 460050714R001Jáma do 2m3 ,hor.4,strojně m3 2,00000 1 772,83 3 545,67 Vlastní Indiv

15 650106221R00Montáž osvětlovacího stožáru - ocelový kus 22,00000 924,00 20 328,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

16 210251101R00Základ monolitický pro stožár m3 11,00000 2 713,04 29 843,46 RTS 18/ I Indiv

17 275351215RT1RBednění stěn základových patek - zřízení, vč. materiálu, 
bednicí materiál prkna

m2 22,00000 1 650,00 36 300,00 Vlastní Indiv

18 460050005R00Jáma pro stožár J nepatk. do   m, v rovině, hor. 5 kus 22,00000 485,10 10 672,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

20 210202115R00Svítidlo veřejného osvětlení kus 22,00000 511,50 11 253,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

21 460110001R00Sonda v místě slopů VO pro ověření polohy vodovodního 
řadu

kus 22,00000 1 109,17 24 401,67 RTS 23/ II Indiv

24 210204201R00Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 23,00000 753,50 17 330,50 RTS 23/ II RTS 23/ I

25 210204202R001Demontáž elektrovýzbroje stožáru kus 1,00000 376,75 376,75 Vlastní Indiv

26 Dopstst Zapojení kabelu do stávajicího svítidla VO, včetně 
materiálu

soubor 1,00000 1 787,50 1 787,50 Vlastní Indiv

28 210810334R00RKabel silový CYKY 750 V 4 x 16 mm2 volně ulož. m 954,80000 51,70 49 363,16 Vlastní Indiv

30 210810015R00Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 132,00000 27,50 3 630,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

31 210100258R00Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 22,00000 192,50 4 235,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

32 650141111R00RUkončení vodiče + zapojení do 2,5 mm2 kus 110,00000 0,92 100,83 Vlastní Indiv

33 210100252R00Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 46,00000 687,50 31 625,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

34 210100003R00RUkončení vodičů + zapojení do 16 mm2 kus 184,00000 0,92 168,67 Vlastní Indiv

36 210100422R00RKoncovka kabelová do 4 x 16 mm2 kus 47,00000 0,92 43,08 Vlastní Indiv

38 210010124R00Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 878,41600 27,50 24 156,44 RTS 23/ II RTS 23/ I

40 460510321R00Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm m 24,00000 71,50 1 716,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

43 222130001R00Vedení uzem.v zemi FeZn do 120 mm2, bez zem.prací m 775,75200 49,21 38 175,59 RTS 23/ II RTS 23/ I

47 210220302R00Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 105,00000 192,50 20 212,50 RTS 23/ II RTS 23/ I

49 210220010R00Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 m 46,00000 11,00 506,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

51 460490012R00Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 730,00000 0,92 669,17 RTS 23/ II RTS 23/ I

53 460070134R00RJáma pro montáž skříně, hor.4 kus 1,00000 554,58 554,58 Vlastní Indiv

54 211190021R00Konstrukce do základu pro polypropylénový pilíř kus 1,00000 896,11 896,11 RTS 23/ II RTS 23/ I

55 210191542R00RMontáž pilíře kus 1,00000 1 380,50 1 380,50 Vlastní Indiv

Díl: 210 Specifikace 672 962,02

13 31672160.AR Stožár stupňovitý  h=5,0 m horní D60 mm s termoplastou 
ochranou spodní části

kus 22,00000 4 816,24 105 957,28 RTS 23/ II RTS 23/ I

14 286971405R Roura šachtová korugovaná s hrdlem 315/3000 mm kus 8,00000 1 287,00 10 296,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

19 SVVO1 VO1 - 1x svítidlo parkové 25W, 1712lm, 1800K, IP66, 
programovatelný zdroj na výkon

ks    22,00000 12 701,52 279 433,44 Vlastní Indiv

22 31678615.ARRSvorkovnice stožárová EKM včetně výzbroje a modulu 
řízení výkonu svítidla

kus 22,00000 520,00 11 440,00 Vlastní Indiv

23 31678615.AR1Svorkovnice stožárová EKM Al-Cu včetně výzbroje a 
modulu řízení výkonu svítidla

kus 1,00000 520,00 520,00 Vlastní Indiv

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Položkový rozpočet 

Výstavba VO cyklostezka Polanka - Poušov

Veřejné osvětlení - Etapa II

Veřejné osvětlení
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Veřejné osvětlení - Etapa II
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27 34111080R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 954,80000 184,18 175 858,88 RTS 23/ II RTS 23/ I

29 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 132,00000 21,63 2 855,42 RTS 23/ II RTS 23/ I

35 35436700.AR1Koncovka kabel.1 kv POLT-01/5X 10-35 sada 47,00000 1,04 48,88 Vlastní Indiv

37 3457114703R Trubka kabelová chránička zemní červená 75 m 878,41600 28,60 25 122,70 RTS 23/ II RTS 23/ I

39 3457114740R Trubka kabelová chránička KOPOHALF 110 m 24,00000 244,40 5 865,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

41 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 693,00000 41,81 28 975,44 RTS 23/ II RTS 23/ I

42 156112270000RDrát ocelový pozinkovaný 426406  D 10 mm kg 29,00000 45,55 1 321,01 RTS 23/ II RTS 23/ I

44 35441895R Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 23,00000 15,08 346,84 RTS 23/ II RTS 23/ I

45 35441996R Svorka SR 3a kus 46,00000 25,17 1 157,73 RTS 23/ II RTS 23/ I

46 35441985R Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6 kus 36,00000 24,13 868,61 RTS 23/ II RTS 23/ I

48 562889991007RTrubice smršťovací d 25 x 1000 m kus 23,00000 99,62 2 291,17 RTS 23/ II RTS 23/ I

50 673909992034RFólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 730,00000 2,70 1 973,92 RTS 23/ II RTS 23/ I

52 7210+9101 Kompaktní pilíř, 9x jistič 16C/1 ks    1,00000 11 432,30 11 432,30 Vlastní Indiv

56 34572308R Pásky stahovací SP 280 x 4,5 100 ks 2,00000 166,40 332,80 RTS 23/ II RTS 23/ I

57 DSP Drobný spojovací materiál soubor 1,00000 6 864,00 6 864,00 Vlastní Indiv

Díl: 215 VRN 106 289,87

58 135463146 Geodetické zaměření kabelové trasy soubor 1,00000 10 031,84 10 031,84 Vlastní Indiv

59 032011T0099 Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní Indiv

60 350 Spolupráce s revizním technikem soubor 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní Indiv

61 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 640,00 3 640,00 RTS 23/ II Indiv

62 333120011T00Likvidace odpadu t 0,20000 1 165,17 233,03 Vlastní Indiv

63 333030040T00Revize el. zařízení soubor 1,00000 11 440,00 11 440,00 Vlastní Indiv

64 210010048T00Doprava do 30 km sou 1,00000 64 608,00 64 608,00 Vlastní Indiv

65 PLOSINA Montážní plošina, výška podlahy do 8m soubor 1,00000 9 736,00 9 736,00 Vlastní Indiv

66 JER Jeřáb pro instalaci sloupů soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 416 725,54

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v, požadované formě a 
požadovaném počtu.

Poznámky uchazeče k zadání


