
Spis.znak: 56.2 SMOL/ODOP/109C/115/2024/JK Skartačníznak/lhůta: V/5

Smlouva o dílo 
na stavbu 

„Oprava chodníku na ul. Lipenská - Rolsberská, Olomouc“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: 
SMOL/ODOP/109C/115/2024/JK, 
ODOP/SOD/O02343/2023/Var

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:
- ve věcech smluvních:
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMO1
tel.: .................. .................................
- kontaktní osoba ve věcech technických:
....................... . zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby 
komunikací, odbor dopravy MMO1
tel.: ................... ......................................
........................ . odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor do­
pravy MMO1
tel.: .................... ..................................
Bankovní spojení:

číslo výdajového účtu:.........................

2. Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o.
Sokolská 199 '
798 48 Protivanov

IČ: 43389554
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně
oddílč vložka 3129

Organizační složka:

DIČ: CZ43389554

Zástupce statutárního orgánu:
-ve věcech smluvních:
Marek Vladař 
tel.: ................. email: .........................

- ve věcech technických:
Jiří Klestil
tel: ................ email: ...............................

- osoba odpovědná zaprovádění stavby,která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

tel: ................... email: .....................

Bankovní spojeni:
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Spis, znak: 56.2
Stavba: Oprava chodníku na ul. Lipenská-Rolsberská, Olomouc

Skartačníznak/lhůta: V/5

Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/1 15/2024/JK,ODOP/SOD/002343/2024/Var

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olo­
mouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „obchodní podmínky") jakožto přílohy č. 1 této 
smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje kapa­

citami stavebních techniků, přípravám a rozpočtářů na včasnéplněnípožadovaných terminů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabšístranoue smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Oprava chodníku na ul. Lipenská - Rolsberská“ - v souladu s:
a) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
b) obchodními podmínkami,
c) soupisem prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedeni všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízeni nezbytných pro řádné do­
končení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukci a zařízeni. Podrobné podmínky plně­
ní a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.

4. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svýmnázvem a terminem prováděných prací.
5. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:_____________________

skládka /recyklačn i středisko druh / množství vzdálenost v km
RES1A EKO s.r.o./recyklační závod Nový Dvůr Asfodpad/41,22m3/96,87t 4,2

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním 
deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážni líst­
ky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeném ve 
stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazeni těchto položek.

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástípředmětu plněni dále zejména:
- zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušeni během stavby a zpětné předáni jejich 

správcům,
- odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
- odsouhlasenípřechodného dopravního značení s odborem dopravy MM01 (min. 14 dnipřed jeho umístěním), 

zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňováni,
- zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
- v případě nutnostipředlažby některých vjezdů - přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
- řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení no- 

pové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a přede­

psaných parametrů díla,
- umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabu­

le bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započetím prací).

IV. Termín a místo plnění

1 Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plněni v těchto terminech:
a) předání a převzetí staveniště: srpen 2024
b) zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla: do 4 týdnů od zahájení stav, prací, nejpozději do 6. 9.2024
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizeni: ihned po dokončení díla

1. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
2. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu 

dokončenístavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
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Spis, znak: 56.2 Skartačníznak/lhůta: V/5
Stavba: Oprava chodníku naul. Li penská- Rolsberská, Olomouc
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/115/2024/JK,ODOP/SOD/002343/2024/Var
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušeni této smlouvy, ale pou­

ze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
4. Místem plnění je ul. Lipenská a Rolsberská v Olomouci.
5. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 

sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

6. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončeni díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnemlhůty pracovní 
den nejblíže následující.

7. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob­
jektů 10 % ze s jednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provede­
no ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
264 074,85 Kč bez DPH, tj. 319 530,57 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cel­
ková s jednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetin­
ná mista s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zho­
toveni díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojemcen v národním hospodář- 
štvi po dobu realizace díla.

3. Příjemce plněni (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu ve­
řejné správy, při niž se nepovažuje za osobu povinnou kdani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při­
dané hodnoty, v platném zněni (dále jen ,/DPH“)). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby 
povinné kdani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plnění požaduje zvýše uvedených 
důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňovépovinnostivesmyslu § 92a a 92e ZDPH.

4. Příjemce zdanitelného plněni si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodno­
ty ve smyslu § 109a ZDPH pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na 
bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plněni 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného 
plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné 
pochybnosti o nezaplaceni podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plněni uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném zněni, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plněni 
informovat. Při použiti zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele 
zdanitelného plněni vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V připadě, 
že příjemce zdanitelného plněni institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujed­
náním uplatni, a zaplati částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plněni na účet poskytovatele zdanitelného plněni vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

5. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
6. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení - rozpočet je nedílnou 

součásti této smlouvy o dílo jako příloha č. 2.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
8. Záloha na cenu díla se nesjednává.
9. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročeni ceny 

díla objednatel nepřipouští.
10. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla, resp. po odstranění všech drobných vad a ned o- 

dělků a po vyklizení staveniště. Náležitosti faktury a podmínky její správnosti a úplnosti jsou upraveny 
v obchodních podmínkách.

11. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu bezhotovostním převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

12. Platba bude probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI Součinnost objednatele

1. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou 
osoby oprávněné k projednání technických záležitostí.
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Spis, znak: 56.2
Stavba: Oprava chodníku n aul. Lipenská- Rolsberská, Olomouc

Skartačníznak/lhůta: V/5

Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/115/2024/JK,ODOP/SOD/002343/2024/Var

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data pře­
vzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí­
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan­
ského zákoníku.

3. Smluvní strany se dále výslovně dohodly na vyloučeni § 2630 občanského zákoníku s tím, že za vady díla odpoví­
dá vždy zhotovitel dle této smlouvy.

4. Vpřipadě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstraněni vad nejpozději sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanovenémpo dohodě s objednate­
lem

5. Vpřipadě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na jeji odstraněni do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanovenémpo dohodě s objednatelem.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištěni opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opra­
vou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti termínu pro dokončeni díla dle čl. IV. odst. 1 pism c) této smlouvy, je po­
vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady ") uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 
stanoveném terminu, zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž 
je v prodlení, za každý i započatý den prodlení.

3. Nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 pism d) této smlouvy, je povinen zapla­
tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodleni.

4. Nenastoupi-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstraněni reklamovaných vad ve sjednaném terminu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli 
smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhoto­
vitele smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.

7. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodleni a za každý i za­
počatý den prodleni.

8. Neplněni dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 
3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvni pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinnosti 5.000,-Kč za každý zjištěný případ.

9. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnimpokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po­
užiti § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujedna­
nou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušeni 
povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad jeji výši.

10. Smluvni pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 
dnů od obdrženi vyúčtování. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30% z ceny díla.

IX. Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel sestává vlastníkem díla okamžikem zapracováni materiálů a výrobků.
Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 
ztráty nebo poškozeni, nesepo celou dobu prováděni díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré tech­
nické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
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Spis, znak: 562 Skartační znak/lhůta: V/5
Stavba: Oprava chodníku na ul. Lipenská - Rolsberská, Olomouc
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/1 15/2024/JK,ODOP/SOD/002343/2024/Var
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 

údaje důležité pro provedeni díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor ob jednatele.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­

semnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi­
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud u některých části díla 
v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. 
Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu v eřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád­
ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojuji níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosaženi úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od­
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

13. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárnim městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejněni podlé­
há) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
15. Nedílnou součásttéto smlouvy tvoří následující přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dněl. 12. 2018.
- příloha č. 2 - Soupis prací, dodáveka služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:
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