
Číslo smlouvy: SD/2024/0130/150

1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
při přípravě a realizaci stavby na akci:

„ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú.
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Martinem Křižanem, vedoucím odboru IaÚ

v technických záležitostech
/dále jen příkazce/

Příkazník: Ing. Miroslav Matyáš
Sídlo: Kostelec 46, 696 51 Kostelec
IČO: 49941950
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
/dále jen příkazník/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavební povolení: MUHOCJ 83709/2022 ze dne 05.12.2022

Místo stavby: Zoologická zahrada Hodonín, U ZOO 3529/1, 695 01 Hodonín, stavební parc.
č. 6098/1, 6099 a pozemkové par. č. 2440/7, 2440/43, 2440/4 v k.ú. Hodonín

Projektant: MY3 architekti s.r.o., IČO: 07213263, Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno,
hlavní projektant:

Projektová dokumentace: „ZOO Hodonín – pavilon akvárií“, zpracovaná společností MY3 architekti
s.r.o., IČO 07213263, Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno, hlavní projektant:
datum zpracování 09/2023, revize PD 05/2024.



 

  

Strana 2 z 8 

 
 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), při 
přípravě a realizaci stavby: 

„ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“  

MY3 architekti s.r.o., IČO: 07213263, Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno, hlavní projektant: 
Ing. arch. Jiří Huške, datum zpracování 09/2023, revize PD 05/2024 jejíž předmětem je 
novostavba pavilonu akvárií.  

Členění stavby na stavební objekty (dále také jen SO), inženýrské objekty (dále také jen IO), 
a provozní soubory (dále také jen PS): 

SO 01   Pavilon akvárií 
SO 02   Zpevněné plochy 
IO 01   Areálová dešťová kanalizace 
IO 02  Areálová přípojka splaškové kanalizace 
IO 03  Areálová přípojka NN 
IO 04  Přeložka areálového vodovodu 
IO 05  Areálová přípojka SLP 

 
Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za podmínek 
sjednaných ve smlouvě. 

3.2. Výkonem funkce koordinátora BOZP se rozumí řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora 
BOZP při přípravě a realizaci stavby ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena 
zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy (dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů), touto smlouvou, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a oprávněnými zájmy 
příkazce.  

3.3. Příkazník bere na vědomí, že stavba (dílo) je spolufinancována z dotačního programu 117D923 
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách poskytovatele MMR ČR. 
Registrační číslo projektu: 117D923002023. 
 

3.4. Příkazce bere na vědomí, že předmět smlouvy bude realizován za provozu ZOO Hodonín. 
 

3.5. Příkazník se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 15 let od dokončení stavby. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

3.6. Příkazník se zavazuje vytvořit v rámci plnění smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly 
dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejm. 
poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
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ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu , příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, a to min. do roku 2035. 

3.7. Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností 
koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného Rožnovským vzdělávacím 
servisem s.r.o., číslo osvědčení ROVS/1023/KOO/2017. 
 

4. VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘÍKAZNÍKA 
 

4.1. Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a v § 7 
a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

4.2. Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby, 
přičemž je zejména povinen: 

4.2.1. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 

 
4.2.2. poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo 
činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a 
potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, nechat odsouhlasit a podepsat plán 
investorem a odsouhlasit a podepsat plán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 

 
4.2.3. vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu 

práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., předání příkazci 
nejpozději v termínu 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli, 

 
4.2.4. informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu 
jednotlivých prací, 

 
4.2.5. spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při 

stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné 
dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím 
doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k 
zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené, 

 
4.2.6. kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit 

vstupu nepovolaným osobám,  
4.2.7. spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud 

možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účastnit se na těchto dnech, 
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4.2.8. vypracovat plán BOZP a sledovat jeho dodržování všemi zhotoviteli, provádět zápisy z 
kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k 
odstranění nedostatků, 

 
4.2.9. provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny 

stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, 
požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny, 

 
4.2.10. aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech 

stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů,  
 
4.2.11. bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na 

staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená 
opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření, 

 
4.2.12. vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, 

ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení),  
 
4.2.13. spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace, 
4.2.14. účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a 

ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito 
orgány,   

 
4.2.15. připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účastnit se na závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu, 
 
4.2.16. zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích. 
 
5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

 
5.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je 

povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, 
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen 
respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či 
jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, 
jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen 
oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy 
seznámil. 

 
5.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko 

příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady 
ihned bez zbytečného odkladu po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání 
záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní 
takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

5.3. Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá 
vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno s písemným 
svolením příkazce či nezbytně nutné.  
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5.4. Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv
na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě
ve vazbě na změnu předmětu plnění.

6. TERMÍN PLNĚNÍ

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, od účinnosti smlouvy
po celou dobu stavby:

v délce 14 měsíců od zahájení stavebních prací

až do doby ukončení stavby protokolárním předáním stavebníkovi.

7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE

7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů
příkazce:

- projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem ZOO Hodonín – pavilon
akvárií, zpracovaná společností MY3 architekti s.r.o., Vrchlického sad 1894/4, 602 00
Brno, hlavní projektant: datum zpracování 09/2023, revize PD
05/2024.

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- stavebního povolení MUHOCJ 83709/2022 ze dne 05.12.2022
- podmínek dotčených orgánů státní správy,
- dotačních podmínek,
- smlouvy o dílo na dodávku stavby.

7.2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne
příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než
10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou
nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

7.3. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 7.2 této smlouvy ve lhůtě tam
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené
dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní.

8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši:

82 000,- Kč bez DPH
17 220,- DPH 21 %
99 220,- Kč včetně DPH
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8.2. Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v 
průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

8.3. Příkazce neposkytuje zálohy. 

8.4. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP. 

8.5. Příkazník je oprávněn vystavit faktury za dílčí plnění, a to jedenkrát za měsíc s ohledem na rozsah 
vykonaných činností. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném 
ukončení výkonu BOZP, Závěrečná zpráva o průběhu výstavby, soupis provedených prací a 
všechny doklady související s výkonem BOZP, které připraví příkazník. Konečnou fakturu je 
příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby a po podání žádosti o kolaudaci. 
Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 

8.6. Každá faktura musí být označena názvem a číslem dotačního projektu – Obnova objektu akvárií 
v ZOO Hodonín, číslo projektu 117D923002023. 

8.7. V případě rozšíření činnosti BOZP, nebo pro stanovení dílčích výkonů BOZP nad rámec Smlouvy, 
bude cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši 550,- Kč/hod (vč. DPH). 

8.8. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které 
jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury 
do sídla příkazce. 

9. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 
 

9.1. Příkazník odpovídá za řádné a včasné provedení a výkon činností v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 

 
9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od 

příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče 
nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. 
 

10. ZÁNIK SMLOUVY 

10.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik 
smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.  

10.2. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je 
oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena příkazci. 

10.3. Příkazník bere na vědomí, že je příkazce oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V případě zániku 
smlouvy odvoláním příkazu nahradí příkazce příkazníkovi náklady, které do té doby příkazník měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 

10.4. Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp. 
dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. 

10.5. Smlouva zanikne před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností 
smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.  
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10.6. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

10.6.1. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku příkazníka, nebo 
probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále 
likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka, 

10.6.2. případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto 
smlouvu, právními a technickými předpisy a příkazník přes písemnou výzvu příkazce 
nedostatky neodstraní. 

10.7. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

10.7.1. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

10.7.2. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíce. 

10.8. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 

10.9. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající 
řádně provedeným pracím a službám. 

10.10. V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny 
tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

10.11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti 
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 
zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 

11.1. Při nedodržení povinností příkazníka uvedených v čl. 3 a 4 této smlouvy, je příkazce oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,-Kč za každý jednotlivý případ  

 
11.2. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. 

Příkazce je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 
 

11.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody. 
 

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv ve znění pozdějších předpisů. 
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12.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými 

číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
12.3.  Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České 
republiky.  

 
12.4. Smluvní strany ujednaly, že příkazní smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických 

prostředků na dálku. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom stejnopise. 
 
 
 
V Hodoníně dne:  V Hodoníně dne: 
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