

Příkazní smlouva č. 15/11/2024  
uzavřená na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
„Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů v Mostě" a „Dynamicky řízené křižovatky v Mostě" –  
koordinace inženýrských činností v zastoupení objednatele

---

## I. Smluvní strany

**1.1 Příkazce:** Statutární město Most  
zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  
Sídlo: Radniční 1/2, 434 69 Most  
IČO: 00266094  
DIČ: CZ 00266094  
Příkazce je registrován jako plátce DPH od 1. 4. 2009  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Most  
č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800  
č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800  
e-mail: [posta@mesto-most.cz](mailto:posta@mesto-most.cz)  
ID datové schránky: pffbvy

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:  
Ing. Marek Hrvol, primátor města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  
vedoucí odboru investic  
vedoucí oddělení investic a údržby

**1.2 Příkazník:** František Krtička  
Sídlo: 434 01 Most  
IČO: 01458388  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. ú.: 2700382360  
e-mail:  
ID datové schránky: fsi8y2q

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

## II. Předmět smlouvy a čas plnění

**2.1** Příkazník se zavazuje na základě zmocnění Příkazce obstarat pro Příkazce inženýrskou činnost ve fázi prací spojených s prováděním, dokončením a zprovozněním stavby a prací po dokončení stavby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.

Předpokládané náklady stavby: 551.900.000,- Kč bez DPH

**2.2** Dílo bude rozděleno do dvou částí:

**2.2.1** Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby.

**2.2.2** Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby.

**2.3** Rozsah inženýrské činnosti

V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích Příkazník zabezpečí mimo jiné zejména:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravila/připravuje veřejná zakázka „Modernizace tramvajové trati

na tř. Budovatelů v Mostě“, její projektová část a realizace stavby, zejména s projektovými podklady a obsahem jednotlivých smluv stávajících i budoucích a s obsahem stavebního povolení;

- koordinace činností v rámci projektové přípravy stavby – koordinace přípravných a projektových prací včetně zajištění kontrol a schválení projektů Objednatelem a jeho zástupci a koordinace činností zhotovitele, týmu Správce stavby, zástupců Objednatele, příslušného stavebního úřadu a dalších DOSS;
- koordinace činností v rámci odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli;
- koordinace činností v rámci realizace stavby – koordinace prováděných prací a koordinace činností zhotovitele;
- koordinace činností v rámci výkonu technického dozoru a činností správce stavby;
- koordinace činností s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
- zpracování podkladů pro strategická rozhodnutí Příkazce, včetně přípravy podkladů pro změnová řízení (změny projektové dokumentace, změny závazku ze smlouvy, změnová řízení v návaznosti na stavební zákon);
- spolupráce s projektovým manažerem zajišťujícím dotační management stavby;
- koordinace činností týkající se všech účastníků stavby a případně třetích stran;
- koordinace činností v rámci dodržení podmínek propagace stavby;
- koordinace činností v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby a koordinace činností v rámci dalších klíčových jednání stavby, včetně jednání se správními orgány, stavebním úřadem, správcem stavby, zhotovitelem a jeho poddodavateli a Příkazcem;
- koordinace činností v rámci dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby a provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.);
- koordinace činností v rámci systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí;
- kontrola čerpání nákladů stavby;
- kontrola a projednání dodatků a změn projektu, resp. změnových listů – tyto předkládá s vlastním vyjádřením a doporučením Příkazci;
- bezodkladné informování Příkazce o všech závažných okolnostech;
- finální kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání Příkazci;
- koordinace činností v rámci kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
- spolupráce s projektantem, zhotovitelem a správcem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu;
- sledování provádění předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření), sledování stavebního deníku včetně případného provádění záznamů do stavebního deníku v souladu se zájmy Příkazce;
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů a správce stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy;
- koordinace činností v rámci kontroly postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů;
- odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů;
- koordinace činností v rámci přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí;
- koordinace činností v rámci kontroly dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby;
- koordinace činností v rámci zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby;
- doprava do místa plnění staveb (Most) případně míst se stavbou souvisejících;
- organizační zabezpečení povinností Příkazce při provádění zkoušek;
- koordinace činností v rámci kontroly odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení;
- koordinace činností v rámci zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části;
- spolupráce s Příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení;
- koordinace činností v rámci kontroly odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.

**2.4** V souladu s nabídkou Příkazníka ze dne 29. 4. 2024 činí předpokládaný měsíční rozsah prací celkem 60 hodin.

**2.5** Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro Příkazce práce a výkony inženýrské činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu.

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s přípravou a prováděním stavby „Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů v Mostě“ je projektová dokumentace ve stupni studie zpracovaná společností Společnost architektů Václav Brejška a PRO CEDOP s.r.o. s názvem „Most, tř. Budovatelů, modernizace tramvajové trati – studie“; podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s přípravou a prováděním stavby „Dynamicky řízené křižovatky v Mostě“ je projektová dokumentace ve stupni DSPD a PDPS zpracovaná společností AŽD Praha s.r.o. s názvem „Dynamicky řízené křižovatky na třídě Budovatelů v Mostě“.

2.6 Celkový čas plnění IČ: 1. 8. 2024 – 31. 7. 2027.

### III.

#### Cena a její fakturace

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **1 728 000,- Kč**. Příkazník není plátcem DPH.

Slovy: jedenmilionsedmsetdvacetosm tisíc korun českých

Hodinová sazba: 800,- Kč / hod.

3.2 Z flexibilní pracovní doby dle čl. 2.4 bude v daném období (měsíc) hrazena pouze částka za skutečně poskytnuté služby dle zjišťovacího protokolu schváleného Příkazcem, a to s využitím hodinové sazby uvedené v čl. 3.1.

3.3 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě zjišťovacího protokolu schváleného Příkazcem dle čl. 3.2.

3.4 Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení Příkazci. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Příkazce, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

3.5 Faktury budou včetně příloh zasílány datovou schránkou (IDDS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu faktury@mesto-most.cz, a to ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo příkazní smlouvy Příkazce.

### IV.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

##### 4.1 Práva a povinnosti Příkazníka

4.1.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů Příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat Příkazci všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny Příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá Příkazník za škodu takto vzniklou.

4.1.2. Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II. bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny Příkazce.

4.1.3. Zaujmout písemné stanovisko k Příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení Příkazcem.

4.1.4. Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení Příkazcem.

4.1.5. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

4.1.6. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je Příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

## 4.2 Práva a povinnosti Příkazce

- 4.2.1. Předat Příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o dílo se zhotoviteli.
- 4.2.2. Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu Příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu s uzavřenou smlouvou.
- 4.2.3. Na výzvu Příkazníka, doručenu alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo Příkazníka vybavit plnou mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání.
- 4.2.4. Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní Příkazce bez vědomí Příkazníka, předá, popř. oznámí Příkazce neprodleně s případnými pokyny Příkazníkovi.

## V.

### Odstoupení od smlouvy

- 5.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je Příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
- do 12 týdnů od uzavření smluvního vztahu bez udání důvodu,
  - kdy Příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,
  - v případě vstupu Příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu.
- 5.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je Příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- do 12 týdnů od uzavření smluvního vztahu bez udání důvodu,
  - kdy Příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,
  - kdy Příkazce odepře Příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
  - kdy přerušení prací na základě rozhodnutí Příkazce trvá déle než 6 měsíců.
- 5.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
- 5.4. Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
- 5.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví Příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě Příkazci.

## VI.

### Smluvní pokuty

- 6.1. V případě prokazatelného prodlení Příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude Příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 6.2. V případě, že Příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude Příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.3. Příkazce je povinen Příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou Příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.
- 6.4. Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury Příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle čl. III. této smlouvy.

- 6.5. Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže Příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy nevznikne Příkazci škoda.
- 6.6. Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě že Příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny.
- 6.7. Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou smluvních stran. V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.3 této smlouvy.
- 6.8. V případě, že se ukáže, že prohlášení Příkazníka dle čl. VII odst. 7.22 smlouvy je v rozporu s realitou (tedy Příkazník uvede nepravdivé údaje), případně Příkazník neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. VII odst. 7.23 smlouvy, tak je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

## VII. Další ujednání

- 7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Plná moc.
- 7.2. Příkazník není oprávněn jménem Příkazce uzavírat smlouvy pro stavbu ani dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude Příkazcem zmocněn případnou speciální plnou mocí.
- 7.3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek ke smlouvě popř. změnový list).
- 7.5. Pokud v souvislosti s prováděním činností Příkazníkem dle této smlouvy dojde ke vzniku škody Příkazci nebo třetím osobám, je Příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Příkazník. Příkazník odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby poskytují jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.
- 7.6. Platnost této smlouvy končí zajištěním přejímky stavby a vydáním posledního kolaudačního souhlasu a odstraněním všech vad a nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním Příkazníka k prodloužení termínů výstavby (např. pro nedostatek finančních prostředků na straně Příkazce), bude tato záležitost řešena dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy.
- 7.7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce obou smluvních stran.
- 7.8. Sjedná se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 7.9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejich dodatků budou řešit primárně dohodou.
- 7.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Příkazce a jedno Příkazník v případě listinné formy smlouvy.
- 7.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

- 7.12.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7.13.** Příkazce nezajišťuje pro Příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné Příkazníkem do prostoru staveniště.
- 7.14.** Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.15.** Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit tuto smlouvu v registru Příkazník.
- 7.16.** Po uveřejnění v registru smluv obdrží Příkazník do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy v registru, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 7.17.** Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 7.18.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 7.19.** Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 7.20.** Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.21.** Příkazník je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za konkrétní plnění. Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 7.22.** Příkazník prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého Příkazník prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
  - Příkazník (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
    - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
    - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
    - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Příkazník (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění

veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [^]

- 7.23.** Příkazník je povinen neprodleně informovat Příkazce v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého poddodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 7.22 této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).


Přílohy: Příloha č. 1 – Plná moc

Za Příkazce:



Ing. Marek Hrvol  
primátor statutárního města Most

Za Příkazníka:



František Krtička

## Příloha č. 1 – Plná moc

### PLNÁ MOC

**Zmocnitel a Příkazce:****Statutární město Most**

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  
Radniční 1, 434 69 Most  
IČO: 002 66 094

**Zmocněnec a Příkazník:**

František Krtička

434 01 Most  
IČO: 01458388

**Zmocnitel uděluje tímto plnou moc Zmocněnci k zastupování a stanoví rozsah zástupčího oprávnění takto:**  
podle ustanovení § 441 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k zastupování objednatele ve všech jednáních, týkajících se realizace a kolaudace staveb „Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů v Mostě“ a „Dynamicky řízené křižovatky v Mostě“ s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem, správci inženýrských sítí, organizacemi a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho poddodavatelů, správcem stavby a ostatními složkami podílejícími se na realizaci stavby.

V Mostě

Za zmocnitele:

.....  
Ing. Marek Hrvol  
primátor města

Plnou moc přijímám téhož dne a v plném rozsahu:

.....  
František Krtička